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Relazione Generale

Il presente progetto € stato redatto al fine di eseguire interventi arboricolturali
manutentivi delle alberature presenti lungo i bordi delle strade interne alla Zona Industriale di
Trieste, comunemente nota con l'acronimo EZIT (Ente Zona Industriale di Trieste).

L'insediamento produttivo fu realizzato sulla Piana di Zaule gia a partire dai primi del novecento
ma il vero impulso al suo completamento si ebbe durante il Governo Militare Alleato con la
costituzione dell'Ente Porto Industriale di Zaule, successivamente Porto Industriale di Trieste e,
con L. 163/1969, con la nascita del Ente Zona Industriale di Trieste. Proprio agli anni 50/60 sono
riferibili le piantumazioni dei filari di alberi ornamentali lungo i principali assi viari.

L'Amministrazione comunale ha previsto apposite poste di bilancio per la manutenzione delle
alberature dei bordi strada EZIT a partire dal 2017 in considerazione dell'assenza, per numerosi
anni, di adeguati interventi manutentivi tant'é che molti bordi strada sono invasi da vegetazione
arbustiva e arborea infestante.

In seno al primo appalto (dal 2 marzo 2017 al 2 novembre 2017) si € assicurata la priorita alla
catalogazione di tutti gli alberi ad alto fusto delle alberate ornamentali che sono stati assoggettati a
verifica di stabilita. Sono stati inoltre potati tutti gli alberi del lato a monte della Via Caboto e tutti
gli alberi della Via del Follatoio e di Via Pigafetta. Nelle vie in questione sono state inoltre eseguite
piu di trecento devitalizzazioni di ailanto e piu di cento abbattimenti di alberi che avevano
colonizzato marciapiedi e bordi strada. In Via Malaspina e stato inoltre eseguito un intervento di
bonifica dalla vegetazione infestante e dai rifiuti accumulatisi per anni.

In data 9 aprile 2018 ¢ iniziato il secondo appalto di manutenzione straordinaria (ultimazione
prevista 9 ottobre 2018). Ad oggi sono stati eseguiti la potatura dei platani e lo sfalcio delle aiuole
centrali spartitraffico della Via Malaspina, nonché I'abbattimento di circa 50 ailanti devitalizzati in
Via Pietraferrata. Nella parte finale dell'appalto € prevista |'esecuzione dello sfalcio bordi strada in
Via Caboto e gli abbattimenti delle alberature spontanee sotto i cavalcavia di Via Caboto (dallo
svincolo Italcementi sino allo svincolo con Via Flavia) di Via Pietraferrata e Via Mafalda di Savoia.
Saranno inoltre eseguite le spalcature di tutti i ricacci bassi sui fusti degli alberi di Via Caboto, lato
monte, e gli abbattimenti degli alberi in Strada della Rosandra che hanno inglobato la soletta del
cavalcavia ferroviario.

In seno al presente appalto & prevista I'estensione degli interventi di manutenzione straordinaria
delle vegetazione arbustivo — arborea che ha colonizzato i bordi strada e i marciapiedi della
viabilita minore della zona industriale. In particolare si interverra con abbattimenti, devitalizzazioni
e sfalcio con asporto dei rifiuti in Via Pietraferrata, Via Mancante (da svincolo Italcementi a Via
Errera), Via Usodimare, Via Parlotti ecc. Sara anche eseguita la potatura dei platani di Via
Pietraferrata e degli olmi di Strada di Montedoro nonché si eseguiranno gli sfalci dei bordi strada
della viabilita principale al fine di non consentire la ricolonizzazione della vegetazione infestante e
I'accumulo di rifiuti.

In merito ai tracciati ferroviari in disuso, sono previsti interventi esclusivamente nelle zone di
intersezione con la viabilita stradale per eliminare interferenze con il traffico veicolare, pedonale e
con la segnaletica stradale.



Via Pietraferrata
(marciapiede colonizzato da infestanti e alberature interferenti con la viabilita)

Via Usodimare
(marciapiede colonizzato da infestanti)

Via Mancante
(bordo strada colonizzato da alberature spontanee armai ad alto fusto)

In funzione delle risorse residue si provvedera a ripristinare alcune alberature abbattute
negli anni precedenti al fine di ricomporre il valore paesaggistico dei filari ornamentali in bordo
strada.

Per la realizzazione completa degli interventi, viene prevista una durata complessiva dei
lavori di 180 giorni, la strategia operativa per I'esecuzione dei lavori sara quella di non chiudere le
aree al pubblico.



PREVENTIVO DI SPESA - QUADRO ECONOMICO

Nella progettazione degli interventi sopradescritti sono state considerate le soluzioni tecniche
che meglio si addicono per ovviare in maniera tempestiva a tutte le necessarie operazioni per
garantire la sicurezza del cittadino.

L' importo complessivo della spesa prevista in progetto ammonta a 100.000,00 Euro come
indicato dal seguente Quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

A) IMPORTO LAVORI:

Al - Lavori Euro 76.146,79
A4 - Oneri per la sicurezza Euro 1.500,00
TOTALE IMPORTO LAVORI | Euro 77.646,79

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Bl - .V.A:22% di A Euro 17.082,29

B2 - Spese tecniche (compresi oneri assistenziali e previdenziali)

a) incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

Euro 1.552,94

B3 - Affidamenti incarichi esterni di cui Euro 3.717,58
B3A - Corrispettivi Euro 2.930,00
B3B - Oneri Previdenziali (4% B3A) Euro 117,20
B3C - IVA 22% di B3A + B3B Euro 670,38
B4 - imprevisti e arrotondamenti 0,40
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE| Euro 22.353,21

TOTALE PROGETTO| Euro 100.000,00

IL PROGETTISTA
dr. for. Francesco PANEPINTO
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