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PARTE PRIMA
PRESCRIZIONI GENERALI

Art. |
Definizioni

La Stazione Appaltante € il Comune di Trieste.

L’Amministrazione Comunale si avvale di dipendeodimunali a partire dal Dirigente di
Servizio, Responsabile Unico del Procedimento édiopoi R.U.P.) e del Direttore dei Lavori.

L’Appaltatore € il soggetto che si aggiudicherdpalto. Le responsabilita e gli obblighi cui
si deve attenere sono meglio descritti nelle nogmeerali, amministrative, prescrizioni tecniche e
descrizione dei lavori. L'Appaltatore dei lavori ve nominare un Direttore tecnico. Il tecnico
nominato dal soggetto aggiudicatario dovra posseaéeguata preparazione professionale.

L'appalto comprende tutti i lavori, le forniturdegprovviste e quant’altro necessario per dare i
lavori, completamente compiuti secondo le condizgiabilite dal presente documento sulla scorta
delle caratteristiche tecniche, qualitative e guatnte previste nel progetto esecutivo e in tuguoi
elaborati tecnici che I'appaltatore dichiara espaasente di conoscere e di accettare integralmente e
che qui si intendono integralmente riportati edrés con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione

L’appaltatore prende atto che I'esecuzione deiriadeve avvenire nel rispetto della vigente
normativa in materia e secondo le regole dell’arte.

Hanno effetto, ai soli fini dell'aggiudicazione ens, altresi, estranei al contratto e non ne
costituiscono in alcun modo riferimento negozidédequantita delle singole lavorazioni indicate sugl
atti progettuali nonché i prezzi unitari delle seesingole lavorazioni offerti dall’appaltatoresede
di gara, relativamente alla parte di lavoro <<apoet>, se non limitatamente a quanto previsto in
tema di varianti.

Fanno, invece, parte del contratto i prezzi unwéerti dall’appaltatore in sede di gara per la
parte di lavoro<<a misura>>, i quali costituiscono i prezzi contrattuali @s anche vincolanti per
I'appaltatore ai fini della definizione, valutazme contabilizzazione di eventuali varianti, adutitie
detrazioni in corso d’opera.

Art. 2
Norme di riferimento

Nel rapporto negoziale sono vincolanti tra le pé#etidisposizioni contenute nel presente
capitolato speciale d’appalto e nel capitolato galeed’appalto vigente di cui al D.M. 145/2000 eltr
a tutte le leggi e le norme attualmente vigentiniateria di lavori pubblici nonchéAlto d'intesa per
la sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzaafelle aree verdi) del Comune di Trieaggprovato
con deliberazione giuntale 234 dd. 28 giugno 2@ 7#lencano a titolo non esaustivo le norme cui
I'appaltatore e tenuto all'esatta osservanza:

a) leggi e disposizioni vigenti in materia di agpdi lavori, servizi e forniture (D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.);

b) leggi e disposizioni vigenti circa l'assistesp&iale, le assicurazioni dei lavoratori, la presiene
infortuni, la sicurezza e la salute dei lavorasuiiluogo di lavoro;

¢) disposizioni vigenti sulle assunzioni obbligator

d) leggi e dai patti sindacali e dai CCNL di sedtor

e) leggi e disposizioni vigenti sulla disciplindldegutela e conservazione del suolo pubblico;
f) regolamenti comunali vigenti;

g) disposizioni vigenti in materia di prevenzioredla criminalita mafiosa;

h) normativa tecnica vigente, in particolare dalbeme CEI, UNI, ecc.;



i) norme, procedure, obblighi ed autorizzazioniessarie per lo svolgimento delle attivita di appmalt

k) norme, procedure, obblighi derivanti dalla mdadadli gara per la scelta del contraente (MEPA di
CONSIP) nonché dagli obblighi derivanti dalla prdwea di affidamento dell'appalto di cui al
mercato elettronico qui integralmente richiamati.

Art 3
Oggetto dell’appalto

L'appalto di lavori ha ad oggetto i lavori, le faure, le provviste e quant’altro necessario per
dare completamente compiuti ed eseguiti i lav@® 17038" (V.P. 464)-sulla base del progetto
esecutivo elaborato dal dr.for. Francesco Pangpahiguale le parti fanno integrale rinvio, secotalo
prescrizioni e condizioni stabilite dal presentepi@dato, salvo piu precise indicazioni che albatt
esecutivo possono essere impartite dal D.L.

L'appalto ha come riferimento il seguente C.P.V.:

17038 - Manutenzione straordinaria alberature deilibstrada EZIT = C.P.V. 45112730-1
Anno 2018 (Euro 100.000,00)

e comprende tutti i lavori, le forniture e le priste e quant’altro necessario per dare i lavori,
completamente compiuti secondo le condizioni stehilal contratto, dal presente Capitolato Speciale
d’appalto e sulla scorta delle caratteristiche itdw qualitative e quantitative previste nel ptotmge
esecutivo e in tutti i suoi elaborati tecnici chegppaltatore dichiara espressamente di conoscdie e
accettare integralmente e che qui si intendonogiatmente riportati e trascritti con rinuncia a
gualsiasi contraria eccezione.

L’appaltatore prende atto che I'esecuzione deiriagdeve avvenire nel rispetto della vigente
normativa in materia e secondo le regole dell’arte.

Nel rapporto negoziale sono vincolanti tra le platdisposizioni contenute nello schema di
contratto e quelle del Capitolato generale d’apatjente di cui al D.M. 145/2000.

| lavori dovranno essere eseguiti tenendo contie detniche piu idonee, indicate nella parte
Il specifica della descrizione delle lavoraziopér I'esecuzione dei lavori di manutenzione deke a
verdi costituite da bordi strada e pertinenze sifadome evidenziate negli elaborati grafici, in
perfetto stato di decoro, funzionalita e sicurezza.

Art.4
Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte del contratto e sono allegati allcsstes
allegato sub << >> P'offerta prodotta dall'appaltatore
allegato sub<< C >>:I'elenco prezzi unitari;
allegato sub << H >>:il Capitolato Speciale d’Appalto.

Costituiscono inoltre parte integrante del contratincorché formalmente non allegati al medesimo,
tutti gli elaborati del progetto esecutivo, comeetinco

A — RELAZIONE GENERALE

B — COROGRAFIA E INQUADRAMENTO TERRITORIALE

D — COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

E — CRONOPROGRAMMA

F — QUADRO INDICATIVO PER GLI ELEMENTI DI COSTORINCIPALI

G — PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

o g bk w b



Sono altresi contrattualmente vincolanti le cortiziriportate nel Capitolato Speciale
d’appalto, tutte le leggi e le norme attualmentgewnti in materia di lavori pubblici nonché I'Atto
d'intesa per la sicurezza negli appalti di laveriranutenzione delle aree verdi) del Comune disi&ie
approvato con deliberazione giuntale 234 dd. 28e2007.

Hanno effetto, ai soli fini dell'aggiudicazione ens, altresi, estranei al contratto e non ne
costituiscono in alcun modo riferimento negozi#édeguantita delle singole lavorazioni indicate sugl
atti progettuali nonché i prezzi unitari delle seesingole lavorazioni offerti dall'appaltatoresiede di
gara, relativamente alla parte di lavoro <<a corge non limitatamente a quanto previsto in tema d
varianti.

Fanno, invece, parte del contratto i prezzi unibéfierti dall’appaltatore in sede di gara per la
parte di lavoro<<a misura>>, i quali costituiscono i prezzi contrattuali @® anche vincolanti per
I'appaltatore ai fini della definizione, valutazime contabilizzazione di eventuali varianti, adalizie
detrazioni in corso d'opera.

Art. 5 -
Interpretazione

In caso di discordanza tra i vari elaborati di mtbg o fra i citati elaborati e le norme del
capitolato speciale, o di norme del detto capitokgteciale tra loro non compatibili 0 non compiditibi
con il contratto, o apparentemente non compatijlin genere, in tutti i casi nei quali sia neeess
l'interpretazione delle clausole contrattuali daddisposizioni del capitolato speciale d'appaltegli
elaborati, si procede applicando gli articoli interaa contenuti nel codice civile (1362 e ss.).

Negli appalti a corpo ovvero nella parte a corpglidappalti in parte a corpo e in parte a
misura, qualora si riscontrino differenze tra levyisioni economiche contenute nel computo metrico
e/o nel computo metrico estimativo e gli elabogadifici, prevalgono questi ultimi.

Art. 6
Ammontare dell'appalto

Il progetto prevede un importo dei lavori a basegatia pari a complessivi Euy.646,7di
cui Euro1.500,00per oneri per la sicurezza stimati dalla staziapgaltante e non soggetti a ribasso,
al netto dell'l.V.A. in misura di legge. L'offerfodotta in sede di gara viene formulata mediante
ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi.

L'importo dei lavori posti a base di gara e dedative categorie dei lavori risulta nella seguente
TABELLA “1”

TABELLA 1
DEFINIZIONE ECONOMICA DELL'APPALTO
O'\:d. D:}Az Ic? 7%;:10 art. Gf'g'iﬂf'z%"; 12010 ?‘;‘to“ rg) Importo lavori |INCIDENZA % TOTALE
1 0S24 1 P Euro 76.146,79 100% Euro 76.146,79
2
3
4
n
TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA Euro 76.146,79
IMPORTO TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTA A RIBASSO Euro 1.500,00
IMPORTO TOTALE APPALTO AL LORDO RIBASSO DI GARA Euro 100.000,09




Art. 7
Tipo di appalto

Il presente contratto e relativo:

1. ad un “appalto a misura” come definito dall'&t.comma 1, lettera eeeee), del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., per quanto riguarda i lavorimgorto del contratto puo variare, in aumento
o in diminuzione, in base alle quantita effettivaweeeseguite entro i limiti di legge;

Art. 8
Descrizione sommaria delle tipologie di intervento

L'appalto in questione contempla le seguenti ppalcitipologie di intervento, di servizi e di
forniture, salvo piu precise indicazioni che atia¢secutivo potranno essere impartite dal DL:

1. Abbattimento di piante arboree o arbustive

2. Potatura di piante arboree

3. Sfalcio manuale o meccanizzato di bordi stradapersigi prative;
4. Bonifica di bordi strada mediante asporto rifiuti;

5. Messa a dimora di piante arboree e arbustive

La descrizione degli interventi sopra indicati nesclude la possibilita di richiedere altre
tipologie che si rendessero necessarie per raggianilivello standard manutentivo delle aree verd
Qualora a giudizio del R.T.S. fosse necessario wategi livelli qualitativi delle prestazioni, e
possibile modificare le frequenze e/o le quantitaviste nelle schede di prestazione del servizio

riportate nel Computo Metrico Estimativo e nel Gyprogramma.

Art. 9
Localizzazione delle aree di intervento
Le localizzazioni delle aree interessate dall’ampali lavori sono evidenziate in modo
indicativo nell’'elaborato di progettallegato B;le superfici di intervento si intendono rilevatenco
misure planimetriche.

Art. 10
Durata dell'appalto

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalé fissato in giornl80 (centottanta) naturali
e consecutivi decorrenti dalla data del verbalecalisegna dei lavori medesimeéc®ndo quanto
previsto nel cronoprogramma allegato sub “E” alsprée capitolato quale sua parte integrante e
sostanziale.

Nel termine contrattuale € computata una quota par20 % per andamento climatico
sfavorevole.

Prima dell'inizio dei lavori l'appaltatore deve pmmtare alla Stazione appaltante, la
comunicazione di avvenuta denuncia di inizio deotaeffettuata agli enti previdenziali, assicuvati
ed antinfortunistici inclusa la Cassa Edile deltavihcia di Trieste nonché copia della nomina del
medico competente.

Inoltre nei casi necessari di messa in sicurezgante si dovra procedere con le modalita e i
tempi indicati all'art. 57 del presente documento.



Sospensioni e proroghe sono ammesse nei limitineleanodalita dell’art. 107 del D. Lgs
50/2016 e s.m.i.

Art. |1
Varianti

Le modifiche del presente contratto in corso didi e le varianti in corso d'opera possono
essere ammesse esclusivamente nei casi di cuarégliO6 e 149 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (arf 14
solo se beni culturali).

Art. 12
Garanzie definitive

A garanzia degli impegni assunti con il presenteadtp, la garanzia definitiva & calcolata in
rapporto percentuale in base ai criteri stabil#il'drt. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.mdd & definita
quindi in ragione di Eurd@.764,67(settemilasettecentosessantaquattro/47) pari %l déll'importo
contrattuale (al netto dell'IVA ed al lordo deghieri per la sicurezza).

La garanzia dovra essere integrata entro 10 (digmihi ogni volta che la stazione appaltante
abbia proceduto alla sua escussione, anche parziafeeguito della comminazione di eventuali
penalita.

Lo svincolo della garanzia definitiva avverra sudkse delle disposizioni di cui all’art. 103 del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

Art.. 13
Garanzie assicurative
Ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D. Lgs 50/2016.e.i. I'appaltatore € obbligato a
costituire e consegnare alla stazione appaltanteral dieci giorni prima della consegna dei lavod u
polizza di assicurazione quale garanzia per tutischi derivanti dall'esecuzione dell'opera, per u
massimale corrispondente allimporto del contratmché a copertura dei rischi di responsabilita
civile per danni causati a terzi per un massimale%D0.000,00

Art. 14
Consegna anticipata

Nel caso in cui il Comune avesse necessita demtite, anche parzialmente quanto realizzato
in attuazione del contratto in oggetto, prima denetore dell’emissione del certificato di regolare
esecuzione o del certificato di collaudo, si semuio le disposizioni del decreto ministeriale di cu
all'art. 102, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s,Hirio all'emanazione di detto decreto si appliahe
I'art. 230 del D.P.R. 207/2010.

In tale ipotesi il RUP redigera idoneo verbale amtcaddittorio per la consegna anche parziale
di cui sopra, manlevando cosi da responsabiligpbitatore per la vigilanza e custodia di quanto
oggetto della consegna anticipata, salve ed impdegate le risultanze del successivo collaudo.



Art. I5
Obblighi dell'appaltatore nei confronti del personale dipendente

L’appaltatore si obbliga ad applicare o far applcintegralmente nei confronti di tutti i
lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione l'dppalto, anche se dipendenti da Imprese
subappaltatrici con sede al di fuori dalla Regiémnieli Venezia Giulia, le condizioni economiche e
normative previste dai contratti collettivi nazitina locali di lavoro della categoria vigenti nella
regione durante il periodo di svolgimento dei layii compresa l'iscrizione dei lavoratori stesdlie
casse edili della Provincia di Trieste, ancheraidell’accentramento contributivo.

L'appaltatore prende atto che il pagamento deiigpettivi a titolo di saldo da parte della
Stazione appaltante per le prestazioni oggetto cdatratto € subordinato all’acquisizione della
documentazione unica di regolarita contributivahendei subappaltatori.

L'appaltatore si obbliga altresi a rispettare tlét@orme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, saajtpreviste per i dipendenti dalla vigente norweti
con particolare riguardo a quanto previsto dall'a@5 comma 9 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

L’appaltatore é tenuto all’esatta osservanza ¢ tietleggi, regolamenti, contratti nazionali di
lavoro e accordi integrativi, territoriali ed azikti, per il settore di attivita vigenti in materi@onché
eventualmente di quelle entrate in vigore nel coesdavori.

| suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anchealpra non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemeni& miiura industriale o artigiana, dalla struttara
dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ognaaltia qualificazione giuridica.

In caso di inottemperanza, accertata dalla stazappaltante 0 a essa segnalata da un ente
preposto, trova applicazione l'art. 31 della Le§gegosto 2013 n. 98.

Art. 16
Oneri ed obblighi dell’appaltatore

Saranno a carico dell’Appaltatore gli oneri e dibtighi seguenti:

1) organizzarsi affinché sia garantito il costamtantenimento in condizioni di decoro dei luoghi
interessati dai lavori, dalla consegna degli stissialla scadenza contrattuale;

2) tutte le spese di gara, tra cui quelle di clardl 12, e quelle inerenti la stipulazione dehtratto di
appalto, i diritti di segreteria, copia, le spesebdllo, cancelleria, stampati, copia dei disegni e
guant’altro necessario per la gestione del lavdabgiorno della consegna a quella del collaudo;

3) la formazione del cantiere attrezzato in relagial tipo e all’entita delle prestazioni appaltgier
consentire una accurata esecuzione delle stesaprese tutte le spese se inerenti al suo impiahto e
esercizio, quali spese di allacciamento, tasseypaaioni, danni, ecc.;

4) la sorveglianza diurna e notturna del cantieck titti i materiali compresi quelli della stazen
appaltante;

5) la presenza continua in cantiere di una pergtoraea e qualificata, denominata Direttore Tecnico,
incaricata dal titolare dell'impresa ed accettatialdrettore dei Lavori. Egli assume la responstbil
del buon andamento dei lavori, nonché dell'osseavati tutte le norme contrattuali, delle vigenti
disposizioni in materia di prevenzione degli infmit e deve essere in grado di ricevere gli ordini
impartiti dal D.L.;

6) prima dell'inizio dei lavori, I'Appaltatore sar@nuto a comunicare alla Stazione Appaltante il
nominativo, l'indirizzo e il numero telefonico deelpersona delegata alla Direzione Tecnica (D.T.),
allegando il relativo curriculum con indicaziondldegualifica professionale. Eventuali sostituzioni
del D.T. devono essere tempestivamente notificaiirattore dei Lavori in forma scritta, restando
inteso che non € ammesso alcun periodo di vacagllmirezione Tecnica per cui fino alla data del
ricevimento della suddetta comunicazione la Dinegi@ecnica si intende ancora in capo alla persona
in via di sostituzione;

7) le spese per la fornitura di eventuali fotografello svolgimento delle fasi esecutive, nel nworer
nel modo indicato di volta in volta dal D.L.;
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8) la pulizia del cantiere, lo sgombero delle attedure ed il conferimento presso impianto
autorizzato dei materiali di risulta dovra essdfetiata nella medesima giornata in cui sono state
eseguite le prestazioni di servizio;

9) l'adozione di tutti i provvedimenti, le cauteded i mezzi, gli impianti, gli strumenti e le dotaazi
necessarie per garantire la vita e I'incolumitalidegerai e dei terzi, nonché per evitare danrieii
pubblici e privati, richiamando in particolare gtmrstabilito nel D.Lgs. 9.4.2008 n. 81. A gquanto
sopra I'Appaltatore dovra attenersi facendo alt@sservare tutte le norme medesime e ne sara
responsabile per contratto a tutti gli effetti Live penali, sollevando I’Amministrazione ed Il
personale addetto alla Direzione e Sorveglianzdasteri da ogni e qualsiasi responsabilita;

10) la redazione di eventuali disegni di contabisiecondo le prescrizioni del D.L..;

11) I'onere dello sgombero e della pulizia del @et entro il termine che verra stabilito dal D.L..
nonché I'onere per il conferimento agli impianti@irzzati dei materiali di risulta;

12) inoltre I'impresa dovra fornire al D.L.. I'eleo dei dipendenti operanti nei cantieri di cui ai
presenti lavori, riportante i dati anagrafici, kta di assunzione e la qualifica.

Allo scopo di consentire il controllo della corrigplenza tra tali elenchi e le persone effettivament
operanti nei cantieri, la Ditta Appaltatrice dotemgni dipendente di idoneo tesserino di
riconoscimento. Ogni cambiamento numerico o noriioatlel personale impiegato dovra essere
immediatamente comunicato alla Stazione Appaltante;

13) resta in carico all'Appaltatore la dotazione tdita l'attrezzatura e dei mezzi idonei allo
svolgimento dell'appalto. L'impresa fornira al D.bgni certificazione prevista dalla legislazione
vigente a riguardo dei macchinari utilizzati neigli cantieri e alla loro rispondenza alle norme d
legge in materia di prevenzione antinfortunistitatte le macchine operatrici impiegate nei lavori
devono essere provviste di una targhetta indicikmteme dellimpresa proprietaria. Le macchine, i
mezzi e le attrezzature devono essere confornit@leiprescrizioni vigenti in materia di prevenso
infortuni e trovarsi nelle necessarie condizionefficienza ai fini della sicurezza;

14) nel rispetto del vigente Codice della Stradankcchine agricole non potranno essere adibite a
lavori di manutenzioni stradali o similari. La @i circolazione che l'impresa € tenuta a sottagpor
all'esame del D.L., attestera I'utilizzo di macahioperatrici regolarmente omologate e collaudate;
15) limpresa € inoltre responsabile della sicuaerel transito sia diurno che notturno nei tratti
interessati dagli interventi per cui dovra ottengpera tutte le prescrizioni del Codice della Strada
predisporre tutto quanto stabilito quali segnalazioegolamentari diurne e notturne, cartelli,
dispositivi di illuminazione sempre efficienti, tut segnali occorrenti compresi quelli relativilaal
presenza di scavi, depositi macchinari, veicoljagoni, sbarramenti, ecc.;

16) I'impresa dovra predisporre tutti i provvedirtieatti ad evitare o ridurre al minimo ogni forma d
inquinamento in dipendenza dal lavoro da eseguice & dare comunicazione scritta
allAmministrazione di qualsiasi infortunio in ciicorra il proprio personale, precisando circosta@z
cause;

17) e rigorosamente vietato all’Appaltatore di imgl od abbattere alberature di qualsiasi generzase
la preventiva autorizzazione del D.L.. Se I' App#tre di sua iniziativa e senza la predetta
autorizzazione rilasciata per iscritto procederaaglio o all’abbattimento di alberature, verranno
addebitati all'impresa i danni inferti al patrimorpubblico;

18) I'impresa dovra predisporre e far perveniréaliministrazione Comunale, con modalita previste
dalla normativa vigente, prima dell'inizio dell'adfo, i piani di cui al successivo art. 41;

19) I'Appaltatore deve presentare, alla consegni laeori, allAmministrazione Comunale la
documentazione comprovante I'avvenuta denunciaeadiiprevidenziali, inclusa la Cassa Edile se é
prevista per tali categorie di lavoro, assicuragiantinfortunistici;

20) tutti i materiali smontati non piu riutilizzadi parere del D.L.. (cosi come qualsiasi tipofiito o
materiale di risulta prodotto in cantiere) diveatero di proprieta dell’Appaltatore, che dovra
provvedere al loro recupero secondo quanto prevadb D.Lgs. n. 152/2006 e successive
modificazioni;

21) sono altresi oneri per I'Appaltatore le speseenti a prove di qualsiasi genere che siano atelin
dal D.L.. per accertare la qualita dei materiaieiassati all'esecuzione del Servizio. L'Appal&toon
potra pretendere alcun compenso per temporaneersispi o ritardi nell'esecuzione dei lavori
conseguenti alle prove suddette;
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22) sono obbligo dell’Appaltatore l'esecuzione et le opere provvisionali e linstallazione di
segnalazioni diurne e notturne che si rendessam@ssarie per garantire l'incolumita pubblica;

23) €' in carico all'Appaltatore l'accollo di tugi oneri derivanti allimpresa per le particolagdutele
da adottare (verifica preliminare dei tracciati lelefeti esistenti, ecc.) nonché per gli eventuali
rallentamenti nell'esecuzione di lavori che si eswro necessari per la presenza nel sottosuolo di
cavi, tubazioni, manufatti speciali, impianti diiglazione ecc. relativi a servizi di interesse pidab
(fognatura, gas, acqua, telefono, elettricita,)ecc.

24) I'Appaltatore si impegna alla modifica ed anaheompleto rifacimento, ad esclusivo giudizio del
D.L., di quegli interventi che venissero giudidatccettabili dallo stesso D.L.. per errori 0 vaidai
arbitrarie commesse dall'Appaltatore;

25) e'in carico dell’Appaltatore l'acquisto epgesizione nei luoghi di lavoro o nelle vicinanzeglile
stessi di cartelli (la cui tipologia, numero e dim®ni andranno concordate con il D.L.) al fine di
informare preventivamente gli utenti sullo svolgittee o sulla frequenza delle lavorazioni. Non si
esclude la possibilita di ricorrere ad altre forateernative di informazione ritenute di volta inlteo
piu efficaci e da attivare su indicazione specitiehD.L.;

26) l'obbligo di dotare gli operai di divise unifor;, di tesserino identificativo completo di fotofjea
secondo le indicazioni dellAmministrazione;

27) l'appaltatore assume I'impegno di rispettaté gli obblighi assicurativi e di lavoro nei copfrti

del personale dipendente e di applicare integraienterte le norme contenute nel Contratto Collettiv
Nazionale di Lavoro e negli accordi locali integratnonché di rispettare la normativa vigente in
materia di sicurezza e salute dei lavoratori;

28) I'appaltatore & obbligato ad ottemperare a gjlitobblighi verso i propri dipendenti, derivarta
disposizioni legislative e regolamentari vigentcantrattuali in materia di lavoro e di assicurazion
sociali e previdenza, assumendo a proprio carittodli oneri relativi. | suddetti obblighi vincoten
I'appaltatore per tutto il periodo di validita d=intratto d’appalto;

29) sono a carico dell’appaltatore oltre ai lavaittjvita, personale, attrezzature e materiali istev
negli elaborati di gara, tutte quelle necessiteessarie che, stante la complessita organizzatiVa de
lavoro, non si e riusciti ad individuare a priofb @ prevedere o, comungque, per qualsivoglia ragion
mancanti ma che, oggettivamente, saranno necegsaré/viare ed espletare il lavoro in questione;
30) oltre a quanto previsto al presente Capitoeciale d'appalto, I'appaltatore & responsabile di
qualsiasi danno che possa derivare dall’esecuziehiavoro prestato, nonché in generale a persone
a cose, sollevando il Comune da ogni e qualsiapomsabilita al riguardo;

31) l'appaltatore risponde, inoltre, direttamenitghlsiasi infrazione a leggi e regolamenti in enizt
antinfortunistica, di igiene del lavoro e tutelataemtale.

Art. 17
Osservanza dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici

Nello svolgimento dell'attivita di cui al preserato i collaboratori a qualsiasi titolo dell'apgédire
sono tenuti ad osservare, per quanto compatidiliplgblighi di condotta previsti nel Codice di
Comportamento Aziendale, approvato con deliberazidglla Giunta Comunale n. 31 del 31.1.2014,
immediatamente eseguibile, e nel Codice di Compwetdo dei Dipendenti Pubblici, approvato con
D.P.R. 16.4.2013 n. 62, che vengono inviati afi'atlla sottoscrizione del presente contratto.

La violazione di detti obblighi di condotta pud qoontare la risoluzione o decadenza del
rapporto di cui al presente atto.

Art. 18 - Patto di integrita
Si intendono riprodotti nel presente contratto ajdblighi e le facolta previsti nel Patto di
Integrita sottoscritto dall'appaltatore in sedgalia.

Le clausole del Patto di Integrita con le relatamzioni potranno essere fatte valere sino alla
completa esecuzione del presente contratto.
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Art. 19
Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non pud essere ceduto agiandlita, ai sensi dell’art. 105 comma 1 del

D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

Art. 20
Provvedimenti in caso di fallimento

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazi@ppaltante si avvale, salvi ogni altro diritto ed

azione a tutela dei propri interessi, della procagwevista dall’art. 110 del D. Lgs 50/2016 e 5.m.

Art. 21 - Risoluzione

La stazione appaltante ha facolta di risolvereoittatto nei casi e con le modalita previsti

dall'art. 108 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. nonchdéerstguenti ipotesi:

a)
b)
c)

d)

e)

)

inadempimento alle disposizioni del direttore dhiori riguardo ai tempi contrattuali di
esecuzione, avuto riguardo allimportanza della sf@#one inadempiuta nell’'ambito
dell'appalto;

manifesta incapacita o inidoneita, anche solalieqell’esecuzione dei lavori;

inadempienza accertata alle norme di legge puleenzione degli infortuni, I'igiene, la salute e
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatdel personale;

sospensione dei lavori senza giustificato motina@uesta fattispecie, la risoluzione intervema a
avvenuto esaurimento del limite massimo della meapplicata, ovvero anche prima in presenza
di un pubblico interesse manifestato con diffiddadstazione appaltante;

rallentamento dei lavori, senza giustificato mmtin misura tale da pregiudicare la realizzazione
dei lavori nei termini previsti dal contratto e camgue dopo aver accumulato un ritardo di giorni
60 (sessanta) naturali e consecutivi rispetto siiglia stabilita nel cronoprogramma per fatti
imputabili all’appaltatore;

subappalto abusivo, associazione in partecipazioessione anche parziale del contratto;

non rispondenza dei beni forniti, alle specifichieontratto o allo scopo dell’opera;
provvedimento del committente o del responsatbielavori, su proposta del coordinatore per
I'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articoloc@ma 1, lett. ) del D.Lgs 9.04.2008 n. 81;
perdita, da parte dell'appaltatore, dei requist I'esecuzione dei lavori, quali il fallimenmda
irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari ictigiscono la capacita di contrattare con la
pubblica amministrazione;

nei casi previsti dal penultimo comma dell'arte @all'ultimo comma dell'art. 25 del presente
atto.

La risoluzione opera di diritto, all'avvenuto ristoo del verificarsi di una delle condizioni di

inadempimento di cui sopra, accertata in contréafifit tra le parti e comunicata all’appaltatore
secondo le modalita previste nel Codice di Proce@ivile.

Restano impregiudicate le ulteriori azioni di tatekarcitoria della stazione appaltante.
L'appaltatore pud chiedere la risoluzione del @itdrnel caso previsto dall'art. 107, comma 2,

del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Art. 22 - Recesso

La stazione appaltante puo recedere dal presentatto in qualunque tempo con le modalita

di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Art.. 23 - Sospensione

La sospensione dei lavori € disciplinata dall'sdZ del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
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Nel caso di avverse condizioni meteorologiche,dspsnsione potra essere disposta qualora
ecceda la percentuale computata nel termine diuegere ai sensi dell’art.13, primo comma del
presente atto.

Non costituisce motivo di proroga:

1. il ritardo nell'installazione del cantiere e falacciamento alle reti tecnologiche necessarie al
suo funzionamento, per I'approvvigionamento dadfgia elettrica e dell'acqua;
2. 'adempimento di prescrizioni o il rimedio a ima@nienti o infrazioni riscontrate dal Direttore

dei Lavori, dal Coordinatore per I'esecuzione d&vori ove nominato o dagli Organi di
vigilanza in materia di igiene, sicurezza e satutiduoghi di lavoro;

3. l'esecuzione di accertamenti integrativi chepkdiatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle steittudegli impianti, salvo che siano ordinati
dalla Direzione dei Lavori o0 espressamente approeaduesta;

4, il tempo necessario per l'esecuzione di provecanipioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;
5. la mancanza dei materiali occorrenti o la rittadeonsegna degli stessi da parte delle ditte

fornitrici ed altre eventuali controversie tra Ilfgitatore, i fornitori, i sub-affidatari ed altri
incaricati nonché le eventuali vertenze a caratiiendale tra I'appaltatore e il proprio
personale dipendente.

Art. 24
Controlli

I controlli sull'esecuzione del contratto sono giboati dal decreto ministeriale di cui all'art.
111 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fino al'lemaoae di detto decreto le attivita di controllo si
esplicano secondo quanto indicato dall'art. 101 rdetlesimo decreto, nonché in conformita alle
disposizioni di cui alla Parte II, Titolo IX cape Il del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

Art. 25 -
Nuovi prezzi

Nel caso in cui il D.L. giudichi opportuno eseguitele lavorazioni non previste dal contratto
o adoperare materiali di specie diversa o proveaida luoghi diversi da quelli previsti dal medesim
i nuovi prezzi da assegnarsi a dette lavoraziotéiomateriali si valutano ragguagliandoli a qudili
lavorazioni consimili comprese nel contratto; quargla impossibile I'assimilazione, ricavandoli
totalmente o parzialmente da nuove regolari andlesinuove analisi vanno effettuate con riferimento
ai prezzi elementari di mano d'opera, materialli @drasporti alla data di formulazione dell’offer
rifacendosi all'art. 32 comma 2 del D.P.R. n. 2022 | nuovi prezzi sono determinati in
contraddittorio tra il D.L. e I'appaltatore.

Art. 26
Richiamo alle norme legislative, regolamentari e particolari all'appalto

Si intendono espressamente richiamate e cogentirapglorto negoziale tra la Stazione
appaltante e I'appaltatore, le norme legislativée aaltre disposizioni vigenti in materia di lavori
pubblici, in materia di tutela della salute e delleurezza nei luoghi di lavoro, I'Atto d’'intesarga
sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzioeedaree verdi) del Comune di Trieste, approvato
con deliberazione giuntale 234 dd. 28 giugno 2@0tti i documenti del progetto la cui esecuziene
dedotta nel presente atto e, in particolare, gingllcate all’art. 3 del presente contratto.

Art. 27
Domicilio dell'appaltatore

Ai sensi e ad ogni effetto previsto all’'art. 2 @M. 145/2000, I'appaltatore deve comunicare
il proprio domicilio che potra coincidere con ladeedell'ufficio di direzione dei lavori oppure pétr

14



essere eletto presso gli uffici comunali, o lo &udi un professionista, o gli uffici di societa
legalmente riconosciuta.

Ogni variazione del domicilio deve essere tempastente comunicata al Responsabile Unico
del Procedimento.

Art. 28 - Rinvio

Per quanto non specificamente previsto dal presé€apitolato vanno osservate le
disposizioni dettate in materia dal Codice Civitmohé a quelle del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
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PARTE SECONDA
ADEMPIMENTI ED OBBLIGHI CONNESSI CON L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 29
Verbale di consegna dei lavori

L' Amministrazione Comunale comunica in modo uffiei all’ Appaltatore il giorno stabilito
per la consegna delle aree riguardanti i lavoricantraddittorio di detta consegna viene stilato un
verbale controfirmato per accettazione dall’Appaite. Il lavoro dovra iniziare nello stesso giorno
della consegna. Contestualmente alla firma del alerkdi consegna, l'appaltatore assumera
immediatamente tutte le obbligazioni derivanti dahtratto. Nel Verbale di consegna dei Lavori
dovra risultare la data di ultimazione degli sted&i casi in cui I'’Appaltatore non si presentiaall
consegna dei lavori o non controfirmi il verbale alivio degli stessi, 'Amministrazione avra la
facolta di procedere alla risoluzione del contraticall'incameramento della cauzione definitivéreol
al diritto di fare valere ogni ragione per eventdianni subiti. Trascorso un termine massimo dieset
giorni dalla consegna, senza che I'Appaltatoreaalstiziato i lavori, I'Amministrazione ha facolta d
procedere alla risoluzione del contratto, prevffid#i con conseguente incameramento della cauzione
definitiva e salvo il diritto dell’ Amministraziondi essere risarcita degli eventuali danni subiti.

Contestualmente alla data del verbale di consegn&adori, Iimpresa deve documentare al
Direttore dei Lavori gli estremi delle denunce é dersamenti previdenziali ed assicurativi (INPS,
INAIL, ecc.), inoltre deve essere assicurato peécahente il loro aggiornamento, secondo la
frequenza richiesta dal Direttore dei Lavori. Pexspazioni difformi da quanto previsto dal presente
capitolato saranno applicate le penali piu avaspioste, oltre all'eventuale rimborso delle maggiori
spese che dovessero essere sostenute dallAmimoste Comunale; le penali contabilizzate
verranno detratte dalla Stazione Appaltante suapemto della successiva fattura.

Art. 30
Certificato di ultimazione dei lavori e riconsegna delle aree d'intervento

Il Direttore dei Lavori, alla data prevista di ofi@zione degli stessi, redigera apposito
“certificato di ultimazione dei lavori" contenergeentuali annotazioni. Nel "certificato di ultimane
dei lavori" deve essere indicato che le aree dateto vengono riconsegnate all’Amministrazione
Comunale cosi come alla consegna. Tale atto, doppportune verifiche, sara sottoscritto dalleipart

Art. 31
Termini per Certificato di Collaudo o per I'accertamento della Regolare
Esecuzione

Le modalita tecniche di svolgimento del collaudacsdisciplinate dal decreto ministeriale di
cui all'art. 102, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016.m.is, fino alllemanazione di detto decreto si
applicano le disposizioni di cui alla Parte Il TaaX del D.P.R. 5.10.2010 n. 207 con i seguenti
termini:

Il certificato di collaudo o il Certificato di Refgze Esecuzione € emesso entro il termine
perentorio di 6 (sei) mesi dall’'ultimazione deidaived ha carattere provvisorio; esso assume eagatt
definitivo trascorsi 2 (due) anni dalla data di ssione. Decorso tale termine, il collaudo si intend
tacitamente approvato anche se l'atto formale gr@amzione non sia intervenuto entro i successivi 2
(due) mesi. Qualora il certificato di collaudo siastituito dal certificato di regolare esecuzione,
guesto deve essere emesso entro 3 (tre) dadsiltimazione dei lavori.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'agezmmhe dei lavori di cui al presente
contratto avvengono con approvazione del predettificato che ha carattere provvisorio.

Il predetto certificato assume carattere definitilecorsi 2 (due) anni dalla sua emissione e
deve essere approvato dallAmministrazione; ilrsile di quest'ultima protrattosi per 2 (due) mesi
oltre il predetto termine di 2 (due) anni equivateapprovazione.
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Ai sensi dell'art. 102, comma 5, del D.Lgs. n. BA& e s.m.i. salvo quanto disposto dall’art.
1669 del codice civile, lI'appaltatore risponde per difformitd ed i vizi dellopera, ancorché
riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione afgmte prima che il certificato di collaudo assuma
carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alleona conservazione e alla gratuita
manutenzione di tutte le opere e impianto oggétio dll’approvazione, esplicita o tacita, degli dit
collaudo: resta nella facolta dellamministraziaighiedere la consegna anticipata di parte o dé tut
le opere ultimate.

Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione app#dtgouo effettuare operazioni di collaudo
volte a verificare la piena rispondenza delle ¢arstiche dei lavori in corso di realizzazioneumaqto
richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolapeciale d’appalto o nel contratto.

Art. 32
Liquidazione dei corrispettivi

| pagamenti avvengono per stati di avanzamento,iantgdl emissione di certificato di
pagamento ogni volta che i lavori esequiti, i sarygrestati e le forniture eseguite, aumentati ideg|
eventuali materiali utili a pie d'opera deposiiaticantiere (questi ultimi valutati per la meta t@b
importo), contabilizzati al netto del ribasso d&stomprensivi della relativa quota degli oneri fger
sicurezza, raggiungano un importo netto non inferag&=uro 30.000,00 (trentamila)

Ai sensi dell'art. 30, comma 5bis, del D.Lgs. W2B06 e s.m.i. sull'importo netto progressivo
dei lavori € operata una ritenuta dello 0,50% (zérgola cinquanta per cento) da svincolarsi inesed
di liquidazione finale, dopo l'approvazione da eadella stazione appaltante del certificato di
collaudo, previo rilascio del DURC.

Non verranno corrisposti interessi per ritardo pegamenti per il periodo intercorrente tra la
richiesta di somministrazione del finanziamentd'oeéra e I'erogazione alla stazione appaltante in
caso di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti.]

In caso di ATI sara obbligo di ciascuna impresa ponente I'ATI fatturare e registrare le
operazioni relative all’esecuzione del lavoro diogmia competenza; spettera alla capogruppo
verificare le rendicontazioni delle mandanti e caioarne I'esito alla Stazione appaltante; i pagamen
saranno eseguiti sulla base della comunicaziongiy@opervenuta dalla capogruppo e a favore della
mandataria stessa, la quale provvedera a liquadkrenandanti le rispettive competenze.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2, del D.M.145/2080 precisa che I’Amministrazione e
esentata da qualsiasi responsabilita in ordinegamenti se disposti in attuazione delle dispasizio
contenute nella comunicazione di conto dedicatudal successivo art. 9.

Per eventuali cessioni di credito si fa rinvioaatl' 106, comma 13, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

| pagamenti potranno essere sospesi per gli eVemdmapi tecnici necessari per acquisire
preventivamente il D.U.R.C. dagli Enti abilitati @ascio; in tal caso non verranno applicati iptesi
di mora sulle somme relative ai pagamenti sospasapquisire il D.U.R.C.

L'anticipazione del prezzo pari al 20 per centéseiplinata dall'art. 35, comma 18 del D. Lgs
50/2016 e s.m.i..

Art. 33
Tracciabilita dei flussi finanziari

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilitai flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010
n. 136 e successive modificazioni, con particotdezimento all'art. 3.

Nei contratti stipulati, per I'esecuzione anche nesclusiva del presente appalto, tra
'appaltatore e i subappaltatori / subcontraentirdono essere inserite apposite clausole con cui i
subappaltatori / subcontraenti assumono gli obblgjitracciabilita dei flussi finanziari di cui all
succitata legge.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comuitnazalla stazione appaltante ed alla
prefettura - ufficio territoriale del Governo defaovincia di Trieste - della notizia di inadempinte
della propria controparte (subappaltatore / sulvaente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.
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| pagamenti dovranno essere effettuati, con ma@daditcciabili ai sensi dell’art. 3 della L. n.
136/2010, utilizzando il conto corrente che I'apaiire ha indicato come conto corrente dedicato in
relazione all'appalto in oggetto.

La comunicazione di conto dedicato, conservatatiin eontiene altresi l'indicazione dei
soggetti delegati ad operare sul suddetto conteiota dedicato.

I mancato utilizzo del bonifico bancario o postalevero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilita delle operaziomnziarie relative al presente appalto costitelisa
sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 1362@1successive modificazioni, causa di risoluzidele
presente contratto.

Art.. 34
Penali

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato lfesecuzione dei lavori ed in relazione
all'entita delle conseguenze legate al ritardo, pgni giorno naturale consecutivo di ritardo
nell'ultimazione dei lavori o per ciascuna delleadenze fissate nel programma temporale dei lagori,
applicata una penale pari 1 (uno per mille) delfarto contrattuale (al lordo degli oneri di siclr@z
ed al netto dell’l.V.A.).

La penale, con I'applicazione della stessa quotegoeuale di cui al precedente comma, trova
applicazione anche in caso di ritardo nell'iniziei thvori, nella ripresa dei lavori seguente urbeds
di sospensione e nel mancato rispetto delle sograporali intermedie fissate nell'apposito
programma dei lavori, in proporzione ai lavori reorcora eseguiti.

Nel caso di penali comminate per ritardo nelle ieoigimporali intermedie, qualora il ritardo si
presenti anche rispetto al termine finale, la pepalr il mancato rispetto del termine di ultimazan
da aggiungere alla penale per il ritardo nelle@@mgcadenze intermedie.

La misura complessiva della penale non potra supdra0% (dieci per cento) pena la facolta,
per la stazione appaltante, di risolvere il cotdrat danno dell'appaltatore.

Le penali sono provvisoriamente contabilizzate @trazione in occasione del pagamento
immediatamente successivo al verificarsi del riarshlvo riesame in sede di conto finale, previa
richiesta dell'appaltatore.

L'applicazione di penalita non pregiudica il risanento di eventuali danni o ulteriori oneri
sostenuti dalla amministrazione a causa dei rifardutabili all’appaltatore.

Art. 35
Subappalto

L'appaltatore, in sede di offerta, deve indicdeori che intende subappaltare.

Si applicano, al riguardo, le disposizioni di legggenti con specifico riferimento all'art. 105
delD.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

| contratti di subappalto dovranno rispettare, anapali inammissibilita dell'istanza di
autorizzazione al subappalto, la disciplina dia@ubD.Lgs. n. 192/2012 recante "Modifiche al dearet
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integredeepimento della direttiva 2011/7/UE relativaaall
lotta contro i ritardi di pagamento nelle transakicommerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1,
della legge 11 novembre 2011, n. 180.".

| contratti di subappalto dovranno rispettare, agpdi nullita, la disciplina di cui all'art. 3
della L. 13.8.2010, n. 136 in materia di traccigbitlei flussi finanziari.

Qualora gli apprestamenti, gli impianti e le alétgéivita di cui al punto 4) delllALL. XV al
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. siano effettuati da impressubappalto, I'appaltatore corrisponde ad esseasen
alcun ribasso i relativi oneri per la sicurezza.

| sub-contratti cosi definiti ai sensi del commalél'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., -
qualora stipulati in conformita al D.P.R. 2.8.2040 150 ed ai fini della tracciabilitd dei flussi
finanziari sono soggetti al rispetto degli obblighicui agli artt. 3 e 5 della L. 13.8.2010 n. 186
s.m.i.. pertanto é fatto obbligo all'appaltatorecdimunicare alla stazione appaltante il nominatigb
subcontraente, I'importo del contratto e I'oggeta lavoro.
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Art. 36
Conto finale dei lavori

Il conto finale dei lavori € disciplinato dal detw ministeriale di cui all'art. 111, comma 1 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fino all'emanazionaelito decreto il conto finale di cui all’'art. 20@ld
D.P.R. 207/2010 & compilato dal D.L. entro 45 ggll'avwvenuta emissione del certificato di
ultimazione dei lavori emesso secondo il dispostbait. 199 del D.P.R. 207/2010.

Art. 37
Attrezzature e forniture

Tutte le attrezzature nonché le forniture dei nialienecessarie all'esecuzione a regola d'arte
del lavoro, dovranno essere acquisite a cura egpEbAppaltatore, senza alcun onere a caricadell
Stazione Appaltante.

Le attrezzature impiegate dovranno essere prewnémte comunicate alllAmministrazione
comunale e dovranno essere conformi alle presaiizio materia antinfortunistica attualmente
vigenti.

In nessun momento le attrezzature, con particalg@ardo a quelle taglienti e a punta,
dovranno essere lasciate incustodite. L’Amministrae declina ogni responsabilita in caso di furti o
atti vandalici ad esse riferite.

Per gli interventi da eseguirsi in prossimita dade, I'Appaltatore dovra predisporre apposita
segnaletica nel rispetto delle norme stabiliteGladice Stradale.

Art. 38
Norme generali su materiali, componenti, sistemi ed esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opete, forniture, i componenti, anche
relativamente a sistemi e sub-sistemi di impiaatinblogici oggetto dell'appalto, devono essere
rispettate tutte le prescrizioni di legge, regolatoee normative in genere in materia di qualita,
provenienza e accettazione dei materiali e comgonenche, per quanto concerne la descrizione, i
requisiti di prestazione e le modalita di esecuzidhogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni
contenute o richiamate contrattualmente nel pres€atpitolato Speciale di appalto, negli elaborati
grafici del progetto esecutivo e nella descriziahale singole voci contenuta nel medesimo
Capitolato.

Per quanto riguarda I'accettazione, la qualitairadiego dei materiali, la loro prowvista, il
luogo della loro provenienza e I'eventuale sosittng di quest’'ultimo, si applicano, rispettivamente
gli artt. 16 e 17 del D.M. 145 dd. 19.4.2000.

Art. 39
Norme di sicurezza generali

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispedi tutte le norme vigenti, anche di
carattere locale, in materia di prevenzione dagioriuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in
condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanatvisto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in ra@e al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore non puo iniziare o continuare i lawualora sia in difetto nell'applicazione di
guanto stabilito nel presente articolo.
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Art. 40
Norme di sicurezza particolari

L'appaltatore & obbligato alla piu stretta ossezsadelle disposizioni vigenti in materia di
prevenzione e di tutela dei lavoratori, al rispettei contratti collettivi applicati ai lavoratori
dipendenti e agli obblighi assicurativi e previdafizrevisti dalle leggi e dai contratti in vigore

L’affidatario (I'appaltatore) é altresi obbligatd asservare le misure generali di tutela di cui
agli artt.15 e 95 del D.Lgs 9.4.2008 n. 81 nonchétee le altre disposizioni dello stesso decreto
applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Le gravi o ripetute violazioni delle norme in maedi salute e sicurezza sul lavoro
costituiscono grave inadempimento alle obbligazemritrattuali da parte dell'appaltatore che, asisen
dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dagte causa di risoluzione del contratto.

Art. 41
Piani di sicurezza

41.1 Piani di sicurezza '

L'appaltatore & obbligato ad osservare e far ossergcrupolosamente e senza riserve o
eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamepredisposto dal coordinatore per la progettazione e
messo a disposizione dalla stazione appaltantersi slel D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. nonché il
piano di sicurezza e coordinamento eventualmerddigposto nel corso dei lavori dal coordinatore
per I'esecuzione ai sensi dell’art. 92 del T.U.2808.

E a carico dell'appaltatore la trasmissione dialptano alle imprese esecutrici o ai lavoratori
autonomi in subappalto, prima dell'inizio dei rigjpg lavori.

E’ parimenti onere dell'affidatario (appaltatora)verifica dell'idoneita tecnico professionale
delle imprese esecutrici o dei lavoratori autononsubappalto con le modalita indicate dall’Allegat
XVII al D.Lgs 9.4.2008 n.81 e s.m.i.; detta docutagione deve essere messa a disposizione del
responsabile dei lavori e conservata in cantiere.

L'appaltatore pud presentare direttamente al coatdre per la sicurezza in fase di
esecuzione una o piu proposte motivate di modificez o di integrazione al piano di sicurezza e di
coordinamento per adeguarne i contenuti alle pedpinologie ovvero quando ritenga di poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla baseadplopria esperienza, anche in seguito alla
consultazione obbligatoria e preventiva dei rapgmenti per la sicurezza dei lavoratori o a rilidsi
parte degli organi di vigilanza.

L'appaltatore ha diritto che il coordinatore pessieurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotara soumentazione di cantiere, sull’'accoglimento o
il rigetto delle proposte presentate. Le decisg@icoordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

L'eventuale accoglimento delle modificazioni e mn@zioni non puo in alcun modo
giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzityi, né maggiorazioni di alcun genere del
corrispettivo.

L’'appaltatore & tenuto ad osservare ed a far osserscrupolosamente e senza riserve o
eccezioni la Deliberazione consiliare n. 55 dduglib 2008 recante titolo: “Atto di intesa per la
sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzioneled aree verdi) del Comune di Trieste —
approvazione e applicazione nella prassi operatelacomune di Trieste” con i relativi allegati e
ss.mm.ii. e la Determinazione dirigenziale n. 45 #&d dicembre 2008 recante titolo “Attuazione
dell'Atto di Intesa nei cantieri: approvazione dedlisciplina operativa e di due protocolli operiapier
I'esecuzione degli accertamenti nei cantieri deotae di manutenzione delle aree verdi con relativ
allegati e ss.mm.ii

! NB: solo per i per cantieri ai quali si applicanadisposizioni di cui all'art. 90, 3° comma, del @4.81/08 (presenza di

pit imprese esecutrici, anche non contemporanagacenseguente obbligo di nomina dei Coordinataraazione del
PdSC)
20



41.2 Piani di sicurezza ?

E’ fatto obbligo allappaltatore di predisporre, ten trenta giorni dall’aggiudicazione e
comunque prima dellinizio dei lavori, il piano sibgtivo delle misure per la sicurezza fisica dei
lavoratori di cui al p.to 3.1 dell’Allegato XV al.Dgs 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. Detto piano & conserva
in cantiere ed & messo a disposizidele autorita competenti preposte alle verificgettive di controllo
dei cantieri.

E parimenti onere dell’appaltatore la verifica ti@tineita tecnico professionale degli
eventuali lavoratori autonomi in subappalto conmedalita indicate dall’Allegato XVII al D.Lgs.
9.4.2008 n. 81 e s.m.i.; detta documentazione @sgere messa a disposizione del responsabile dei
lavori.

L'appaltatore e altresi obbligato ad osservaremdogsamente e senza riserve o eccezioni il
piano di sicurezza e di coordinamento eventualmeradisposto nel corso dei lavori dal coordinatore
per I'esecuzione dei lavori ai sensi del combimgposto degli artt. 90, comma 5, e 92, comma R, de
D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i.

Art. 42
Piani operativi di sicurezza

L'affidatario (I'appaltatore), entro 30 giorni dalggiudicazione e comunque almeno 15 giorni
prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre ensegnare al Direttore dei Lavori o, se nominato, al
Coordinatore per la sicurezza nella fase di eseneziil proprio piano operativo di sicurezza,per
guanto attiene alle proprie scelte autonome eivelagsponsabilitd nell'organizzazione del cantiere
nell'esecuzione dei lavori, unitamente ai pianirape di sicurezza delle singole imprese esecuinic
subappalto, previa verifica della congruita dei eshi rispetto al proprio.

Il piano operativo di sicurezza € redatto ai selediart. 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs.
9.4.2008 n. 81 e s.m.i. con riferimento allo specifcantiere, ha i contenuti minimi previsti dalop.
3.2 dell’Allegato XV dello stesso D.Lgs 9.4.200881 e s.m.i. e deve essere aggiornato ad ogni
mutamento delle lavorazioni rispetto alle prevision

Il piano operativo di sicurezza costituisce piammplementare di dettaglio del piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 1003l&gs 9.4.2008 n. 81 e s.m.i

Art. 43
Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L’appaltatore € obbligato ad osservare le misureegdi di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs.
9.4.2008 n. 81 e s.m.i., con particolare riguartle eircostanze e agli adempimenti descritti agli
articoli 95 e 96 e all'allegato XllI stesso D.Lgs.

| piani di sicurezza devono essere redatti in conitd. a quanto previsto dall’Allegato XV del
D.Lgs 9.4.2008 n. 81 ed alla migliore disciplinartiea in materia.

L'impresa esecutrice & obbligata a comunicare tstivaenente prima dell'inizio dei lavori e
quindi periodicamente, a richiesta del committeotelel coordinatore, liscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricolturandicazione dei contratti collettivi applicati ai
lavoratori dipendenti. L’appaltatore vigila sullzwwezza dei lavori affidati e sull'applicazionellde
disposizioni e delle prescrizioni del piano di seara e coordinamento ed € tenuto a curare |l
coordinamento di tutte le imprese e lavoratori aatoi operanti nel cantiere,in particolare per goant
riguarda gli interventi di cui ai citati artt. 9596 del D.Lgs 9.4.2008 n. 81. In caso di associgzi
temporanea o di consorzio di imprese detto obhlgombe allimpresa mandataria capogruppo.
direttore tecnico di cantiere & responsabile dglatito del piano da parte di tutte le imprese imptsy
nell’esecuzione dei lavori.

| piani di sicurezza formano parte integrante aeltatto di appalto.

NB: solo per i cantieri ai quali non si applicanodisposizioni di cui all'art. 90, 3° comma del D4.@1/08,
(cantieri con unica impresa esecutrice piu eventagbratori autonomi per i quali non vi & obbligh nomina dei
Coordinatori e redazione del PdSC.)
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Art. 44
Rischi dell'ambiente di lavoro

Ai sensi del D.L. 81/2008, si informa sui segueisichi specifici nel’ambiente di esecuzione
dei lavori.

La presenza sul terreno di materiale improprio aniinali che potrebbero provocare pericolo
di piccoli incidenti ed infezioni;

La presenza di persone che si trovano nelle viematel sito di lavoro per le quali
necessaria un adeguata sorveglianza, segnaleticgtoglologia di lavoro e segnaletica per prevenire
incidenti alle persone presenti;

La presenza di linee di reti tecnologiche sia aefe® sotterranee che potrebbero provocare
pericolo agli operatori ed i cui tracciati dovranommunque essere verificati dall'lmpresa presso gli
uffici tecnici del Acegas;

La presenza di eventuali altri cantieri di lavorer p quali € necessaria una preventiva
informazione presso i diversi servizi comunali;

La presenza di rischio biologico ambientale;

La presenza di traffico veicolare e pedonale.

Art. 45
Disposizioni inerenti alla manodopera ed ai dipendenti

Nell’esecuzione dell'appalto, I'Appaltatore € dafpio ad osservare tutte le disposizioni ed
ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dal leggorme sindacali, assicurative, inerenti la manpeta
ed il proprio personale.

Tutti i lavoratori devono essere assicurati cIdNIA.1.L. contro gli infortuni sul lavoro e c/o
I'lLN.P.S. per quanto riguarda le malattie e ld@gazioni sociali.

L’ Appaltatore deve trasmettere al Direttore dedécuzione, entro la data di stipulazione del
contratto e comunicare tempestivamente ogni vanmzil’elenco nominativo del personale impiegato,
nonché il numero di posizione assicurativa c/occiiati enti e la dichiarazione di avere provvedaito
relativi versamenti dei contributi.

Qualora I'Amministrazione riscontri 0 vengano deciate, da parte di terzi, violazioni alle
disposizioni sopra elencate, la stessa si risérdaiito insindacabile di sospendere I'emissiores d
mandati di pagamento ovvero di effettuare dellentite sugli stessi, sino a quando I'lspettorato del
lavoro non accerti che ai lavoratori dipendenti &i@o corrisposto il dovuto ovvero la vertenza sia
stata risolta. Tale scelta non puo essere oggetitadna rivendicazione da parte dell’Appaltatdre i
guale rimane comungue impegnato nella correttamale esecuzione dei servizi previsti dal presente
Capitolato.

L’Amministrazione si riserva il diritto di comurace agli Enti interessati (I.N.A.I.L., LN.P.S.,
Ispettorato del Lavoro ecc.) 'avvenuta aggiudioagi del presente Appalto.

L’'Appaltatore si obbliga al rispetto delle vigertisposizioni normative ed assicurative in
materia.

Nello svolgimento dellattivita di cui al present#to i collaboratori a qualsiasi titolo
dell'appaltatore sono tenuti ad osservare, pertquaompatibili, gli obblighi di condotta previsteh
Codice di Comportamento Aziendale e nel Codice dmf@ortamento dei Dipendenti Pubblici,
approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62, che vengomsegnati in copia alla consegna del servizio
appaltato.

La violazione di detti obblighi di condotta puongoortare la risoluzione o decadenza del
rapporto di cui al presente contratto.
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Art. 46
Composizione ed elenco del personale

Prima dell'avvio della prestazione I'Appaltatorerdoinoltrare all’ Amministrazione comunale
e, per essa, al Servizio Spazi Aperti, Verde Pabbk Strade, I'elenco del personale che verra
impiegato per l'esecuzione del servizio in oggetio indicati cognome, nome, data e luogo di
nascita, indirizzo di tutti i dipendenti e/o socicaricati dell'espletamento materiale del servizio
aggiudicato, onde consentire gli opportuni speiciticcertamenti del rispetto degli obblighi
contrattuali, nonché presso gli istituti assicwiagi assistenziali.

I Comune si riserva, a suo insindacabile giudizid, non accettare o di chiedere la
sostituzione, debitamente motivata, di un qualunglijgendente dell’Appaltatore addetto alla
prestazione del servizio richiesto.

Art. 47
Decoro del personale e utilizzo di vestiario antinfortunistico

L'appaltatore é tenuto a verificare che il perseriaipiegato nei servizi di cui al presente
appalto indossi capi di vestiario decorosi e idaldipo di prestazione da effettuare, con paréiml
osservanza di quanto prescritto in materia di nguaantinfortunistica.

Il personale dovra altresi essere munito di tatglditriconoscimento, con fotografia, recante
il nome della ditta e dell'addetto.

L'Appaltatore si rende garante della professioaatiorrettezza e irreprensibilita del personale
impiegato.

L'Appaltatore e, per suo tramite, le eventuali ieg® subappaltatrici, dovranno consegnare
copia del piano di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 h. Brima dell'avvio delle prestazioni, I'Appaltagor
dovra comunicare allAmministrazione le generalit@l Direttore Tecnico di cantiere che sara
responsabile dellosservanza del piano della smzare da parte delllmpresa impegnata
nell’esecuzione del servizio.

Ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'appaitat viene informato dei rischi di cui al
presente appalto e si impegna a tenere indenmeninittente dei rischi specifici propri dell’attigit
dello stesso appaltatore.

Art. 48
Rapporti con la Stazione appaltante

L'Appaltatore ha i seguenti obblighi:
1. Comunicare al Direttore dei Lavori I'elenco deezzi operativi occorrenti allo svolgimento del
contratto, I'elenco del personale impiegato nelkolgimento dell'intervento (specificandone
linquadramento), le posizioni assicurative (INP8NAIL), tutte le notizie relative all'impiego dell
mano d'opera e tutti i dati che 'Amministrazioriernnga opportuno raccogliere a fini statistici;
2. informare periodicamente o su richiesta del Diret dei Lavori sulle variazioni occorse ai
propri dipendenti nonché su quelli delle eventdilie subappaltatrici operanti nelle aree di layoro
con precisazione degli estremi delle relative amtazioni;
3. comunicare immediatamente alllAmministraziomenguali scioperi dei propri dipendenti.

Art. 49 -
Direttore dei Lavori

Il controllo dell'esecuzione, la direzione e il totlo tecnico-contabile, le verifiche in corso
d’opera del'appalto vengono svolti dal Direttoreldesori coadiuvato dai propri collaboratori.

Trattandosi di interventi puntuali e continuativille aree verdi del Comune di Trieste il
Direttore dei Lavori, sempre supportato dai colfabari, tramite un costante coordinamento con il
Direttore Tecnico nominato dall'’Appaltatore, verdficostantemente I'attuazione del lavoro

In particolare, al Direttore dei Lavori, fanno cdpseguenti attivita:
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a) ha facoltd, sotto la propria personale respalitsabdi modificare, ridurre, sospendere opere
colturali programmate in relazione a imprevisti aménti stagionali, presenza di fitopatie partidplar
esigenze relative a nuove necessita dell’ Ammirzigtree comunale o/e dell'utenza;

b) autorizza il programma dei servizi concordatorfalmente con I'lmpresa.;

c) autorizza I'lmpresa appaltatrice per le segueaittivita: - abbattimento alberi di qualsiasi
dimensioni; - potatura di rimonda o/e di contenitoesdberature e trattamenti fitoterapici;

d) controlla la qualitd e la quantita del serviziplto e la corretta corrispondenza fra questi e le
specifiche prescrizioni di capitolato;

e) propone, sulla base della contabilita del Seryvizpagamenti secondo le modalita previste e la
liquidazione degli stessi di cui all’art. 31, agaihdo eventuali detrazioni economiche (penali);

e) convalida i documenti contabili.

Art. 50
Ordini di Servizio

Il Direttore dei Lavori pud emettere Ordini di Sieig; detti Ordini saranno numerati
progressivamente e trasmessi con raccomandataoAdRegramma 0 a mezzo fax o posta elettronica,
ovvero pec. Il soggetto aggiudicatario deve daoreaentro 3 (tre) giorni solari, naturali e contin
dal ricevimento dello stesso, salvo diversa digpose. Allo scadere del terzo giorno lavorativo,
gualora l'appaltatore non abbia ancora dato irdfle prestazioni, viene comminato di una penale in
applicazione di quanto indicato nell’art. 35 Peemwuali urgenze l'azione dell’Appaltatore deve
essere immediata e comunque nello stesso giorno.

Art. 51
Direttore Tecnico dell'impresa

L'Appaltatore dovra proporre al Direttore dei Layauale suo rappresentante, un Direttore
Tecnico, come specificato all'art.1, che si rappmh il Committente per garantire il rispetto ditt
gli adempimenti previsti anche dal D.Lgs. n. 812@&)ss.mm.ii. in materia di sicurezza riguardo i
rischi specifici della attivita dell'appaltatoreper le possibili problematiche emergenti in matelia
sicurezza sul lavoro e per la vigilanza sui contieshel D.U.V.R.I. e nel POS.

Art. 52
Responsabilita dell'Appaltatore

Il soggetto aggiudicatario si obbliga a provvedereropria cura e spese e sotto la propria ed
esclusiva responsabilita a tutti gli accorgimemtialtecnica o dell’arte per garantire la piu coetgpl
sicurezza delle opere e dei luoghi durante I'esecezdei lavori, l'incolumita degli operai, delle
persone addette ai servizi e dei terzi estrangérevitare danni materiali di qualsiasi natura.

Pertanto, nel caso in cui vi siano deficienze egrioti qualsiasi genere riscontrabili tanto in
sede progettuale quanto in corso d'opera, il séggeggiudicatario ha I'obbligo di darne immediata
comunicazione, a mezzo lettera, al’Amministrazios@spendendo contemporaneamente i lavori che
fossero errati o deficienti. In caso contrariodfjgetto aggiudicatario rimane il solo responsatbdie
danni di qualungue natura, importanza e consegueheaossero ascrivibili ad errori o deficienze di
qualsiasi genere che si verificassero o che fosdesamibili dai disegni, dai calcoli, dai conteggi,
nonché dipendenti dalla qualita dei materiali dadeffettiva esecuzione dei servizi.

Art. 53
Limiti di riconoscimento di danni di forza maggiore

| danni causati da forza maggiore devono esserendti dall'esecutore al D.L. entro e non
oltre 5 giorni dall’evento.
Conseguentemente, il D.L. provvedera a redigeregssn verbale di accertamento ed a
determinare il risarcimento al quale puo averdtditiesecutore stesso.
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Art. 54
Norme per la misurazione e valutazione dei lavori

La misurazione e la valutazione dei lavori e effeth secondo le specificazioni contenute nel
presente Capitolato e nell’enunciazione delle dmgmci in Elenco Prezzi. In caso diverso, &
possibile utilizzare per la valutazione dei laverdimensioni nette delle lavorazioni eseguitevate
in loco, senza che I'Appaltatore possa far valeiter¢ di misurazione o coefficienti moltiplicatoche
modifichino le quantita realmente effettuate.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazionéedavorazioni aumenti di alcun genere,
non rispondenti al presente progetto, a meno chre si@No stati preventivamente autorizzati dal
Direttore dei Lavori.

Il corrispettivo per I'esecuzione dei lavori s’'inle sempre comprensivo di ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta, secondo quprevisto e indicato dal presente Capitolato
speciale d’appalto e negli atti progettuali. Intgalare, i prezzi unitari di cui ai lavori a misur
comprendono:

a) relativamente alla mercede degli operai: ogesa per fornire gli operai stessi degli attrezizi e
utensili del mestiere e la loro manutenzione; nérlahquota per assicurazioni sociali, per inforechi
accessori di ogni specie, quali i dispositivi diogezione individuale come definiti dal decreto
legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, le spese generhltile dell'impresa;

b) relativamente ai noli: ogni spesa per darecadfpera i macchinari e mezzi d’opera efficienti e
pronti all'uso; sono comprese le quote di ammortatmele spese di manutenzione, i pezzi di
ricambio, i periodi di inoperosita, le spese gelerdiutile dell'impresa; nei prezzi per i traspipiper
il funzionamento dei mezzi d’'opera, si intendonmesli compresi il personale necessario con tutti gl
oneri del precedente capo dell'elenco prezzi, beeante, gli olii, i grassi e quanto altro occopex
dare funzionanti i mezzi noleggiati;

c) relativamente ai materiali a pie d’'opera: ogrésa per la fornitura dei materiali, il loro tragpdn
sito, carico e scarico, tasse di ogni genere, masssclusa, sprechi, spese generali e utile dpliésa
e quanto altro occorra per dare i materiali stesiti a pie d’opera sul luogo di impiego.

La contabilizzazione dei servizi resi verra effattuapplicando alle quantita eseguite i prezziauinit

netti offerti in sede di gara dall’appaltante, dostituiscono i prezzi contrattuali.

Art. 55
Coordinamento degli interventi

All'inizio dei lavori dovra essere formulato un gramma particolareggiato degli interventi
atti a garantire |'ottimale esecuzione degli staslie aree affidate in appalto, che verra condortta
la Stazione appaltante e I'Appaltatore ed articolper fasi e priorita di intervento come nel
cronoprogramma allegatsub E”.

La mancata presentazione 0 mancata osservanzaragiamma di cui sopra da facolta
allAmministrazione comunale di risolvere il corttaper colpa dell'impresa, con riconoscimento di
ogni danno e maggior spesa procurata, fatta sapplicazione delle penali previste dal presente
capitolato per ciascuna omissione o inadempienza.

Per tutta la durata dell'appalto comunque, I'Apatlie dovra inviare al Direttore dei Lavori,
con cadenza mensile, una comunicazione anche xiaofa I'indicazione della/e localita nelle quali
l'impresa opera. L’Amministrazione si riserva ilritto di ordinare I'esecuzione di un intervento in
caso diurgenza entro il termine di 24 ore dalla richiesta o dsgbrre I'ordine di esecuzione delle
prestazioni nel modo che riterra piu convenientezaeche I'Appaltatore possa rifiutarsi o farne
oggetto di richiesta di speciali compensi.

L'Amministrazione comunale individuera un proprigrditore dei Lavori, che accertera il
regolare andamento dell'appalto, anche mediartenlata del giornale dei lavori, sul quale verranno
giornalmente o almeno settimanalmente annotateaverdzioni effettuate dall’Appaltatore e gl
accertamenti periodici effettuati anche in contiiddo con I'impresa. Ogni osservazione e riserva,
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anche ai fini della liquidazione delle rate di pagato, verra annotata su detto documento ed ogni
altra eventuale notizia concernente lo svolgimeleite stesse, nel rispetto del presente Capitolato.

E’ fatto inoltre obbligo all’impresa di tenere uroprio registro sul quale verranno annotati
giornalmente gli interventi eseguiti e gli operataddetti, nonché di trasmettere settimanalmente
copia di dette registrazioni al D.L.

II D.L. accertera alla fine delle prestazioni diastun intervento l'avwvenuta regolare
esecuzione delle stesse.

Art. 56
Interventi urgenti di messa in sicurezza

L’Appaltatore dovra garantire, in qualsiasi monggrger tutta la durata dell’appalto, nei casi
giudicati dalla Stazione Appaltante di estrema nrge intendendosi come tali quelli in cui possa
configurarsi il pericolo per la vita umana, ovvdioterruzione di pubblico servizio, ovvero la
produzione di ingenti danni, segnalati via fax, tposlettronica, telefonicamente o con ogni altro
mezzo analogo, I'esecuzione immediata di tuttagliorgimenti e tutte le opere di presidio necessari
per garantire la sicurezza, la pubblica incolun@tda pubblica igiene. Gli interventi di presidio
necessari per scongiurare gli stati di urgenzangganamenti, eliminazione stati di imminente
pericolo come rami penzolanti incombenti o albezdwti su manufatti edilizi o mezzi privati
contermini, puntellazioni, intervento con autosgmda.) devono essere eseguiti con la massima
tempestivita ovvero entro un’ora dalla richiesta &avorazioni necessarie entro ventiquattro otada
richiesta; L'eventuale modifica dei termini suddgtbtra avvenire unicamente con ordine da parte
della Direzione Lavori.

Art. 57
Variazione del prezzo d'appalto

L'appaltatore si obbliga a non accampare diritpretese di sorta per le conseguenze che
avesse a risentire, nell'esecuzione del presem@ltapin seguito a prestazioni effettuate nelleear
oggetto dell'appalto.

Qualora pero, in seguito a variazione di prestazlarsuperficie delle aree risulti aumentata o
diminuita, il prezzo dell'appalto deve essere projpnalmente aumentato o diminuito.

Viene esclusa qualsiasi richiesta di revisione deprezzi da parte della Ditta
aggiudicataria.

Art. 58
Esecuzione d’ufficio in danno all’appaltatore

Fermo restando quanto disposto dagli articoli 1B1lein caso di mancata esecuzione dei
lavori previsti dall'art. 3 o di parte di essidbmune pud provvedervi d'ufficio, ricorrendo azier
con onere a carico dell'Appaltatore, salvo ed imjugticato il diritto al risarcimento dei maggiori
danni.

Art. 59
Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Tutte le spese del contratto, inerenti e consegemposte, tasse, diritti di segreteria ecc.),
con la sola eccezione del I.V.A., sono a totalécoadell'appaltatore, intendendosi qui espressaenent
richiamato l'art. 8 del D.M. 145/2000, ivi comprdeespese di bollo per gli atti relativi all'esemue
dell'appalto.

Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte lesspdi bollo per gli atti occorrenti per la
gestione del lavoro, dal giorno della consegnadlguwata di emissione del collaudo provvisorio (o
del certificato di regolare esecuzione).
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Art. 60 - Controversie

Tutte le controversie che potessero sorgere ralatwnte al presente atto, non risolvibili in via
amministrativa, saranno deferite alla competen#gddéorita Giudiziaria Ordinaria.
Il Foro competente € quello di Trieste.

Art. 61
Cartello di cantiere

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in diteaitello indicatore in numero di 1
esemplari, con le dimensioni di almeno cm. 100atiebe 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui
alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1°.6909 n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto
riportato nella seguente TABELLA 2, curandone iessari aggiornamenti periodici.
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TABELLA 2 — CARTELLO DI CANTIERE

1T AT~

COMUNE DI TRIESTE

Area/Servizio/ Area Lavori Pubblici — Servizio SpAperti, Verde Pubblico e Strade

LAVORI DI

Progetto esecutivo (determinazione dirigenzialen. dd. _/ /200 _

Progetto esecutivo redatto da:

Direttore dei Lavori:

Direttore Operativo opere in c.a.:

Direttore Operativo impianti elettrici e illuminaxzie:

Direttore Operativo impianto videosorveglianza :

Direttore Operativo opere a verde :

Ispettore di cantiere:

Coordinatore per la sicurezza in fase di progeitezi

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

Durata stimata in uomini x giorni: Notificeepminare in data:__ / /
Modifiche:

Responsabile Unico del procedimento

IMPORTO DEL PROGETTO: Euro:
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: Euro:
ONERI PER LA SICUREZZA: Euro:_
IMPORTO DEL CONTRATTO: Euro:
Garaindata: __/ /201_ offerta di Euro ,00 pari al ribassodel %
Impresa/ATI esecutrice:
con sede a , In Via , N.
Qualificata per i lavori delle categorie: Sslifica Euro ,00
, Classifica Euro ,00
, Classifica Euro ,00

Direttore tecnico del cantiere:

Subappaltatori: per i lavori di Imodavori subappaltati
Categoria descrizione

Intervento finanziato con fondi del Comune(ovvero)

Intervento finanziato con:

inizio dei lavori con fine laywevista per il
prorogato il con fine lapogvista per il

Ulteriori informazioni sull’opera possono esseresaste presso l'ufficio tecnico comunale tel:
040/675 fax: 040/5675 http://www.comtmeste.it;

e_mail: @comune.trieste.it
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PARTE TERZA
PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 62
Modalita di esecuzione e Criteri Ambientali Minimi (CAM) per I'affidamento del
servizio di gestione del verde pubblico

Con il Decreto Ministero dellAmbiente e della Tlatelel Territorio e del Mar&3 dicembre
2013 (G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014) sono statitatl i Criteri Ambientali Minimi per 'affidament
del servizio di gestione del verde pubblico e pexcfuisto di ammendanti - aggiornamento 2013,
acquisto di piante ornamentali e impianti di irdgme Pertanto il presente appalto € “verde” in
guanto conforme ai CAM indicati nelle specifichertiehe.

Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs 50/2016 e s.magdjiudicatario € tenuto a rispettare le norme
contenute nel Decreto Ministeriale sopra citateneparticolare l'applicazione dei CAM per almeno il
50% dell'importo a base d'asta relativamente altegorie di forniture ed affidamenti oggetto dei
Criteri Ambientali Minimi (CAM).

Le verifiche (relazioni, descrizioni, dichiaraziprecc.) fornite dall'appaltatore relative al
rispetto di ciascun CAM come previsto dal DecretaniMeriale dianzi citato saranno richieste
all'aggiudicatario dalla Stazione Appaltante.

Tenuto conto del Decreto sopra citato, i lavorimdinutenzione delle aree verdi prevedono |l
rispetto dei criteri ambientali minimi per le segtienodalita di esecuzione del servizio:

62.1 GESTIONE E CONTROLLO DEI PARASSITI (gestione del servizio)

Le principali malattie dovranno essere trattateaa#trso l'applicazione di tecniche (ad es.
trattamenti termici, meccanici o biologici) che sentano la riduzione al minimo dell'impiego di
prodotti fitosanitari che devono comunqgue esseridine naturale.

Verifica: l'offerente deve presentare una relazione conterlermisure che si impegna ad applicare
per contrastare le principali malattie delle piamtetenere i parassiti sotto controllo
riducendo al minimo l'utilizzo di prodotti fitosdari. Nella relazione deve essere riportato
altresi I'elenco dei prodotti di origine naturateed'offerente prevede di utilizzare nel caso
di patologie resistenti alle misure indicate. L'Amistrazione aggiudicatrice monitorera il
rispetto di quanto riportato nella relazione inesddesecuzione contrattuale.

62.2 MATERIALE VEGETALE DA METTERE A DIMORA (gestione del servizio)
Alberi, arbusti, cespugli, erbacee da mettere adhndevono:

. essere adatti alle condizioni ambientali e di galtione del sito di impianto, ove per
condizioni ambientali e di coltivazione si intendole caratteristiche climatiche e dei terreni (es:
livelli di acidita del suolo, precipitazioni medigsmperature nel corso dell'anno, ecc.); un elenco
delle specie e allegato al presente Capitolato

. essere coltivati con tecniche di lotta integratbzaaindo substrati privi di torba

. presentare caratteristiche qualitative tali da m@wree ['attecchimento (dimensioni e
caratteristiche della zolla e dell'apparato epigesistenza allo stress da trapianto, stabilité,) ec

. non presentare fitopatogeni che potrebbero infigiala sopravvivenza o renderne piu

difficoltosa la gestione post-trapianto
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. appartenere a specie che non siano state oggeficanai precedenti di patologie endemiche
importanti nel territorio del sito di impianto; uelenco delle specie é allegato al presente
Capitolato

Verifica: l'offerente dovra indicare le specie che intentilezzare ed il relativo collocamento in base
alle aree verdi da servire.

62.3 CONTENITORI ED IMBALLAGGI DEL MATERIALE VEGETALE (gestione
del servizio)

Il materiale vegetale da mettere a dimora deveresk@nito in contenitori/imballaggi
riutilizzabili e/o riciclati che supportino la qu@l e la crescita dei sistemi radicali i quali, aven
destinati a permanere con la pianta per tuttadedswata di vita, dovranno essere restituiti atifore
delle piante, se diverso dall'aggiudicatario, imseagli altri imballaggi secondari eventualmente
utilizzati.

Verifica: dichiarazione sottoscritta dal legale rappreseatdglla ditta offerente, con descrizione dei
contenitori/imballaggi che si impegna ad utilizzaréimpegno al ritiro dei contenitori non
destinati a permanere con la pianta.

62.4 CONSUMO DI ACQUA (gestione del servizio)

. L'aggiudicatario deve adottare pratiche di irrigagd che consentano una riduzione del
consumo di acqua ivi inclusa la pacciamatura, atmealle zone interessate a fenomeni di
eccessiva evaporazione

62.5 TAGLIO DELL'ERBA (gestione del servizio)

L'offerente deve prevedere I'utilizzo di tecnichidaglio dell'erba a basso impatto ambientale
in base alla localizzazione, estensione e impogtae#'area verde da trattare quali il “mulchintgd{i
frequenti, sminuzzamento dell'erba, non asportonuskriale di risulta) nei tappeti ornamentali o in
contesti ad elevato valore storico-culturale memeg parchi estensivi periferici, la fienagioneoge
possibile, il pascolo.

Verifica: presentazione di un piano degli sfalci coerenteilcoriterio.

62.6 CARATTERISTICHE DEGLI AMMENDANTI (gestione del servizio)

Gli ammendanti utilizzati devono essere esclusivamemmendanti compostati misti e/o
ammendanti compostati verdi, conformi alle presonizdella normativa in materia di fertilizzanti
(d.lgs n. 75/2010 e s.m.i.).

Verifiche: dichiarazione sottoscritta dal legale rapprese¢atan

L'Amministrazione aggiudicatrice monitorera il rigfw del criterio in sede di esecuzione
contrattuale. La dimostrazione dell'utilizzo di @otti in possesso del marchio CIC o di marchi
equivalenti rispetto al criterio, vale come mezigksunzione di conformita al criterio ambientale
sopra descritto. Ove l'aggiudicatario non riuseirdimostrare I'utilizzo di prodotti conformi tramit
idonea documentazione, I'Amministrazione si risafiveichiedere I'esecuzione di analisi su campioni
di prodotto, da parte di laboratori in possessolidedgnei accreditamenti e sulla base di quanto
indicato nel Regolamento CE n. 2003/2003 del patemEuropeo e del Consiglio relativo ai concimi
e s.m.i. (quale il Regolamento 1020/2009).

62.7 GESTIONE RESIDUI ORGANICI (gestione del servizio)

| residui di potatura prodotti durante I'esecuzideé servizio devono essere gestiti come nel
seguito specificato.

| residui organici (foglie secche, residui di patai erba, ecc.) prodotti nelle aree verdi,
devono essere compostati in loco o cippati “in"sitome pacciame nelle aree idonee per ridurre il
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fenomeno di evaporazione del terreno, come indiabpunto 4. Qualora il compostaggio in loco non
fosse tecnicamente possibile e, ove tali residui potessero essere interamente utilizzati come
pacciame nelle aree verdi gestite nell'ambito detratto, le eccedenze di tali rifiuti organici deo
essere compostate in impianti autorizzati oppuke abbiano le caratteristiche fisiche adeguate,
devono essere utilizzate come biomassa per esigenmiche della stazione appaltante o di enti
limitrofi.
Verifica: quanto a tal proposito effettuato, dovra esseserito nel rapporto periodico di cui al
successivo punto 62.10

62.8 PIANTE ED ANIMALI INFESTANTI (gestione del servizio)

Qualsiasi pianta o0 animale sospetto di essereiiageve essere immediatamente segnalato
all'amministrazione aggiudicatrice affinché siancegp opportuni provvedimenti appositamente
concordati.

Verifica: quanto a tal proposito effettuato dovra esserécatol nel rapporto periodico di cui al
successivo punto 62.10.

62.9 FORMAZIONE PERSONALE (gestione del servizio)

Il personale addetto ai lavori di giardinaggio deassere formato in tema di pratiche di
giardinaggio ecocompatibili e deve saperle appdiceail'esecuzione del servizio.

Tale formazione deve comprendere argomenti quali:

» tecniche di prevenzione dei danni provocati da gstia malattie e infestanti tramite scelta di
specie e varieta di piante ed alberi e processiitér

* nozioni su prodotti fitosanitari, caratteristiche@nglicazione di quelli autorizzati per essere
impiegati nella produzione biologica, nozioni sudt di prodotti basati su materie prime
rinnovabili, sul maneggiamento, la gestione di pttcchimici e dei loro contenitori, sull'uso
legale ed in sicurezza di pesticidi, di erbicidteeniche per evitare fenomeni di resistenza
indotta dei parassiti alle sostanze chimiche usaléuso e le caratteristiche del compost

» pratiche di risparmio idrico ed energetico
» gestione e raccolta differenziata dei rifiuti.

Verifica: il contraente, ove non possa dimostrare che #grale che impieghera nella commessa sia
opportunamente informato, dovra presentare, erttrgi@ni dalla decorrenza del contratto,
un programma di formazione con indicazione di dticésro profilo curriculare, sede, date
e ore di formazione previste e dovra indicare ikpaale che dovra prendervi parte.

Entro il termine massimo di 90 giorni dalla decom& contrattuale, dovra produrre il foglio
delle firme di presenza, i test di verifica effetiue i risultati conseguiti. Analoga
formazione deve essere effettuata per il persom@eunto in corso di esecuzione
contrattuale, se non adeguatamente formato.

62.10 RAPPORTO PERIODICO (gestione del servizio)

Il contraente deve presentare ogni anno una releziontenente informazioni sulle pratiche
adottate per la gestione ed il controllo dei patiassul nome commerciale e le quantita dei
fertilizzanti, dei fitofarmaci e dei lubrificantinipiegati, sulle operazioni di potatura effettuate e
eventuali indicazioni per migliorare la qualita dapli e dell'ambiente.

Verifica: presentazione del rapporto. L'Amministrazione $erwa di richiedere idonea
documentazione per verificare la veridicita detifoimazioni rese.

Inoltre, tenuto conto del Decreto del Ministerol'detbiente e della tutela ambientale del territ@io
del mare 13 dicembre 2013, il servizio di manutemeidelle aree verdi prevede anche il rispetto dei
criteri ambientali minimi per gli acquisti di amndanti, piante ornamentali e impianti di irrigazione
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62.11 CARATTERISTICHE DEL MATERIALE VEGETALE (il criterio puo essere
escluso o limitato nel caso di particolari esigenze per aree verdi di interesse
storico-artistico, come per esempio nei giardini botanici o nei giardini storici).

Le piante devono:

. essere adatte alle condizioni ambientali e dizadiione del sito di impianto

. essere coltivate con tecniche di lotta integratezzando substrati privi di torba

. presentare caratteristiche qualitative tali da mfree l'attecchimento (dimensioni e
caratteristiche della zolla e dell'apparato epigesistenza allo stress da trapianto, stabilita, ...)

. non presentare fitopatogeni che potrebbero infigiala sopravvivenza o renderne piu
difficoltosa la gestione post-trapianto

. appartenere a specie che non siano state oggetib,uitimi anni, di patologie endemiche

importanti nel territorio del sito di impianto.
Elenco delle specie incluso nella documentaziorgari.

Verifica: l'offerente dovra presentare una lista delle spextie intende fornire attestandone la
rispondenza ai requisiti richiesti.

62.12 CONTENITORI ED IMBALLAGGI DELLE PIANTE

Le piante devono essere fornite in contenitori/ibalggi riutilizzabili e/o riciclati che
supportino la qualita e la crescita dei sistemicade che, ove non destinati a permanere coielatg
per tutta la sua durata di vita, dovranno essesttuii al fornitore delle piante insieme agliralt
imballaggi secondari eventualmente utilizzati.

Verifica: dichiarazione del legale rappresentante

62.13 CARATTERISTICHE DEGLI AMMENDANTI
Ammendanti compostati misti o verdi con caratteris previste dal D.lgs 29 aprile 2010,
n.75 “Riordino e revisione della disciplina in maaedi fertilizzanti” e successive modifiche.

Verifica: dichiarazione da parte dell'offerente. Gli ammenidauniti di marchio in corso di validita
rilasciato dal Consorzio Italiano Compostatori (C&Cdi altri marchi equivalenti rispetto al
criterio, sono presunti conformi. Se manca il marckamministrazione puo chiedere
verifiche di parte terza condotte da laboratopassesso di idonei accreditamenti.

62.14 CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI D'IRRIGAZIONE

Nel caso di realizzazione di nuovi impianti diaone questi dovranno avere le seguenti
caratteristiche:

. consentire il regolare volume dell'acqua erogatierlerse zone;
. essere dotati di temporizzatori regolabili per papgmare il periodo di irrigazione;
. essere dotati di igrometri per misurare I'umidiéh @rreno o di pluviometri per misuraree il

livello di pioggia e bloccare automaticamente ifazione quando l'umidita del terreno e
sufficientemente elevata.

Verifica: indicazione di tipo e marca degli impianti con edd tecniche che dimostrino il
soddisfacimento del criterio
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Art. 63
La valutazione e misura dei lavori

La contabilizzazione dei lavori e effettuata in fmymita al decreto ministeriale di cui all'art.
111, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., filieraanazione di detto decreto la contabilizzazione
dei lavori é effettuata in conformita alle dispasid di cui al Titolo IX capo 1 del D.P.R. 5.10.2Df.
207.

La misurazione e la valutazione dei lavori a misswao effettuate secondo le specificazioni
date nelle norme del presente Capitolato Speciakdle enunciazioni delle singole voci di elenao; i
ogni altro caso sono utilizzate per la valutazioee lavori le dimensioni nette delle opere eseguite
rilevate sul luogo del lavoro, senza che l'appat@atpossa far valere criteri di misurazione o
coefficienti che modifichino le quantita effettivante in opere.

Non sono riconosciuti nella valutazione delle opmresenti dimensionali o ingrossamenti non
rispondenti ai dati progettuali se non preventivar@autorizzati dal Direttore dei Lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a oné s'intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare lI'opera compiuta sotto le coadi stabilite dal presente Capitolato Speciale
d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle fornituegra effettuata applicando alle quantita
esequite i prezzi unitari netti desunti dall’elerts prezzi unitari.

Gli oneri per I'attuazione delle misure di sicur@{Zfr. TABELLA 1), per la parte prevista a
misura sono valutati sulla base dei prezzi di diglanco allegato al presente Capitolato Speciede,
le quantita rilevabili ai sensi del presente attico

Art. 64
Valutazione dei lavori in economia eventualmente dedotti in contratto

La valutazione dei lavori in economia eventualmesdeotti in contratto & disciplinata dal
decreto ministeriale di cui all'art. 102, commae8 d.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fino alllemanazidne
detto decreto si applicano le seguenti disposizioni

Ferme le disposizioni in materia di contabilizzeng e di pagamento del corrispettivo, per
determinati manufatti il cui valore & superioreaapesa per la messa in opera, Il Direttore deotiav
puo stabilire anche il prezzo a pie d'opera e mleneeil relativo accreditamento in contabilita paim
della messa in opera, in misura non superiorenadiiz del prezzo stesso.

In tale ipotesi, ai sensi dell'art. 180 del D.P5RL0.2010 n. 2Q7all'importo dei lavori eseguiti
e aggiunta la meta di quello dei materiali provnaspié d'opera, destinati ad essere impiegatper®
definitive facenti parte dell'appalto ed accettdi Direttore dei Lavori, da valutarsi a prezzo di
contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

| materiali e i manufatti portati in contabilitimmangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e
possono sempre essere rifiutati dal Direttore @®ioki ai sensi dell'articolo 180 del D.P.R. 5.1020
n. 207.

Art. 65
Valutazione dei lavori in corso d’opera

La valutazione dei lavori in corso d'opera € diliagta dal decreto ministeriale di cui all'art.
111, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fil@raanazione di detto decreto si applicano le
seguenti disposizioni:

Ferme le disposizioni in materia di contabilizzamioe di pagamento del corrispettivo, per
determinati manufatti il cui valore e superioreaapesa per la messa in opera, Il Direttore debtiav
puo stabilire anche il prezzo a pie d'opera e pteneeil relativo accreditamento in contabilita paim
della messa in opera, in misura non superiorenadié del prezzo stesso.

In tale ipotesi, ai sensi dell'art. 180 del D.P5RL0.2010 n. 207 all'importo dei lavori eseguiti
e aggiunta la meta di quello dei materiali provvaspie d'opera, destinati ad essere impiegatpar®
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definitive facenti parte dell'appalto ed accettddl Direttore dei Lavori, da valutarsi a prezzo di
contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

| materiali e i manufatti portati in contabilitimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore,
e possono sempre essere rifiutati dal Direttore Ldeiori ai sensi dell'articolo_180 del D.P.R.
5.10.2010 n. 207.

Art. 66
Materiali ed oggetti di valore

I materiali dovranno corrispondere alle prescrizi@tniche ed ai campioni e dovranno essere
accettati dal Direttore dei Lavori ed eventualmenpte prescritto dal Responsabile Unico del
procedimento, prima di venir posti in opera.

I materiali provenienti da escavazioni o demolizionquali siano ritenuti utilizzabili dai
responsabili dei lavori per conto della stazionpadiante resteranno di proprieta della medesima
Amministrazione e I'appaltatore dovra riporli, réguonente accatastati, nei luoghi richiesti,
intendendosi di cid compensato con i prezzi deglvse delle relative demolizioni. Ove tali matéria
siano ceduti all’appaltatore, il prezzo ad esgilatito dovra essere dedotto dall'importo netto dei
lavori.

Salvi i diritti che spettano allo Stato, la stadappaltante comunque si riserva la proprieta degli
oggetti di valore e di quelli che interessano lersza, la storia, I'arte o I'archeologia, compresi
relativi frammenti, che si dovessero reperire peidi occupati per I'esecuzione dei lavori e nedldes
dei lavori stessi, con I'obbligo dell’appaltatoreansegnarli alla stazione appaltante medesima che
gli rimborsera le spese per la loro conservazioperespeciali operazioni che fossero state ordipate
assicurarne l'integrita ed il diligente recupero.

Il reperimento di cose di interesse storico, acisto archeologico va immediatamente
comunicato al Responsabile unico del procedimebtappaltatore non pud demolire 0 comunque
alterare i reperti, né puo rimuoverli senza au@azone della stazione appaltante.

L’appaltatore & responsabile di ogni danno o pardégli oggetti scoperti che si verificasse per
opera o per negligenza dei suoi agenti ed operai.

Art. 67
Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

Oltre a quanto previsto nel presente contrattautith i piani per le misure di sicurezza fisica dei
lavoratori e nel CSA, sono a carico dell’appaltatgli oneri e gli obblighi che seguono.

Oneri e obblighi generali

a. la fedele esecuzione del progetto e degli oidipartiti per quanto di competenza, dal Direttore
dei Lavori, in conformita alle pattuizioni contnadtli, in modo che le opere eseguite risultino & tut
gli effetti collaudabili, esattamente conformi abgetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al
medesimo Direttore dei Lavori tempestive disposiziexritte per i particolari che eventualmente
non risultassero da disegni, dal capitolato o d#iscrizione delle opere;

b. la custodia, la conservazione e ogni respongalslille opere realizzate, sui materiali e sulle
attrezzature depositate in cantiere, anche se nsmadproprieta, dal momento della consegna dei
lavori alla presa in consegna da parte della Anstriazione che deve tradursi in un idoneo
verbale da redigersi in contraddittorio tra le part
Oneri e obblighi organizzativi

a. il mantenimento di una sede operativa nell'ambib territorio comunale, munita di recapito
telefonico adeguatamente presidiato (con esclasttinsegreteria telefonica o di altri sistemi
automatizzati) durante il corso di tutta la giomadavorativa e per la durata dei lavori sino
all’emissione del certificato di collaudo (o dettificato di regolare esecuzione);

c. la realizzazione dei tracciamenti, rilievi, migzioni, prove, verifiche, esplorazioni, capisaldi,
controlli e simili (che possano occorrere dal goim cui inizia la consegna fino al compimento
del collaudo provvisorio o all'emissione del cec@fto di regolare esecuzione) tenendo a
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disposizione del Direttore dei lavori i disegnieetévole per gli opportuni raffronti e controllprc
divieto di darne visione a terzi e con formale ignpe di astenersi dal riprodurre o contraffare i
disegni e i modelli avuti in consegna.

Oneri e obblighi per I'attivazione, la gestione @dnantenimento del cantiere

I'effettuazione dei movimenti di terra e di ogiiro onere relativo alla formazione del cantiere
attrezzato, ivi comprese le vie di accesso, iaziehe alla entitd dell'opera, con tutti i piu
moderni e perfezionati impianti per assicurare pedetta e rapida esecuzione di tutte le opere
prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamerdtefti, in adiacenza di proprieta pubbliche o
private, la recinzione nei termini previsti daligenti disposizioni;

la manutenzione quotidiana ed il mantenimentoperfetto stato di conservazione, di tutte le
opere realizzate e di tutto il complesso del caatsino all’emissione del certificato di collaudo (
del certificato di regolare esecuzione) ed il mamento delle condizioni di sicurezza del traffico
pedonale e veicolare in tutte le aree, pubblicheieate, limitrofe ed antistanti il cantiere. In
particolare la sistemazione delle sue strade, acinfienti e le riparazioni al piano stradale
danneggiato, agli accessi ed ai cantieri, incliidanhinazione delle vie d'accesso e del cantiere
stesso; la continuita degli scoli delle acque entjialtro necessario a rendere sicuri il transita e
circolazione dei veicoli e delle persone addettéawori tutti, ivi comprese le eventuali opere
scorporate o affidate a terzi dallo stesso entaltgye;

il mantenimento in buono stato di servizio tgttiattrezzi e dei mezzi d'opera, delle strade e de
ponti di servizio esistenti, che occorrano perolg

la pulizia quotidiana del cantiere e delle vidrensito e di accesso allo stesso, oltre che elieu
interessate dal passaggio di automezzi, compresgdmbero dei materiali di rifiuto, anche se
abbandonati da altre ditte, sino alle discaricherazate;

il divieto di deposito di materiali fuori dal et di cantiere, anche per brevissimo tempo, (in
difetto, sara comminata una apposita penale innaida € 100,00 ad € 200,00 per ogni infrazione
accertata);

la predisposizione degli attrezzi, dei pontileermature, delle puntellazioni e quant’altro aceo
alla esecuzione piena e perfetta dei lavori nenitarprevisti dalle vigenti norme in materia di
sicurezza nei cantieri, ivi compresa la realizzagie mantenimento di tutte le opere provvisionali
necessarie, nel corso dei lavori, anche su disipogiziel Direttore dei lavori e/o del Coordinatore
per I'esecuzione dei lavori, per I'esecuzione deffere e per la protezione e sicurezza dei
lavoratori;

Iidonea protezione dei materiali impiegati e sida opera a prevenzione di danni di qualsiasi
natura e causa, nonché la rimozione di dette poutea richiesta della direzione lavori. Nel caso
di sospensione dei lavori dovra essere adottatd pgovvedimento necessario ad evitare
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiassa alle opere eseguite, restando a carico
dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli entuali danni conseguenti al mancato o
insufficiente rispetto della presente norma;

la guardiania e la sorveglianza diurna e nottmelbarco delle 24 ore giornaliere, ai sensi ddll'

22 della Legge 13/09/1982 n. 646, la custodia ooativa deve essere affidata a personale
provvisto di qualifica di guardia particolare gitaala violazione della presente prescrizione
comporta la sanzione dell’arresto fino a tre medéllammenda da Euro 51,65 ad Euro 516,46.

Oneri e obblighi correlati alle forniture e traspar

la fornitura e il trasporto, a pié d'opera, diitumateriali e mezzi occorrenti per l'esecuziated
lavori, franchi di ogni spesa di imballo, traspottibuti ed altra eventualmente necessaria;
I'assunzione a proprio ed esclusivo carico disichi derivanti dai trasporti;

la fornitura di tutti i mezzi d'opera (attrezzgnteggi, cavalletti, sollevatori e similari) nesag ai
lavori e I'approntamento di tutte le opere, ancharattere provvisorio, occorrenti per assicurare |
non interferenza dei lavori con quelli di altre im@pe 0 eseguiti in economia dalla stazione
appaltante;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto neodiini di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della Direzione Lavori, comunque aliérno del cantiere, dei materiali e dei
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manufatti esclusi dal presente appalto e approsm@i o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente
appaltante e per i quali competono, a termini ditiito, all’appaltatore I' assistenza alla posa in
opera. | danni che, per cause dipendenti dall'dppak, fossero apportati ai materiali e manufatti
suddetti dovranno essere ripristinati a caricoodsésso appaltatore;

la concessione, su richiesta della Direzione Lawrijjualunque altra impresa alla quale siano
affidati lavori non compresi nel presente appatiell'uso parziale o totale dei ponteggi di
servizio, delle impalcature, delle costruzioni pnserie e degli apparecchi di sollevamento per
tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lawdie I'ente appaltante intendesse eseguire
direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dallaligwome dall’'ente appaltante, I'impresa non
potra pretendere compensi di sorta, tranne chelipgiego di personale addetto ad impianti di
sollevamento;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di awyigli fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e di quanto altro indicato dalle dispasni vigenti a scopo di sicurezza, nonché
lilluminazione notturna del cantiere e delle viactesso al cantiere medesimo.

Oneri e obblighi a conclusione dei lavori

la pulizia di tutte le opere, delle aree publdiohprivate adiacenti al cantiere;

il ripristino di tutti i confini e picchetti diegnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnat
dalla stessa Direzione lavori prima dell'ultimazaodei lavori e, comunque, a semplice richiesta
della Direzione lavori;

la consegna, prima della smobilitazione del eaatidi un certo quantitativo di materiale usato,
per le finalita di eventuali successivi ricambi ayeoei, previsto dal Capitolato speciale o
precisato da parte della Direzione Lavori con cgdihservizio e che sara liquidato in base al solo
costo del materiale;

Oneri e obblighi relativi a rapporti con soggetgitzi

I'assunzione delle spese, dei contributi, deitijidei lavori, delle forniture e delle prestaaio
occorrenti per gli allacciamenti provvisori di aeglenergia elettrica, gas e fognatura, necessari
per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzidai lavori, nonché delle spese per le utenze e
per i consumi dipendenti dai predetti servizi;

la concessione, previo il solo rimborso dellesspéve, dell’'uso dei predetti servizi alle altiged

che eseguono forniture o lavori per conto della Anigstrazione, sempre nel rispetto delle
esigenze e delle misure di sicurezza;

il pagamento di tributi, canoni e somme comundipendenti dalla concessione di permessi
comunali, occupazioni temporanee di suolo pubblilmenze temporanee di passi carrabili,
ottenimento dell'agibilita a fine lavori, del C.Pckertificazioni relative alla sicurezza dell’immo-
bile e degli impianti, conferimento a discaricapondenza igienico - sanitaria dell'opera, nonché
il pagamento di ogni tributo, presente o futurommooque correlato a provvedimenti comunque
necessari alla formazione e mantenimento del centié all'esecuzione delle opere ed alla messa
in funzione degli impianti;

la richiesta, prima della realizzazione dei lavgresso tutti i soggetti diversi dalla stazione
appaltante (enti pubblici, privati, ANAS, aziendé servizi ed altre eventuali), interessati
direttamente o indirettamente ai lavori, di tuttpérmessi necessari, oltre a seguire tutte le
disposizioni emanate dai suddetti per quanto dip=ianza, in relazione all’esecuzione delle
opere e alla conduzione del cantiere, con esclagienpermessi e degli altri atti di assenso aventi
natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico guanto tale, con il pagamento dei relativi tributi
canoni e quant'altro necessario;

il passaggio, le occupazioni temporanee edataisento di danni per I'abbattimento di piante,
per depositi od estrazioni di materiali.

Oneri ed obblighi in ordine a documentazione fotadica e campionamenti

la produzione, alla Direzione lavori ed eventwalte all'organo di collaudo, di un‘adeguata
documentazione fotografica relativa alle lavoraziahh particolare complessitda o non piu

ispezionabili o verificabili dopo la loro esecuzéria predetta documentazione, a colori ed in
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formati idonei ed agevolmente riproducibili, dewsere resa in modo da non rendere modificabile
la data ed ora delle riprese;

b. I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati tdlite le prove che verranno ordinate dalla Diregio
lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da piegarsi nella costruzione, compresa la
confezione dei campioni, modelli, sagome e I'esieme di prove di carico e calcoli che siano
ordinate dalla stessa Direzione lavori su tutteopere in calcestruzzo semplice o armato e
qualsiasi altra struttura portante, nonché provéeduta per le tubazioni; in particolare e fatto
obbligo di effettuare almeno un prelievo di caloesto per ogni giorno di getto, datato e
conservato. Spetta all'insindacabile giudizio dBlileezione lavori la valutazione della rispondenza
delle prove, campioni, prelievi e quant'altro neeg® alle dovute prescrizioni, con la facolta di
farli ripetere finché tale rispondenza non sia nag@. Dei campioni potra essere ordinata la
conservazione, munendoli di sigilli e della sottagone del Direttore dei lavori e dell'appaltatore
0 comunque con modalita tali da garantirne l'aitaat

c. l'esecuzione di un'opera campione delle singaé&egorie di lavoro ogni volta che questo sia
previsto specificatamente dal Capitolato Speciataorichiesto dalla Direzione dei Lavori, per
ottenere il relativo nulla-osta alla realizzazialedie opere simili;

d. la previa presentazione alla D.L. ed al RUP dellmpionature e delle specifiche tecniche dei
materiali e delle forniture da impiegare nell’agpgirima del loro effettivo utilizzo secondo criter
e procedure valutati dal D.L. d’intesa con il RUP.

Art. 68
Disciplina e buon ordine del cantiere

L'appaltatore e responsabile della disciplina e lign ordine del cantiere e ha obbligo di
osservare e far osservare al proprio personaledmen di legge e di regolamento e le prescrizioni
ricevute, assumere solamente persone capaci edanmmte formate, in grado di sostituirlo nella
condotta e misurazione dei lavori.

La stazione appaltante potra pretendere che ltapm® allontani dal cantiere quei dipendenti
che risultino palesemente insubordinati, incapadisenesti o, comunque, non graditi alLa stazione
appaltante per fatti attinenti alla conduzioneldeori.

L’appaltatore assicura l‘organizzazione, la gestitemnica e la conduzione del cantiere
attraverso la direzione del cantiere la quale viesminta da un tecnico qualificato ed iscritt@\Hib
della relativa categoria, dipendente dell'impresawente apposito incarico professionale o altro
rapporto con limpresa, abilitato secondo le miewi del capitolato speciale in rapporto alle
caratteristiche delle opere da eseguire in contarmiquanto previsto dalle linee guida di cui dll'a
83, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 0, @@ ancora adottate in conformita all'art. 87 del
D.P.R. 207/2010.

Il RUP, attraverso il Direttore dei Lavori, ha ifitto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dell'appaltatore per jlisa, incapacita o grave negligenza. L'appaltatre
in tutti i casi responsabile dei danni discendelaiia scelta del detto direttore, ivi compresi ¢uel
causati dall'imperizia o dalla negligenza, nonchbadmalafede o della frode nella somministrazione
nell'impiego dei materiali.

I RUP ed i suoi delegati avranno libero accesstaatiere in qualsiasi giorno ed ora, ad ogni
parte degli interventi oggetto dell'appalto sallaispetto delle eventuali prescrizioni da parté de
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

Art. 69
Condizioni generali di accettazione

| materiali da impiegare per la realizzazione davoli di cui all'appalto dovranno
corrispondere, come caratteristiche, a quanto Igtalniel successivo articolo 70, in mancanza di
particolari prescrizioni dovranno essere delle miglqualita esistenti in commercio. In ogni caso i
materiali, prima della posa in opera e del loroiggp, dovranno essere riconosciuti idonei ed aattett
dalla Direzione Lavori. | materiali proverranno ldallocalita che ['Appaltatore riterra di sua
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convenienza, purché corrispondano ai requisitiudlisopra. Quelli accettati non potranno piu venir
allontanati dal cantiere né essere tolti alla destinazione senza il consenso dello stesso Dieetiei
Lavori e del RUP. Quelli non accettati dovrannoeessallontanati dal cantiere e le opere e i lavori
eventualmente eseguiti dovranno essere rifatti.

Qualora la Direzione Lavori abbia rifiutato una Igiesi provvista, perché ritenuta non idonea
all'impiego, I'Appaltatore dovra sostituirla cotralche risponda alle caratteristiche volute; igriati
rifiutati dovranno essere immediatamente alloniaiad cantiere, a cura e spese dello stesso
Appaltatore. In ogni caso I'accettazione dei matemon & mai definitiva prima del collaudo e,
pertanto, essi potranno venir rifiutati anche diaploro accettazione e posa in opera.

Anche se la qualita dei materiali &€ stata accettalia Direzione Lavori, I'Appaltatore rimane
totalmente responsabile della riuscita delle opemehe per quanto puo dipendere dai materialiistess

L'Appaltatore sara obbligato a prestarsi in ognige alle prove dei materiali impiegati o da
impiegare, sottostando a tutte le spese per ilgme@l la formazione e l'invio di campioni agli tsti
indicati dalllAmministrazione appaltante, nonchélpecorrispondenti prove ed esami.

| campioni verranno prelevati in contraddittorio.edd stessi potra essere ordinata la
conservazione nei locali indicati dalla Direzionavbri, previa apposizione di sigilli e firme del
Direttore dei Lavori e dell'Appaltatore e nei mopgiu adatti a garantirne l'autenticita e la
conservazione.

Le diverse prove ed esami sui campioni verrannettetite presso i laboratori ufficiali. |
risultati ottenuti in detti laboratori saranno ilisdconosciuti validi dalle due parti e ad essi
esclusivamente si fara riferimento a tutti gli &ffdel presente appalto.

Art. 70
Qualita e provenienza dei materiali:

| materiali occorrenti per la realizzazione deida\previsti, qualunque sia la loro provenienza,
saranno della migliore qualita nelle rispettiveolgpecie e si intenderanno accettati solamentedguan
a giudizio insindacabile della Direzione dei Lay@aranno riconosciuti rispondenti a quelli designha
per natura, qualita, idoneita, durabilita ed agdione.

L'accettazione dei materiali in cantiere non prdgia il diritto della Direzione dei Lavori di
rifiutare in qualunque tempo fino al collaudo i evéli non corrispondenti alle condizioni contratiy
anche se posti in opera.

Per la provvista dei materiali in genere, si riod@o espressamente le prescrizioni
dell'Articolo 26 del Capitolato Generale Regionalger la scelta ed accettazione dei materialiistess
saranno, a seconda dei casi, applicabili le nofffiiali in vigore. E cosi:

- per l'accettazione dei leganti idraulici : la Leg26.5.1965 n. 595 e successive modifiche;
- per i materiali ferrosi : il D.M. 29.2.1908 modiéto con il Decreto Reale 15.7.1925;
— perilegnami: il D.M. 30.10.1912;

all'osservanza delle quali I'lmpresa e tenutagad effetto.

Sabbia:

a) La sabbia da impiegarsi nelle malte e nei calceatdovra essere ben granita, ruvida al tatto,
di forma angolosa, di grossezza assortita, scavsasdanze terrose ed eterogenee ed al bisogno
dovra essere vagliata e lavata con acqua doloapéda fino a che presenti i requisiti richiesti.

b) E' fatto tassativo divieto dell'impiego di sabtianare, anche in modeste proporzioni a meno
non si tratti di usarla per le pavimentazioni satath pietra, nonché la stessa risulti angolosa e
grossa.

Pietrame:

a) Tutte le pietre naturali da impiegare nelle pantazioni devono essere compatte, monde da
cappellaccio, senza screpolature, di dimensionit@édd particolare loro impiego e di efficace
adesivita alle malte. Sono assolutamente esclysieti® marnose, ed in generale le pietre tenere e
guelle alterabili all'azione dell'aria, dell'umigodel gelo. Le pietre da taglio, oltre agli accdénna
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requisiti e caratteri generali, devono essere scaivpeli, venature e cavita, di perfetta lavoigil
e sonore alla percussione, tutto cio come predatdR.D. 16.11.1939 n. 2232.

b) La pietra arenaria soggetta ad usura, adopeedita pavimentazione, sara in parte recuperata
in sito e lavorata per 'ottenimento delle canasteche sopra accennate e la parte mancante dovra
provenire dalle cave di Muggia. La pietra calcadeh Carso sara quella di Monrupino e di
Aurisina, anche se nella dicitura dell'Elenco preratari non € indicata la provenienza.

C) Pietra vecchia di opere demolite puo essere adt@pse la Direzione dei Lavori la riconosce
adatta all'uso.

d) La pietra per cordonata da marciapiede e peirgrddvra essere compatta, senza venature, né
screpolature, non marnosa, in pezzi non inferioni @,80 per la cordonata.

e) Le pietre per paramenti saranno scelte fra ienale piu adatto.

f) Nel caso comune di rocce calcaree, il materiale@ avere i seguenti requisiti fisici:
" peso specifico: 2,70+2,90
" peso volume (peso specifico apparente): 2,65+2,85
] porosita vera: 0,50+2,00
" coefficiente d'imbibizione (% in peso): da 0,2 &.0,

s)] Alla prova di compressione, eseguita a norma.bi. R6.11.1939 n. 2232, la resistenza dovra

essere compresa fra le medie di 1.250 e 1.000 kg/cm

Pietrisco e pietrischetto

A) Ghiaie e pietrischi per calcestruzzi

h) Le ghiaie ed i pietrischi da impiegarsi nellanfiazione del calcestruzzo, debbono provenire ed
essere ricavati da pietre dure, resistenti, compatin marnose, né gelive. Devono essere esenti da
sostanze estranee, da parti polverulenti o terfdsgono inoltre essere costituite da elementi di
grossezze assortite e la ghiaia deve essere acerdletandeggianti. Salvo speciali e diverse
prescrizioni del contratto, gli elementi delle dghia dei pietrischi per il calcestruzzo devono
essere tali da passare in un vaglio a fori circalardiametro di 5 cm se si tratta di lavori cotie
di formazioni o di elevazione, dighe, muri di sgste, piedritti, rivestimenti di scarpe e simili, di
cm 4 se si tratta di volti di getto, di cementolda 3 cm se si tratta di cappe di volta o di lavori
cemento armato ed a pareti sottili.

i) Gli elementi piu piccoli delle ghiaie e dei pisthi non devono passare in un vaglio a maglie
tonde di 1 cm di diametro, salvo quando vanno iggaiein cappe di volta ed in lavori in cemento
armato nei quali sono ammessi anche elementi pitofdi Per i calcestruzzi si preferira I'impiego
di ghiaia di fiume mista.

B) Pietrisco per pavimentazioni

a) La merce deve corrispondere alle seguenti castithe: il pietrisco calcareo per le
pavimentazioni delle carreggiata deve essere didia, di qualith omogenea, di grana compatta,
di un'unica cava, mondo del tutto da sostanze serron pezzi di grandezza uniforme, delle
dimensioni sotto specificate, privo di sabbia, deor di pezzi di dimensioni diverse da quelle
stabilite, come da Circolare LL.PP. 17.2.1954 2.53

b) Oltre i requisiti fisici e la resistenza meccanjrevisti in genere per il pietrame, dovra dare
alla prova "Deval" i seguenti coefficienti di quali

" a) normale 11

" su elementi singoli 5.

c) Il pietrischetto e la graniglia ottenuti esclusivente dalla frantumazione di rocce o ciottoli di

natura dura e compatte mediante granulatore, sareostituiti da elementi di forma pressoché
poliedrica, le cui dimensioni (salvo le specialsdezioni che potessero essere impartite all'atto
esecutivo) saranno quelle specificate piu sotto.

d) Si rifiuteranno senz'altro pietrischetti e grdieicad elementi lamellari e scagliosi. Dovranno
avere infine coefficiente di frantumazione non sigre a 150. Dimensioni recepite dalle Circolari
LL.PP. 21.1.1952 n. 179 e 30.9.1957 n. 2759.

Dimensioni del pietrisco
n. 1 pietrisco grosso da 60 a 40 mm
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n. 2 pietrisco medio da 40 a 30 mm

n. 3 pietrisco minuto da 25 a 15 mm
Dimensioni del pietrischetto

n. 1 pietrischetto da 3 a 5 mm

n. 2 pietrischetto da 5 a 10 mm

n. 3 pietrischetto da 10 a 15 mm

n. 4 pietrischetto da 1 a meno di 1 mm

Cementa

Il cemento sara esclusivamente del tipo Portlanterda presa stagionato, fornito con
l'imballaggio originale piombato e rispondera ditutequisiti di sostanza, volume, densita, firgzz
presa, consistenza, prescritti dal gia richiamatD.R n. 1213 dd. 29/07/1933, sugli agglomerati
idraulici. Il cemento che risulti non corrispondenglle qualita sopra descritte a giudizio della
Direzione dei lavori verra rifiutato ed allontanadai cantieri a spese dell'Impresa. Dovra inoltre
essere rispondente a quanto previsto dalla Legfb/A®65 n.595, dal D.M. 31/08/1972, al Decreto
Ministero dell'Industria. Commercio e Artigianato/Q2/1999 n. 314 ed essere conforme a quanto
previsto dalla UNI EN 197-1:2011, dalla UNI 197-@12.

Ferro:

| materiali ferrosi da impiegarsi nelle costruzialelle opere dovranno corrispondere a tutte le
prescrizioni contenute nel gia richiamato Decretmideriale in data 29 febbraio 1908, modificato
col DR 15 luglio 1925 e succ. maodifiche e integoazi

Legno:

Il legno sara di sana e stagionata conifera norlligarato e poi impregnato in autoclave
sottosuolo a pressione con sali preservanti cantrffe 0 marciume secondo la normativa Germania
RAL 68-800.

Terreno vegetale

Il materiale da impiegare dovra provenire da scottc terreno a destinazione agraria, con
profondita massima di prelevamento non superiorené0

Qualora il prelevamento della terra venga fattdeteeni naturali non coltivati, la profondita
di prelevamento sara limitata al primo strato dilstesplorato dalle radici delle specie a portament
erbaceo, ossia a quello spessore ove la presernaris e le caratteristiche fisico-microbiologiche
del terreno permettono la hormale vita dei vegetadi in ogni caso non superiore a 40 cm.

Il terreno vegetale da fornire dovra essere, coorena generale, a reazione neutra, risultare
sufficientemente dotato di sostanza organica elafenti nutritivi, di medio impasto e comunque
adatto a ricevere una coltura erbacea od arbugt@uaanente; esso dovra risultare privo di ciottol,
detriti, radici ed erbe infestanti che possanoamdtaie le lavorazioni agronomiche del terreno diapo
posa in opera. La terra di coltivo dovra essereapdi agenti patogeni e di sostanze tossiche per le
piante a giudizio della D.L.

L'Appaltatore prima di effettuare il prelevamenttadornitura della terra dovra darne awviso
alla Direzione Lavori, affinché possano venire @vali, in contraddittorio, i campioni da inviareiaa
stazione di chimica agraria riconosciuta per ghingisdi idoneita del materiale.

Le zone di prelevamento della terra dovranno esparehettate in sito nella superficie
sufficiente a poter garantire l'intera fornituranz® superare i limiti di profondita consentiti ger
prelevamento stesso.

Substrati di coltivazione

Con “substrati di coltivazione” si intendono madirdi origine minerale e/o vegetale utilizzati
singolarmente o miscelati in proporzioni note papieghi particolari e per ottenere un ambiente di
crescita adatto alle diverse specie che si voglinatiere a dimora.

Per i substrati imballati le confezioni dovrannparitare quantita, tipo e caratteristiche del
contenuto.
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In mancanza delle suddette indicazioni sulle cooféz o nel caso di substrati non
confezionati, I'lmpresa dovra fornire, oltre ai idabpra indicati, i risultati di analisi realizzate
proprie spese, secondo i metodi normalizzati ddleieta Italiana della Scienza del Suolo — S.I.S.S.

| substrati, una volta pronti per I'impiego, dovwnanessere omogenei e i componenti distribuiti
in proporzioni costanti all'interno della loro mass

| substrati non confezionati o privi delle indioazi sopra citate sulla confezione, potranno
contenere anche altri componenti, in proporziorienadutti chiaramente specificati, da sottoporre
all'approvazione della Direzione Lavori.

L’'Impresa dovra determinare e sottoporre semptapgiovazione della Direzione Lavori la
densita apparente e la capacita di campo dei stildistinati alle opere pensili a verde.

Concimi inorganici

Dovranno essere di marca nota sul mercato naziathlessere conservati negli involucri
originali della fabbrica, i quali dovranno averepmessamente indicati: la composizione chimica, il
titolo degli elementi fertilizzanti, la data di demionamento del prodotto ed eventuali modalita di
manipolazione, nel caso l'uso preveda accorgimgintarattere igienico.

Concimi minerali ed organici

I concimi minerali, organici e misti da impiegarevdanno avere titolo dichiarato secondo le
vigenti disposizioni di legge ed essere fornitil'melolucro originale della fabbrica, fatta esclose
per i letami per i quali saranno valutate di vaftaolta qualita e provenienza.

La Direzione Lavori si riserva il diritto di indica con maggior precisione, scegliendoli di
volta in volta in base alle analisi di laboratosial terreno e sui concimi e alle condizioni delignpe
durante la messa a dimora e il periodo di manuteeziquale tipo di concime dovra essere usato.

Torba

La torba, sia di provenienza nazionale che estlenaa essere a reazione neutra, minutamente
macinata e sminuzzata, con peso specifico medisuapeariore a q 3,50 per mc e non eccessivamente
umidificata.

Anche per la torba sara previsto il prelevamentoadnpioni per le opportune analisinen
verranno comungque accettate partite di materiadencim risultassero a reazione neutra.

Ammendanti e correttivi

Con “ammendanti” si intendono quelle sostanze dottma di composti naturali o di sintesi in
grado di modificare le caratteristiche fisiche @eteno.

Con i “correttivi” si intendono quei prodotti chioij minerali, organici o biologici capaci di
modificare le caratteristiche chimiche deterremo.

In accordo con la Direzione Lavori si potranno iegare prodotti con funzioni miste purché
ne siano dichiarati la provenienza, la composizienlecampo di azione e forniti preferibilmente heg
involucri originali secondo la normativa vigente.

Materiale vivaistico

Il materiale vivaistico potra provenire da qualsiasaio, sia di proprieta dell’Appaltatore che
anche di altri vivaisti, purché I'Appaltatore nechiiari la provenienza e questa venga accettata dall
Direzione Lavori.

La Direzione Lavori si riserva la facolta di eftete delle visite ai vivai per scegliere gli
esemplari a portamento arboreo od arbustivo diiamighispetto e portamento da destinarsi agli
impianti.

Le piante dovranno avere i seguenti requisiti:

a) appartenere alla varieta prescritta;
b) essere esenti da malattie o da difetti fisiologitessere in ottimo stato vegetativo;
c) possedere un efficiente apparato radicale ecthioana sana e ben sviluppata.
In particolare, le piante a portamento arboreo datidarsi ai diversi impianti dovranno
presentarsi dell’altezza prescritta ed avere I'egparadicale racchiuso in cassa con relativa twirra
coltura, ad eccezione delle specie latifoglie cbemalmente si pongono a dimora a radice nuda.
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L’apparato radicale, comunque, dovra presentacsdrdi piccole ramificazioni e di radici capillari.
L’apparato aereo dovra presentarsi di portamerfarraa regolari, di sviluppo robusto, non filato e
che non dimostri comunque una crescita troppo sapgidstentata, dovuta ad eccessiva densita di
coltivazione in vivaio accompagnata da forzatauralin terreno troppo adacquato ed eccessivamente
concimato.

Le piante a portamento arbustivo dovranno anch’esssentarsi dell’altezza prescritta con
minimo 3-4 ramificazioni basali ed essere dotagpparato radicale ricche di piccole ramificazioni e
di radici capillari. Le radici dovranno essere @tzin zolle con il proprio pane di terra racchuuon
paglia o iuta.

Alberi

Gli alberi dovranno presentare portamento e dinmemsrispondenti alle caratteristiche
richieste dal progetto e tipici della specie, delieta e dell'eta al momento della loro messa a
dimora.

Gli alberi dovranno essere stati specificatametiexati per il tipo di impiego previsto (es.
alberate stradali, filari, esemplari isolati o goypecc.)

Il fusto e le branche principali dovranno esseenggla deformazioni, capitozzature, ferite di
gualsiasi origine e tipo, grosse cicatrici 0 segonseguenti ad urti, grandine, scortecciamenti,
legature, ustioni da sole, cause meccaniche inrgeattacchi di insetti e malattie crittogamichda
virus.

La chioma, salvo quanto diversamente richiestoral@ssere ben ramificata, uniforme ed
equilibrata per simmetria e distribuzione dellenotge principali e secondarie all'interno della stes

L’apparato radicale dovra presentarsi ben accestttco di piccole ramificazioni e di radici
capillari fresche e sane e privo di tagli di diammehaggiore di un centimetro.

Gli alberi dovranno essere normalmente forniti ontenitore o in zolla: a seconda delle
esigenze tecniche o della richiesta potranno esseetualmente consegnati a radice nuda soltanto
quelli a foglia decidua, purché di giovane eta knditate dimensioni.

Le zolle e i contenitori (vasi, mastelli di legno @ plastica, ecc.) dovranno essere
proporzionati alle dimensioni delle piante.

Per gli alberi forniti con zolla o in contenitote,terra dovra essere compatta, ben aderente alle
radici, senza crepe evidenti con struttura e @sstali da non determinare condizioni di asfissia.

Le piante in contenitore dovranno essere state uadagente rinvasate in modo da non
presentare un apparato radicale eccessivamentigaib lungo la superficie del contenitore stesso.

Le zolle dovranno essere ben imballate con un aepos/olucro degradabile (juta, paglia,
teli, reti di ferro non zincato, ecc.) rinforzatee le piante superano i 4 metri di altezza, coa ret
metallica degradabile, oppure realizzato con pmliplastica porosa o altri materiali equivalenti.

Gli alberi dovranno essere di prima scelta, pexfeéinte integri e non svettati, e dovranno
corrispondere alle richieste del progetto e dediffElo prezzi unitari secondo quanto segue:

- altezza dell'albero: distanza che intercorre lfi@iletto e il punto piu alto della chioma,;

- altezza di impalcatura: distanza intercorrenteilfreolletto e il punto di inserzione al fusto
della branca principale piu vicina;

- circonferenza del fusto: misurata a un metro daletto (non saranno ammesse altre
misurazioni salvo accettazione della Direzione ltgyo

- diametro della chioma: dimensione rilevata in iepondenza della prima impalcatura per le
conifere, a due terzi dell’'altezza totale per tglitialtri alberi:

Per gli alberi innestati dovranno essere specifitéipo di portainnesto e I'altezza del punto
d’innesto, che non dovra presentare sintomi diffilist.

Pali di sostegno delle piante (tutori)

| pali tutori e gli altri pali in legno appuntiti @ diametro adeguato a quello del fusto della
pianta e comunque mai inferiore a cm 5 devono éuséimeno due periodi vegetativi. Possono essere
costituiti:

a) da legname di castagno, robinia od altra spedegm@o forte. | pali devono essere
interamente scortecciati e trattati almeno nei p@2®0 cm a partire dalla punta con
sostanze ad effetto imputrescibile;

b) da legname di pino silvestre impregnato in aatelsottovuoto a pressione con sali di
protezione antimuffa ed antimarciume di lunga durat
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Antiparassitari
| prodotti fitosanitari e gli erbicidi da impiegad®vranno essere forniti nei contenitori origireli

sigillati con l'etichetta integra. Sono utilizzab#olo i prodotti fitosanitari riportanti in etictia la
registrazione per l'impiego su verde ornamentaleei confronti deflavversita da combattere. Devono
altresi riportare in etichetta I'uso specifico pearee verdi, parchigioco, alberature e in geperd’'uso in
ambito civile o urbano.

In ogni caso si fara riferimento alla legislaziovigente e agli eventuali regolamenti comunali
locali.

Materiali accessori necessari per legature e sostgaglelle alberature

| principali materiali accessori sono:
Cavetti (corde) di polipropilene - gomma
Sono costituiti da un solo filo o da trefoli a gili di acciaio e vengono usati per I'ancoraggio
delle piante unitamente a:
- tendifilo;
- collari di protezione in acciaio rivestito, ibfa vegetale, in gomme o in plastica;
- picchetti di legno o di metallo.
Legacci
| legacci possono essere costituiti da:
- cavetti in gomma;
- funi o fettucce di fibra vegetale;
- materiale plastico.
| legacci devono permettere alle piante di seglmssestamento del terreno ad evitare che
restino appese al tutore, pur conservando l'assodgistenza alle sollecitazioni.
| materiali usati per la legatura delle piante agicoraggi devono durare almeno due periodi vaygetat
e mantenere la propria elasticita.

Art. 71
Prove dei materiali

L'Impresa sara obbligata a presentarsi in ogni malte prove dei materiali impiegati o da
impiegarsi, nonché a quelle di campioni di paviraemni, calcestruzzi o altre opere eseguite da
prelevarsi in opera, sottostando a tutte le speggedevamento, invio e prova dei campioni stessi
all'lstituto Sperimentale autorizzato

Art. 72
Prescrizioni generali di esecuzione delle principali categorie di lavori

Per regola generale, nell'esecuzione dei lavémpfesa dovra attenersi alle migliori regole
dell'arte, nonché alle prescrizioni che qui di $eguengono date per le principali categorie dolav

Per tutte quelle categorie invece per le quali sidnovino, nel presente Capitolato ed annesso
elenco, stabilite speciali norme, I'l'mpresa dowdudre i migliori procedimenti prescritti dalla teca,
attenendosi agli ordini che all'uopo impartira iaeRione dei Lavori.

L'Appaltatore dovra, inoltre, assicurare la pededsecuzione dei lavori sulle piante anche nel
caso in cui sia impossibile I'impiego di mezzi magcici.

Art. 73
Tracciamenti

A maggior chiarimento ed in aggiunta a quanto presd’Art. 14 del Capitola Generale resta
stabilito che il tracciamento delle singole opetanto a misura che ad economia, sara fatto
dall'appaltatore e certificato dalla Direzione.
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L’appaltatore sara obbligato a demolire e rifapg@prie spese tutte quelle opere che non
fossero state eseguite esattamente in confornii@disigni e delle prescrizioni della Direzione dei
Lavori.

Art. 74
Movimento di materie

A) Scauvi - rialzi — rinterri

1. Scavi, rinterri e rialzi occorrenti per la siseione del terreno dovranno essere eseguiti nel
rispetto delle quote di imposta indicate nell’eledio di progetto, salvo eventuali variazioni
che I'Amministrazione appaltatrice credera di adetin corso d’opera.

2. Dovra essere osservata ogni esattezza nel sagosentieri per garantire un corretto deflusso
delle acque.

3. Per la formazione dei rialzi sara preparato coramemente il suolo sul qualdebbono
impiantarsi le specie arboree, precedendo albestr piante, arbusti e relative radici, ed alla
scarifica di uno strato di 20 cm di terreno sudafe.

4. Le terre occorrenti per la sistemazione defiaitiel piano di imposta saranno della qualita piu
adatta a favorire la crescita dei nuovi impiantlaesuperficie prativa, e I'Impresa potra
reperirle dove riterra di sua convenienza, e qoorislere le relative indennita ai proprietari
delle cave di prestito provvedendo a sua cura gesglesicuro e facile deflusso delle acque che
si raccogliessero in dette cave, evitando nocstagni e sistemando convenientemente le
relative scarpate.

5. Per i rilevati che fossero sostenuti da muridairanno impiegare materie aride, ghiaiose o
pietre di rifiuto disposte in modo da produrre lmaone spinta possibile.

6. Se nei rilevati avvenissero dei cedimenti doautrascuratezza delle buone norme esecutive,
I'Appaltatore sara obbligato ad eseguire, a tuttespese, i lavori di ricarico.

7. | rinterri saranno eseguiti a strati sovrappdstB0 cm ciascuno, ben battuti o compressi a
macchina ed abbondantemente bagnati. | successivhenti saranno colmati.

B) Scavi di sbancamento o di fondazione

1. Per scavi di sbancamento si intendono quelliiqgat al di sopra del piano orizzontale
passante per il punto piu depresso del terrencalated aperti lateralmente almeno da una
parte.
2. Per scavi di fondazione, si intendono quellatigl all'impianto di opere murarie e che
risultano al di sotto del piano di sbancamentousihfra le pareti verticali riproducenti il
perimetro delle fondazioni delle opere stesse.
3. Gli scavi occorrenti per le fondazioni di opareirarie saranno spinti alla necessaria
profondita fino a raggiungere il terreno sodo peitage ogni pericolo di cedimenti o
sfaldamento per forza delle acque.
4. 1l piano di fondazione sara perfettamente ontale, e disposto a gradoni con leggera
pendenza verso monte per quelle opere che cadpna fedde inclinate.
5. Anche nel caso di fondazioni su strati rocciogyesti ultimi debbono essere
convenientemente spianati e gradonati come soprac&i di fondazione saranno di norma
eseqguiti a pareti verticali e I'lmpresa dovra,oaltorrenza, sostenerle con convenienti
sbadacchiature, il quale onere resta compensateelagivo prezzo di scavo, restando a suo
carico ogni danno alle persone, alle cose ed aloper smottamenti o franamenti dello
scavo. Potranno pero anche essere eseguiti coti pasearpata, ove I'Impresa lo ritenga di
sua convenienza. In questo caso non sara pero osatpeil maggior scavo oltre quello
strettamente occorrente per la fondazione delllopdimpresa dovra provvedere a sua cura e
spese al riempimento con materiali adatti dei vtiatasti intorno alla fondazione dell'opera
medesima.
6. Ove a giudizio esclusivo ed insindacabile dBli@zione dei Lavori si ritenesse necessario
armare le pareti degli scavi, siano essi a sezap@ta o chiusa, I'lmpresa avra l'obbligo di
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farlo a sua cura e spese. Le dimensioni delle ¢a\ddlle traverse e degli sbadacchi dovranno
essere proporzionate alla spinta delle terre, mdstgper patto espresso a totale carico
dell'Appaltatore ogni responsabilitd per i dannie chotessero verificarsi per difetto di

resistenze delle sbadacchiature, per imperizianggtevidenza delle costruzioni, tanto alle

opere che alle persone addette ai lavori, rimanémagni caso esclusa la responsabilita del
personale addetto alla Direzione e sorveglianzdadeiri. Gli scavi per i cassonetti stradali

fino alla profondita massima di m 1.00 sono consitlescavi di shancamento anche agli
effetti dei prezzi.

C) Norme particolari per la valutazione deqgli scavi

Si conviene quanto segue:

1. | materiali provenienti dagli scavi se reimpiegegstano di proprieta dell'lmpresa e verranno
contabilizzati con il relativo prezzo dello scavontreso il trasporto fuori cantiere ad
eccezione di quelli utilizzati per la formazioneritevati o di riempimenti.

2. Nel caso invece, si rendessero necessari la moma di rilevati o di riempimenti in genere
entro cantiere, i materiali provenienti dagli scadatti all'esecuzione di tali opere, restano di
proprieta dellAmministrazione e verranno contabditi con il relativo prezzo dello scavo
compreso il trasporto entro il cantiere.

Art. 75
Demolizioni e rimozioni

Le demolizioni e le rimozioni vengono compensatepcezzi previsti.

Il materiale proveniente dalle demolizioni dovrésese portato a rifiuto a discarica da
procurarsi a cura e spese dell’Assuntore.

Le demolizioni dei muri e di opere sotto terra saoempensati col prezzo dello scavo e col
valore dei materiali utilizzabili che rimangono'latipresa.

Tutti gli oneri suindicati s'intendono compresiampensati nel relativo prezzo di elenco della
demolizione di murature.

Le cordonate ed i manufatti di fognatura ricuperaimangono di proprieta
dellAmministrazione.

Art. 76
Conglomerato cementizio

A) GENERALITA
1. L'Impresa sara tenuta a presentare in tempq ptilma dell'inizio dei getti, allapprovazione
della Direzione dei Lavori:
a) i campioni dei materiali che intende impiegargidando provenienza, tipo e qualita
dei materiali medesimi;
b) lo studio granulometrico per ogni tipo di calcezgro;
c) la verifica dei calcoli di stabilita delle opeire c.a. e delle armature di sostegno
necessarie.

2. Nella scelta dei materiali verranno osservatelene gia precedentemente specificate.

B) CEMENTO

Il cemento sara del tipo 325, 425 e 525 e dovoridere ai limiti di accettazione contenuti
nella Legge 26/5/1965 n. 595, nel D.M. 31/08/1%12Decreto Ministero dell'Industria Commercio e
Artigianato 12/07/1999 n. 314 ed essere conformaamto previsto dalla UNI EN 197-1:2011, dalla
UNI 197-2:2014.

L'lmpresa dovra preoccuparsi di approvvigionareeinento presso stabilimenti che diano
garanzia di bonta, costanza del tipo, continuitéoidiitura.
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La Direzione lavori si riserva comunque di accerfarqualita e le caratteristiche del cemento
presso un laboratorio ufficiale per prove di matieri Le prove potranno essere ripetute su unaastess
partita qualora sorgesse il dubbio di un degradémeéelle qualita del cemento dovuto ad una causa
gualsiasi.

C) DOSAGGIO DEL CEMENTO

Sara indicato nei rispettivi articoli di elencoiterito, al metro cubo di calcestruzzo finito.
Resta in facolta della Direzione dei lavori, paidprescrivere un diverso dosaggio conteggiando la
variazione del prezzo, in base alla relativa vdasehco.

D) AGGREGATI — SABBIA

Dovranno corrispondere alle caratteristiche gi@recedenza specificate. Saranno rifiutati i
pietrischetti, pietrischi e graniglie contenentiaupercentuale superiore al 15% in peso di elementi
piatti o allungati la cui lunghezza sia maggior® diolte lo spessore medio.

E) GRANULOMETRIA

Per tutti i calcestruzzi sara determinata la conzpmse granulometrica degli aggregati e del
legante, secondo formule proposte dall'lmpresacegttate dalla Direzione dei lavori in modo da
ottenere i requisiti di resistenza richiesti perscun articolo.

Per ogni tipo di calcestruzzo dovra essere preVigtpiego di almeno tre classi di inerti, la
cui composizione dovra dare la granulometria stabil

F) ACQUA

L’acqua proverra da fonti ben definite che dianquaeclimpida, dolce ed esente da tracce di
cloruri e solfati.

Il rapporto acqua cemento sara stabilito dalla Zdnee dei lavori. La quantitd d'acqua di
impasto, tenuto conto dell'umidita variabile continnegli inerti, dovra essere costantemente regola
in modo da rimanere nelle quantita totali preseri@omunqgue detto rapporto dovra essere inferiore a
0,5 (una parte di acqua e due di cemento in peso).

Qualora I'lmpresa dovesse aumentare la quantitécgila, dovra aumentare a sue spese,
anche la quantita di cemento in modo da mantereatamte il prescritto rapporto acqua-cemento.

G) DIMENSIONI MASSIME DEGLI AGGREGATI

Le massime dimensioni degli aggregati sono stahititcm 5 se si tratta di lavori correnti di
fondazione e di elevazione anche armati, muri, rigiiecbriglie e cigli; in cm 4 se si tratta di cemti
armati ed in cm 2 se si tratta di getti di limitsfwessore (copertine, zanelle, cordonate, ecc.).

H) CONFEZIONI E TRASPORTO

La confezione del conglomerato dovra essere esegait mezzi meccanici e la dosatura di
tutti i vari componenti la miscela dovra esseretéffata a peso. Per le opere di minore importaanza |
Direzione dei lavori potra tuttavia consentire, u snsindacabile giudizio, che la dosatura venga
eseguita a volume.

L'impasto dovra risultare di consistenza uniforrdeoenogenea uniformemente coesivo (tale
cioé da essere trasportato e manipolato senzaicdkezifichi la separazione dei singoli elementi),
lavorabile (in maniera che non rimangano vuoti anellassa o sulla superficie dei manufatti dopo
eseguita la vibrazione in opera).

Il trasporto del conglomerato a pie d'opera dogsere effettuato con mezzi idonei ad evitare
la separazione per decantazione dei singoli elemspdtituenti I'impasto durante il percorso
dall'impastatrice al luogo di impiego.

[) POSA IN OPERA
La posa in opera sara eseguita con ogni cura darelgite, preservano le reti tecnologiche
esistenti ed il manto di impermeabilizzazione, dager preparato accuratamente e rettificati i pini
posa, le casseforme, i cavi da riempire ed in manide i getti abbiano a risultare perfettamente
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conformi ai particolari costruttivi approvati edeaprescrizioni del Direttore dei lavori. Si avrara
che in nessun caso si verifichino cedimenti denipiaappoggio e delle pareti di contenimento.

| getti potranno essere iniziati solo dopo la vesifdegli scavi e delle casseforme da parte
della Direzione dei lavori. Il calcestruzzo sar&tpan opera ed assestato con ogni cura in modteche
superfici esterne si presentino lisce, uniformoatmue, senza sbavature, incavi e irregolaritsodia.

L'assestamento in opera verra eseguito mediantaziimi, con idonei apparecchi approvati
dalla Direzione dei lavori. All'uopo il getto saeseguito a strati orizzontali di altezza limitata e
comunque non superiori ai cm 50 ottenuti dopo taagione. Tra le successive riprese di getto non
dovranno aversi distacchi o discontinuita o diffese di aspetto e la ripresa potra effettuarsi dojmo
che la superficie del getto precedente sia stataraamente pulita, lavata e ripresa con maltadaju
e dosata a q.li 6 di cemento per ogni mc. di salipisndo il calcestruzzo fosse gettato in acqua, Si
dovranno adottare gli accorgimenti necessari pgredire che l'acqua lo dilavi o ne pregiudichi il
pronto consolidamento.

A posa ultimata sara curata la stagionatura deii, get modo da evitare un rapido
prosciugamento delle superfici dei medesimi, usantte le cautele ed impiegando i mezzi piu idonei
allo scopo. Durante il periodo di stagionaturagttigsaranno riparati da possibilita di urti, vibiani e
sollecitazioni di ogni genere.

La Direzione dei lavori potra richiedere che le ature in calcestruzzo vengano rivestite
sulla superficie esterna con paramenti speciajiiéra od in laterizio; in tal modo i getti dovrann
procedere contemporaneamente al rivestimento etleesseguiti in modo da consentire I'adattamento
e 'ammorsamento.

Le demolizioni e le rimozioni vengono compensatepcezzi previsti.

Il materiale proveniente dalle demolizioni dovrasese portato a rifiuto a discarica da
procurarsi a cura e spese dell’Assuntore.

Le demolizioni dei muri e di opere sotto terra saompensati col prezzo dello scavo e col
valore dei materiali utilizzabili che rimangono'latipresa.

Tutti gli oneri suindicati s'intendono compresi @npensati nel relativo prezzo di elenco
della demolizione di murature. Le cordonate ed nufatti di fognatura ricuperati rimangono di
proprieta dellAmministrazione.

Art. 77
Cementi armati

L'Impresa dovra attenersi scrupolosamente alle eatintui la Legge 5.11.1971 n. 1086, ed
in particolare alle "Norme tecniche per l'esecugiotelle opere in cemento armato normale,
precompresso e per le strutture metalliche" eivelalfegati di cui il Decreto Ministeriale 1.4.19&
successive modificazioni e integrazioni ai sendiade 21 della Legge sopra citata, oltre che alle
norme specificate contenute nel presente Capitolato

L'impiego dei conglomerati sara preceduto in ogamsoc da uno studio preliminare, con
relative prove sia sui materiali da impiegare dhiéascomposizione degli impasti, e cio allo scopo d
determinare la migliore formulazione atta a gararntrequisiti richiesti dal contratto.

L'Appaltatore dovra provvedere, a sua cura e spefse,redigere, prima dell'inizio dei lavori,

il progetto esecutivo delle opere da costruire. pralgetto redatto dall'Appaltatore devono risultare
tutte le dimensioni e disposizioni del conglomeratael metallo e i relativi calcoli giustificativi
nonché la precisa indicazione delle qualita e petgprdei materiali da impiegarsi, le dosature del
conglomerato e le modalita di costruzione, delrdigae delle prove dell'opera.

Tutte le opere in cemento armato incluse nelloppraltata, saranno quindi eseguite in base
ai calcoli di stabilita ed alle verifiche che I'ln@sa dovra eseguire a sua cura e spese nei tatmini
tempo fissati dalla Direzione dei lavori, attenesidalle norme particolari che saranno eventualmente
impartite. | disegni esecutivi ed i relativi calcdbvranno essere firmati da un ingegnere di fiduci
dell'lmpresa.

L'esame e verifica da parte della Direzione debdagiei calcoli delle centine ed armature di
sostegno, nonché delle strutture in c.a. non eaomealcun modo I'Impresa dalle responsabilita ad
essa derivanti per legge e per le pattuizioni deltratto, restando stabilito che, malgrado i cdhtro
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eseqguiti dalla Direzione dei lavori, essa Impregaane unica e completa responsabile degli
inconvenienti di qualunque natura, importanza esegnenza che avessero a verificarsi

Prima di procedere al getto del conglomerato, aecoverificare e documentare
eventualmente con fotografie che l'armatura coonsp esattamente alle indicazioni del progetto e
che si sia provveduto a fissarla stabilmente, ienda assicurare l'invariabilitd della posizioné de
ferri durante il getto e la vibrazione del congloaie nonché applicare gli apparecchi di misurailper
rilievo dei cedimenti delle armature durante iltget

Disposti i ferri nella posizione progettata, sigedera alla messa in opera del conglomerato
cementizio a strati di spessore nhon maggiore adimbvibrati con adatti apparecchi, fino a che kacq
trasudi od affiori alla superficie del getto. Neliprese di lavoro, da evitarsi il pit possibile i
conglomerato e ancora molle, se ne spalmera larfaztipecon malta ricca di cemento; se € gia
indurito, prima di detta spalmatura, si rimetterdie la superficie, rendendola scabra, lavandola c
acqua, in modo da assicurare il collegamento coipiasa del getto.

E' vietato mettere in opera il conglomerato a taapea inferiore a zero gradi centigradi;
nelle costruzioni esposte a notevoli variazioni tdmperatura si dovranno adottare, durante
I'esecuzione, gli opportuni accorgimenti per ewitgli inconvenienti che ne possono derivare

Se il getto dovesse essere effettuato durantealzioste invernale I'Impresa dovra tenere
registrati giornalmente i minimi di temperatura ulgs da un apposito termometro esposto nello stesso
cantiere di lavoro.

Le opere di conglomerato armato, fino a sufficiantgurazione cioé per un periodo di tempo
da otto a quattordici giorni, dovranno essere picamente innaffiate e ricoperte di sabbia o di,tel
mantenute umide. Ove occorra, dovranno essere ficacmente protette contro le vicende
meteoriche, dai raggi solari specialmente nellgiste estiva e dal gelo durante l'inverno.

Nessuna opera in conglomerato dovra essere soggeftassaggio diretto degli operai o
mezzi d'opera, prima che abbia raggiunto un seffile grado di maturazione.E' proibito caricare o
mettere in esercizio comungue le strutture chesimmo ancora sufficientemente stagionate.

Non si procedera ad alcun disarmo prima di aveeréao che il conglomerato abbia
raggiunto un grado sufficiente di maturazione. &lefligliori condizioni atmosferiche non si devono
rimuovere prima di cinque giorni le sponde dei edsgelle travi e quelle dei pilastri; non si prdeeal
disarmo prima di dieci giorni per le solette e poima di un mese per i puntelli delle nervature.

La rimozione delle armature in legname dovra efei in modo che la costruzione non
riceva urti, scuotimenti e vibrazioni e quando &iasaccertato che il conglomerato ha fatto buona
presa. Subito dopo la sfornatura, l'intera superfisterna della struttura dovra essere trattaiaina
boiacca fluidissima di cemento da somministraréfforttiere uniformemente con un pennello, previo
accurato risarcimento, con malta ricca di cemeatgtle superfici alveolari.

La resistenza caratteristica dei conglomerati mtilidal progettista delle strutture e indicata
pure nella corrispondente voce dell’Elenco prerdiani, dovra venire controllata in base alle vijen
norme di Legge allegate al D.M. 14/1/2008

Per le norme di collaudo valgono le disposizioniteoute nell'art. 7 della Legge 5.11.1971
n. 1086 e nel D.M. 14/1/2008.

L'lmpresa € obbligata a tutti gli apprestamentiessari alle prove di carico sia statiche che
dinamiche tanto per il collaudo provvisorio conntedalita che verranno indicate dal Direttore dei
lavori prima di aprire al pubblico l'opera, siadliello che potra indicare il collaudatore in sedle d
collaudo definitivo del lavoro, ivi compresi i réild elaborati di calcolo.

In particolare, tanto nel primo quanto nel secondso, |'Appaltatore dovra fornire i mezzi
necessari per raggiungere i sovraccarichi prewisticalcoli di stabilita e di collaudo, gli occante
flessimetri ed apparecchiature ottiche di precisiamd estendimetri, i ponteggi e quanto altro
necessario per le due operazioni sopraccitatendede disposizioni della Direzione dei lavori.

Prima di iniziare i lavori, I'lmpresa deve comumeall'ufficio dirigente, a norma del vigente
regolamento, il nome del proprio Direttore tecnibawrante I'esecuzione delle opere la Direzione dei
lavori avra il diritto di ordinare tutte quelle dale, limitazioni, prescrizioni di ogni genere, cbgsa
riterra necessarie nellinteresse della regolaiticurezza del transito ed alle quali I'lmpresear&o
rigorosamente attenersi senza poter accampares@rdténdennita o compensi di qualsiasi natura e
specie diversi da quelli stabiliti dal presente i@dato Speciale e relativo Elenco prezzi unitari.
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Art. 78
Lavori in ferro e speciali

Il ferro e l'acciaio dolce dovranno essere lavaddijentemente con maestria e regolarita di
forma, precisione di dimensioni e con particolatereione nelle saldature e bullonature. Saranno
rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che prdaassero il piu leggero indizio di imperfezione.

Per la ferramenta di qualche rilievo, I'Appaltatdmra preparare e presentare alla Direzione
un campione il quale, dopo approvato dalla Direzigtessa, dovra servire da modello per tutta la
provvista.

Per tutti i lavori in ferro, salvo contrarie disfmeni della Direzione, dovra essere eseguita la
coloritura a due mani di minio di piombo e a duenimsuccessive ad olio di lino cotto con biacca e
tinta scelta, vernice nera o smalto.

Per i ferri da impiegare nella costruzione di opgireemento armato vengono richiamate le
norme contenute nel D.M. 14.1.2008 "Norme tecnipbe le costruzioni" e successive modifiche,
avvertendo che la lavorazione dovra essere fattanodo che l'armatura risulti esattamente
corrispondente per dimensioni ed ubicazioni, abledizioni del progetto.

Art. 79
Demolizione mediante fresatura delle pavimentazioni bituminose

La demolizione della parte della sovrastrutturatag bitume per I'intero spessore o parte di
esso dovra essere effettuata con idonee attregzatunite di frese a tamburo funzionanti a freddo,
munite di nastro caricatore per il carico del materdi risulta; su parere della D.L. potranno esse
impiegate fresatrici a sistema misto (preriscaldaméeggero), purché non compromettano il legante
esistente nella pavimentazione da demolire.

Le attrezzature tutte dovranno essere perfettanedfitéenti e funzionanti e di caratteristiche
meccaniche, dimensioni e produzioni approvate prisxemente dalla committente. La superficie del
cavo (nel caso di demolizioni parziali del pacahettovra risultare perfettamente regolare in ftutti
punti, priva di residui di strati non completamefresati che possono compromettere I'aderenza dei
nuovi tappeti da porre in opera.

L'Impresa si dovra scrupolosamente attenere agésqri di demolizione definiti dalla D.L.

Il rilievo degli spessori dovra essere effettuat@dntraddittorio. Lo spessore della demolizionerdo
essere mantenuto costante in tutti i punti e saldtato mediando l'altezza delle due pareti late@h
guella della parte centrale del cavo.

La pulizia del piano di scarifica, nel caso di &ese corticali o sub-corticali dovra essere
eseguita con attrezzature approvate dalla D.L. maulii spazzole e dispositivi aspiranti, in grado di
dare un piano depolverizzato, perfettamente pulito.

Le pareti dei giunti longitudinali dovranno risultaperfettamente verticali e con andamento
longitudinale rettilineo e prive di sgretolature.

Sia il piano fresato che le pareti dovranno, pridedla posa in opera dei nuovi strati di
riempimento, risultare perfettamente pulite, aseietuniformemente rivestite dalla mano di attagico
legante bituminoso.

Attorno ai chiusini dei servizi del sottosuolo kedatura dovra essere eseguita con idonee
attrezzature in modo dare il lavoro eseguito agtexfregola d’arte.

Art. 80
Murature

Nelle murature in genere — comprese quelle di gostéel piano di imposta del giardino, che
dovranno servire per restauro di opere esisteaticocomunque a queste si dovranno collegare, dovra
I’Appaltatore provvedere con le migliori regole ldmte alle necessarie immorsature delle nuove con
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le vecchie delle nuove con le vecchie parti det#i@p in modo che il loro collegamento riesca pasfet
tale onere e compreso nel relativo prezzo uni@delta singola muratura.

Le murature in elevazione necessarie alla creazibglle aiuole saranno realizzate in
calcestruzzo. | muretti saranno successivamergstriv

Art. 81
Preparazione delle buche

NORME GENERALI

La preparazione del terreno assume un rilievo foredeiale per I'attecchimento ed il futuro
sviluppo della pianta. L'ampiezza e la profonditdllad buca devono essere rapportate con le
dimensioni che raggiungera la pianta.

Prima della preparazione delle buche & necesseciertarsi se il suolo & permeabile ed in
grado di trattenere l'acqua di cui avra bisognmiknta. In caso di carenze idriche croniche e
opportuno prevedere un impianto di irrigazionediss

Un valido drenaggio favorisce la crescita e locsthtsalute delle piante.

Lo scavo deve avvenire con terreno sufficientemastéutto.

PARAMETRI
Le buche devono essere scavate in modo che rzldtighe e profonde almeno una volta e
mezzo rispetto alle dimensioni dell'apparato rddicadella zolla.

Indicativamente si forniscono le seguenti dimerisoinime:
e -bucaTipoA cm 100 x 100 x 80 (piante arboree)
e -bucaTipoB cm 70 x 70 x 70 (per grandi arbustespugli)
* -bucaTipoC cm 40 x 40 x 40 (per piccoli arbustispugli e piante tappezzanti)
* -bucaTipoD cm 30 x 30 x 30 (per piante erbaceerpe)
* -bucaTipo E cm 150 x 150 x 100 (alberature strathesemplari)

MODALITA DI ESECUZIONE

Nell'apertura di buche, soprattutto se vengono egnutie trivelle, & opportuno smuovere il
terreno lungo le pareti e sul fondo per evitarffeltto vaso.

Per le piante a radice nuda l'accorciamento delliéicr deve limitarsi solo all'asporto delle
parti danneggiate e non per adattare l'apparatcatacal volume di buche troppo piccole.

La terra scavata deve essere accumulata a patéiiti e gli eventuali materiali di risulta
vanno raccolti e trasportati nelle discariche.

La terra fine proveniente dagli strati attivi noeve essere mescolata con quella proveniente
dagli strati piu profondi. Nei terreni poco permitiad necessario predisporre un adeguato drenaggio
disponendo uno strato di materiale arido sul fomeléa buca e praticando se necessario ulteriari for

NOTE
Si rende opportuno sottolineare che l'interramatdb colletto delle piante al di sotto del
piano di campagna - in particolare per ottenereraggiore stabilita di ancoraggio - € vietato. Qaies
pratica provoca, nei terreni compatti, uno svilugpentato e spesso anche la morte delle piante.

Art. 82
Messa a dimora di alberi, arbusti e cespugli

NORME GENERALI

In generale I'epoca per la messa a dimora delletgpideve essere nel periodo di riposo
vegetativo, scelto in rapporto alla specie vegetalpiegata e ai fattori climatici locali evitando
comunqgue i periodi di gelo. Per i terreni pesamticsda considerare i limiti di lavorabilitd degiessi.

RIFERIMENTI NORMATIVI
1. Siricorda che il Codice Civile stabilisce alcur@me agli articoli:
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892 Distanza per gli alberi
893 Alberi presso strada, canali e sul confineodichi
895 Divieto di ripiantare alberi a distanza noreleg
2. Occorre inoltre tenere presenti gli usi e le censdini locali.

MODALITA’ DI ESECUZIONE

Epoca di messa a dimora: dall’autunno alla primawrrante il riposo vegetativo, tranne i
periodi eccessivamente umidi e di gelo.

Alcune specie di conifere e di alberi e arbustigEwerdi vengono messe a dimora nella fase
di riposo estivo o all'inizio della ripresa vegétat I'estensione dei lavori al periodo estivo kirdkio
della ripresa vegetativa, l'estensione dei lavdripariodo estivo implica l'utilizzo di piante
adeguatamente preparate e fornite in zolla o intecoiore (vaso, mastello, modellatura con film
plastico, ecc.)

In qualunque periodo si operi € opportuno effettuama ottima preparazione del terreno e
assicurarsi che questo sia ben drenato (se compatapace di immagazzinare I'acqua necessaria alle
future esigenze delle piante.

Per le piante a radice nuda I'accorciamento deltkecr deve limitarsi solo all'asporto delle
parti danneggiate e non per adattare I'apparatoatedalla buca troppo piccola.

MESSA A DIMORA DI ALBERI, ARBUSTI E CESPUGLI

Alcuni giorni prima della piantagione, I'lmpresawia procedere, se richiesto dalla Direzione
Lavori, al riempimento parziale delle buche giadsposte, in modo che le piante possano essere
collocate su uno strato di fondo di spessore adegalte dimensioni della zolla o delle radici delle
diverse specie vegetali.

La messa a dimora degli alberi, degli arbusti ecéspugli dovra avvenire in relazione alle
quote finite, avendo cura che le piante non prasemadici allo scoperto oppure risultino, una golt
assestatosi il terreno, interrate oltre il livediel colletto.

L'imballo della zolla costituito da materiale dedadile (es. paglia, canapa, juta, ecc.), dovra
essere tagliato al colletto e aperto sui fianchzaerimuoverlo da sotto la zolla, togliendo solbalat
legature metalliche e il materiale di imballo ircesso.

La zolla deve essere integra, sufficientemente amatlerente alle radici; se si presenta
troppo asciutta dovra essere immersa temporanearnmeatqua con tutto I'imballo.

Analogamente si dovra procedere per le piantetirnicontenitore.

Per le piante a radice nuda parte dellapparatcabel dovra essere, ove occorra, spuntato
alle estremita delle radici, privato di quelle eott danneggiate.

Le piante dovranno essere collocate senza provdeate od interventi di svettatura, ed
orientate in modo da ottenere il miglior risultastetico e tecnico (es. precedente orientamenta del
pianta in vivaio, ecc.) in relazione agli scopildalistemazione.

Prima del riempimento definitivo delle buche, dbexi, gli arbusti e i cespugli di rilevanti
dimensioni dovranno essere resi stabili per mezpalildi sostegno, ancoraggi e legature. L’'Impresa
procedera poi al riempimento definitivo delle buatun terra di coltivo, costipandola con cura in
modo che non rimangano vuoti attorno alle radiaila zolla.

Il iempimento delle buche, sia quello parzialenzidella piantagione, sia quello definitivo,
potra essere effettuato, a seconda delle necessitaerra di coltivo semplice oppure miscelata con
torba.

Nel caso la Direzione Lavori decida che all'attoll'siepianto venga effettuata una
concimazione secondaria localizzata, I'lmpresa a&wna di spargere il fertilizzante attorno e vicino
alle radici o alle zolle, in modo da evitare dapei disidratazione.

A riempimento ultimato, attorno alle piante dovssere formata una conca o bacino per la
ritenzione dell’acqua da addurre subito dopo inntjtéa abbondante, onde favorire la ripresa della
pianta e facilitare il costipamento e I'assestamelatla terra attorno alle radici e alla zolla.
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PROTEZIONE DELLE PIANTE MESSE A DIMORA

Nelle zone dove potrebbero verificarsi danni cdutatanimali domestici o selvatici oppure
dal transito di persone o automezzi, I'lmpresa dgwoteggere singolarmente o in gruppi, le piante
messe a dimora con opportuni ripari (es. reti rieka, protezioni in ferro o in legno, griglie, ece/o
sostanze repellenti precedentemente concordatpeebati dalla Direzione Lavori. Se previsto dal
progetto, alcuni tipi di piante (tappezzanti, picabusti, ecc.) dovranno essere protette dai idann
della pioggia battente, dalla essiccazione e dafiloppo di erbe infestanti per mezzo di pacciameatu
(paglia, foglie secche, segatura, cippatura di ghia& di corteccia di conifere, ecc.) od altrolaga
materiale precedentemente approvato dalla DireZianeri.

ANCORAGGIO

Prima della messa a dimora della pianta, il pakedessere infisso nel fondo della buca in
terreno non lavorato per una profondita di alme@a®. | pali in posizione obliqua devono essere
infissi per almeno 50 cm nel terreno al di fuoriaéuca.

La parte del tutore fuori terra deve possedereltenzn inferiore di 20-25 cm rispetto alle
ramificazioni piu basse della chioma (piante imptdg.

Le estremita dei pali tutori non devono essere éggiate durante la messa in opera nel
terreno.

Il palo tutore non deve danneggiare la zolla e dewve risultare in contatto diretto con la
pianta. Se dovesse verificarsi una zona di frizifsadl tutore e la pianta, questa dovra essereetieo
per impedire danni al fusto (protezione fra piamteomplesso di ancoraggio, per esempio, mediante
cuscinetti in materiale elastico). In zone sottdé@osd allagamenti o scoscendimenti i pali tutori
devono essere collocati in senso opposto alla migrre allagente di destabilizzazione; sulle sdarpa
verranno sistemati in posizione verticale. Gli aaggi devono essere saldissimi al suolo, i tutori
risulteranno diritti e bene infissi oppure muniti dccorgimenti che ne assicurino l'assoluta
permanenza in posizione eretta.

| tutori inclinati devono essere dotati di strugtwusiliarie che ne garantiscano la posizione;
allo scopo si possono usare contropicchetti otaneitraverse alla base del palo.

| tutori costituiti da tiranti di corda, filo di feo, ecc. sono estremamente facili al rilassamento
e agiscono solo per trazione. Gli ancoraggi di guépo devono essere corredati di autoregolatori
della tensione e il tirante deve essere reso lésiili fine di evitare pericolosi danni a persone o
animali.

CONCIMAZIONE

La concimazione potra essere effettuata:

a) allimpianto con l'impiego di concimi mineralil@nta cessione oppure con concimi organici o
minerali da incorporare nello strato superioretdaieno. Nel caso di alberature stradali parte dei
concimi dovra essere distribuita anche sul fond@mdeica al di sotto delle radici per stimolarne
lo sviluppo in profondita.

b) a due o tre mesi dall'impianto incorporando ii@me nella parte superiore del terreno.

Il tipo, la forma e la quantitd del concime devoegsere adatti alle specie impiegate ed
indicati nel progetto, che specifichera inoltrépb di ammendante e le quantita da somministrare.

Art. 83
Disegni esecutivi, calcoli di stabilita, prove di carico

L'Impresa dovra presentare alla Direzione dei Lavotti i disegni delle opere eseguite, i
calcoli di stabilita delle murature, delle centimelei manufatti richiesti, in modo da poter procede
alla contabilizzazione delle opere.
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Di detti calcoli e disegni, pero, anche se appiiodatla Direzione dei lavori, I'lmpresa
assumera la completa e totale responsabilita difgttiedi qualsiasi eventuale inconveniente che
dovesse in avvenire verificarsi nell’'opera.

La nomina del collaudatore per le prove di cariegigenute necessarie e tutte le procedure di
collaudo rispetteranno quanto previsto nella L.&l0& nel D.M. 14/1/2008;

Oneri questi tutti che si intendono compresi nkitid prezzi unitari.

Art. 84
Operazioni di potatura

Nel complesso tutti gli interventi di potatura,relta non alterare I'habitus tipico della specie
ed il valore estetico dell’esemplare, dovranno gemngpcomungue rispettare la zona di inserzione del
ramo e/o della branca (zona del collare), avenda dunon ledere assolutamente tale zona e di non
produrre slabbrature, scosciature e/o danni dinalgenere ai tessuti rimanenti. E’ assolutamente
vietato 'utilizzo di ramponi.

L’esecuzione dei tagli dovra tener conto delle pidderne tecniche di potatura e delle
direttive del tecnico preposto ai lavori piu inrfi@olare PER TUTTE LE PIANTE ALLEVATE A
FORMA OBBLIGATA é PRESCRITTO IL TAGLIO DEI RAMI CONCESOIE PNEUMATICHE.

La superficie dei tagli dovra risultare liscia attb e la sezione di taglio dovra risultare di
forma ovoidale. La corteccia circostante la superfilel taglio non dovra presentare slabbraturéeTu
le superfici di taglio di diametro maggiore di 8 amopvranno essere tratte immediatamente con
anticrittogamici a sali quaternari di ammonio oitam, preventivamente autorizzati dalla D.L..

Nel corso dei lavori potra presentarsi la necesBidottare particolari tecniche preventive di
eventuali fitopatie. In questi casi I'Appaltatore@vid eseguire scrupolosamente le disposizioni
impartite dalla D.L.

Soprattutto, nelle potature ed abbattimenti detiapia dovranno essere disinfettati la lama e la
catena della motosega ogni qualvolta si passa daggetto all’altro. In ceppaie marcescenti o tdfet
da Armillaria mellea é rigoroso il trattamento aéali solfati o prodotti cuprici.

L'esecuzione dei tagli dovra tener conto delle pidderne tecniche di potatura e delle
direttive del tecnico preposto ai lavori.

La superficie dei tagli dovra risultare liscia attt e la sezione di taglio dovra risultare di
forma ovoidale.

La corteccia circostante la superficie del tagho mlovra presentare slabbrature.

Tutte le superfici di taglio di diametro maggiora 8 cm dovranno essere tratte
immediatamente con prodotti anticrittogamici, praiamente autorizzati dalla D.L.. Nel corso dei
lavori potra presentarsi la necessita di adottardgolari tecniche preventive di eventuali fitdpatn
questi casi I'’Appaltatore dovra eseguire scrupotasse le disposizioni impartite dalla D.L.

spollonatura delle alberature: tale operazione quaevl’eliminazione mediante taglio dei
ricacci o polloni sia basali che lungo il troncdléalberature fino ad una altezza massima di 4imet
Il taglio deve essere effettuato raso al troncd &emeno con asporto a discarica del materiale di
risulta;

taglio della vegetazione a bordo strada: tale gi@na comprende I'eliminazione mediante il
taglio a mano o con mezzi meccanici oppure mediasirpo, quando necessario, di tutta la
vegetazione spontanea cresciuta ai bordi dellelestp@r una larghezza fino a 2 metri, compreso lo
sfalcio e I'abbattimento di piante secche o pesntl L'intervento comprende anche la potatura di
rimonda dei rami secchi e pericolosi o0 che comuncpsituiscano intralcio o pericolo alla libera
circolazione di mezzi o persone nelle strade adiacda eseguirsi su cespugli arbusti ed alberi di
gualsiasi altezza anche a distanza superiore ati2 daé bordo strada per un’altezza di lavoro (o di
esecuzione del taglio) inferiore a 5 m dalla baskadpianta. | materiale di risulta derivanti ddi ta
operazioni, salvo prescrizione diverse impartitesito dalla Direzione dei Lavori della stazione
appaltante, dovranno essere completamente elirmmadiante asporto e conferimento a discarica a
carico dell’Appaltatore, compreso eventualmenteemige improprio (immondizie, pietre o altro)
presente presso la fascia stradale;
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asporto di piante schiantate in sito: 'operazioomprende I'asporto di piante schiantate nelle
zone di intervento compreso I'asporto di tutto dtariale di risulta derivante da tale operaziond ed
suo conferimento a discarica a spesa e a caritdpledltatore;

Art. 85
Pavimentazioni superficiali

Per I'esecuzione dei lavori di formazione dei wialsi procedera secondo quanto previsto da
specifica voce dell’elenco prezzi.

Per quanto riguarda la sistemazione del fondo @t verra preparata previa cilindratura
del materiale inerte esistente e I'apporto di niaeranalogo ove si rende necessario per la foonazi
della relativa pendenza.

Se il materiale lo richiede per scarsita di potegante € necessario correggerlo con materiale
adatto aiutandone la penetrazione mediante legograffiamento tale che l'acqua non arrivi al
sottofondo.

Le cilindrature dovranno essere eseguite proceddadoonte verso valle.

Preparato il sottofondo si procedera alla stesefandteriale di finitura e stesa del misto rosso
e compattazione meccanica con contemporanea ianaffidelle materie.

Art. 86
Pavimentazione in pietra

Il sottofondo per il piano di posa delle lastrepitra e per i cubetti sara preparato mediante
stesura di uno strato di almeno 4 cm di sabbiaitgramiscelata con 50 kg di cemento Portland 325
ogni mc di sabbia.

Gli elementi lapidei sia in cubetti che in lasterano posti in opera a corsi a forma diverse

secondo gli elaborati grafici di progetto, con Mlugppo verso l'alto del percorso, con il centro
spostato corso per corso, secondo quanto disp@dt® direzione dei Lavori o in ogni caso con
geometriche indicate al momento dalla Direzionssste Saranno disposti sul piano di fondazione di
cui al primo comma, annaffiati abbondantemente lfassestamento e battuti a due riprese con la
mazzeranga o il vibro compressore. Le fugaturecdbietti lapidei saranno riempite a livello del
cubetto con malta di cemento pozzolanico in ragpbi3.
Ai fini della liquidazione verra in ogni caso mista la sola superficie effettivamente pavimentata,
escludendosi pertanto qualsiasi elemento non facpatte del rivestimento stesso, che abbia una
superficie maggiore o uguale a mqg. 0,50 anche esistenza di detto elemento abbia procurato
all’Assuntore maggiori oneri nella posa in opera.

Art. 87
Formazione di superfici prative

NORME GENERALI
Le sementi impiegate nell’esecuzione di manti artsd@no esse pure od in miscuglio, devono
presentare i requisiti di legge richiesti in pueezgerminabili, od essere fornite in contenitori
sigillati ed essere accompagnato dalle certificaZANSE.

MATERIALI
Per la formazione de prati si impiegano di norm@aisdi graminacee, fatta esclusione per i
prati da realizzarsi in particolari situazioni chtithe e podologiche o destinate ad usi
determinati e previsti dal progetto esecutivo.

MODALITA’ DI ESECUZIONE
Eseguite tutte le operazioni preparatorie del terra semina pud avvenire a macchina o a
mano.
Le specie da impiegarsi dovranno essere quelleatmlied eventualmente integrate dalla
Direzione Lavori; la purezza e la terminabilita dimwo essere uguali o superiori a quanto
fissato dalle norme comunitarie ed in ogni casoinéeriori al 75%. La preparazione del letto
di semina per tappeto erboso dovra essere esegeidti@nte motocoltivatore o motofresatrice,
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operante fino alla profondita di cm. 15, effettuatan 2 passaggi incrociati, conferendo al

terreno un ottimo piano di semina, senza affiorameln ciottoli, materiali diversi, erbacce,

ecc. compreso trasporto di eventuale materialéiglia in discarica.
EPOCA DELLA SEMINA

Il periodo piu favorevole é la primavera o fineagst(settembre-ottobre), comunque non dovra
avvenire mai sui terreni bagnati o gelati. La Dajapaltante € libera di effettuare le operazioni di
semina in qualsiasi periodo stagionale, restandooacarico le eventuali operazioni di risemina, nel
caso in cui la germinazione (“nascita”) non si mestasse in modo regolare ed uniforme.

SEMINA

Avverra sul terreno preparato come prescritto Ecedenza; inoltre quanto la composizione
chimico-fisica del terreno lo richieda, si provveae correggerlo con calce, torba o altri additivi
secondo quanto sara risultato dalle analisi. Ircaéab si avra cura che detti prodotti siano digitib
uniformemente sul terreno od interrati con leggeesatura. Alle normali concimazioni dovranno
essere aggiunte, se necessario, somministraziooordiimi fosfatici o potassici, mentre i concimi
azotati verranno somministrati in “copertura”.

Prima di procedere alla semina si dovra darne tstivaenente comunicazione alla D.L.
affinché questa possa effettuare I'eventuale pegf@nto di campioni e controllare le quantita e
modalita di lavoro.

I vari tipi di miscugli da usarsi verranno indicdtivolta in volta dalla D.L.

La semina dovra essere eseguita a “spaglio” (a jnangiornate non ventose, impiegando
personale altamente specializzato, effettivameafgaee di distribuire regolarmente il seme sulla
superficie. Il prato potra essere seminato corsllaudi mezzi meccani (seminatrici adatte muniie d
rulli a griglia, ecc.); contemporaneamente si pemera alle eventuali somministrazioni di concimi
minerali complessi.

Il seme cosparso verra leggermente interrato mediastrellatura (od altro mezzo) di tutta la
superficie la quale, successivamente, dovra esgkata usando un rullo di peso non superiore a kg.
150.

CURE COLTURALI

L’Appaltatore, oltre alle cure colturali normalmentichieste (sarchiature, ecc.) durante lo
sviluppo delle essenze prative fino all’epoca diecmo dovra provvedere alle varie falciature.

Le falciature dovranno essere eseguite allorcresdieza prativa raggiunga un’altezza di cm.
10-15, tagliando a circa 5 cm da terra con I'aaddli tosatrici adeguate. Ogni tre sfalci I'Appadtat
dovra effettuare lo spandimento di concime minetedeario nel quantitativo di gl 0,50 per ogni eita
di superficie coperta.

L’erba tagliata dovra essere raccolta subito e siggta secondo le istruzioni impartite dalla
D.L. Tali operazioni dovranno essere eseguite @rmbssima tempestivita e cura, evitando la
dispersione sul piano viabile.

Nel primo caso il lavoro puo essere eseguito conchiiae plurioperatrici che con una sola
passata eseguono tutte le operazioni ((distribeztmt seme, concimazione, rullatura).

Nel secondo caso, a spaglio, si consiglia I'efgettane in giornate prive di vento, eseguendo
due passate leggere tra loro perpendicolari. 8epega seme minuto, si suggerisce di miscelarto co
materiale inerte (sabbia silicea) allo scopo di ofae I'omogeneitd della distribuzione.
Successivamente si procedera alla copertura ded seafia rullatura. Ultimata la semina si esegue la
prima irrigazione a pioggia lenta in modo da gararitumettamento della superficie con un apporto
medio di 5-7 litri per metro quadrato di acqua (eglente a 5-7 mm di altezza) al giorno, in fungon
della natura del terreno e del periodo in cui grap

Successivamente l'impresa provvedera alla manuieazidel prato secondo i termini
contrattuali con le seguenti operazioni:

- tosature, concimazioni, difesa fitosanitaria, nicla e risemine.

Art. 88
Disposizioni particolari

La Ditta sara responsabile dell'impianto fino dilee della stagione vegetativa successiva a
quella di collocazione a dimora, se questa e ietasta entro il mese di maggio, fino a riposo
autunnale successivo qualora I'impianto fosse avieeim autunno.

Qualora si verificassero radure o fallanze, qudsteanno essere prontamente reintegrate con
nuove semenze. L’Appaltatore restera responsasélle superfici seminate per un periodo, a garanzia
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dell’attecchimento del prato fino alla predisposige del certificato di regolare esecuzione e sara
tenuto a compiere in detto periodo tutte le operazche si rendessero necessarie, gli sfalci e le
innaffiature.

E’ rigorosamente vietato all’Appaltatore di tagian abbattere alberature di qualsiasi genere
senza la preventiva autorizzazione della D.L. ¢'Adistente tecnico per i lavori vegetazionali. Se
I'Appaltatore, di sua iniziativa e senza la prealettitorizzazione rilasciata per iscritto, procedsra
taglio o all'abbattimento di alberature, verranmal@bitati all'lmpresa qualsiasi tipo di danno inder
al patrimonio pubblico o privato.

Art. 89
Messa in sicurezza delle alberature urbane

L’'Impresa é tenuta ad intervenire entro 24 ore’aaine impartito dalla D.L e per la durata
complessiva dell'appalto dalla consegna dei lastomgualsiasi albero che risulti pericoloso, invdaden
ed instabile. Il compenso per gli interventi di see# sicurezza é specificato nell’elenco prezattel
le operazioni di taglio dovranno essere eseguiteis@etto della struttura naturale dell’alber@nne
che nei casi di forma obbligata dei soggetti. Léowie degli alberi devono essere raggiungibili
mediante piattaforma aerea ed in casi di impo#sitahche con tecniche di arrampicata in pianta. Si
richiede quindi la presenza di personale specttiizzapace di intervenire mediante la tecnica del
tree-climbing. Nello specifico la Ditta eseguiraseéguenti interventi di potatura per la mesa in
sicurezza dei luoghi:

- potatura di rimonda che comprende I'eliminazione di tutte le particdex; ammalate o deperimenti
presenti sulla chioma, oltre a tutte le altre pneseestranee (piante rampicanti, ferri, corde,nyac.)
eventualmente rinvenute sugli alberi in oggetto;

- potatura di selezioneche comprende ['eliminazione di rami e/o brantheompetizione tra loro
per fenomeni di codominanza, vecchi interventiapitozzatura che hanno rigenerato ricacci non piu
selezionati, ramie/o branche mal inserite o cheatsirsecano tra loro, in maniera da ottenere una
distribuzione quanti piu possibile regolare deltarizthe e dei rami rimanenti, senza lasciare parti d
chiome troppo fitte e/o troppo rade; si intenddtned’eliminazione corretta di tutti i ricacci, geogli
epicormici e polloni presenti al di sotto dell'impatura principale della pianta;

-potatura di contenimento che comprende la riduzione in altezza ed in kezgh che porti ad un
abbassamento di massimo un terzo dell’altezza gedlge mediante tagli di ritorno e raccorciamento
dei rami laterali quel tanto che occorre affinctui nnterferiscono con le linee elettriche, eventual
punti luce, facciate delle case e/o eventuali afti@strutture urbane. Il taglio di ritorno doveasere
effettuato selezionando un “ramo tiralinfa” di adate dimensioni (non inf. a 1/3 in diametro rispett
al diametro del ramo "freccia” tagliato); tale ram@linfa dovra avere inclinazione corretta, indoo
da non essere troppo debole rispetto alla puntadokiga sostituire (inclinazione non inferiore a 30
gradi rispetto al piano orizzontale); I'esecuzialet taglio del ramo freccia dovra essere nettanelao
medesima inclinazione del ramo tiralinfa rimaneieentualmente il ramo tiralinfa potra anch’esso
subire interventi cesori in relazione alla necasditrenderlo maggiormente adatto allo scopo.

- potatura di alleggerimento che comprende la potatura effettuata sulla pdataami, per lo piu
quelli orizzontali, in maniera da scaricarli dati®ssivo peso apicale, renderli strutturalmente piu
resistenti e facilitare lo sviluppo di rametti g@mme a legno piu interne rispetto agli apici damtn

- potatura per la messa in sicurezzahe comprende I'eliminazione del rischio di schadit branche
e/o rami attuando gli interventi di potatura premg@dmente descritti in maniera adeguata alla
situazione particolare, cosi da prevenire I'evelstuattura di dette parti deficitarie. Nel caso riosse
possibile ridurre il rischio se non eliminando latche o i rami mal inseriti e o pericolosi, si dov
procedere in tal senso; nei casi dubbi si prendlecardi sul da farsi con la D.L.

Durante tutte le operazioni di potatura su questa gecie di alberi la ditta appaltatrice, dovra
comunque attenersi scrupolosamente a quanto previstdal Decreto Ministeriale per Lotta
obbligatoria contro il cancro colorato del platano“Ceratocystis fimbriata”, e dalle disposizioni
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specifiche eventualmente emanate dal Servizio Fisitario Regionale in merito. Inoltre se
durante gli interventi di potatura si dovessero ewdenziare piante sospette di infezione da cancro
colorato, si dovra immediatamente sospendere le opeioni di potatura e richiedere il parere del
Referente tecnico del’Amministrazione Durante l'atbattimento di rami dovra essere usata
particolare cura affinché i medesimi, nella cadutanon provochino danni a persone, cose e
vegetazioni sottostanti. | rami da tagliare dovrano esser liberati, in precedenza da rami
secondari e bilanciati opportunamente.

Se richiesto I'lmpresa é tenuta ad effettuare, merfintera durata dell'appalto, anche le seguent
tipologie di intervento:

asporto delle specie rampicantdai fausti degli alberi: tale operazione prevédininazione di tutte

le specie sarmentose rampicanti ritenute infestdata Direzione Lavori cresciute sui tronchi degli
alberi, mediante taglio ed estirpo delle stesseuparaltezza di almeno 2,5 m dalla base della gjant
compresa la parte cresciuta sul terreno. L'inteiveromprende inoltre il concentramento, I'asporto
del materiale di risulta ed il conferimento a distaa specie e carico dell’Appaltatore;

eliminazione di specie ritenute infestantio invadenti di qualsiasi tipo: tale operazione pdwy il
taglio e I'estirpo a mano o con mezzi meccaniciudii gli arbusti ritenuti infestanti dalla Direzie
Lavori e cresciuti spontaneamente; il taglio dossaere eseguito il pit possibile a raso, e comprend
anche I'eliminazione delle ceppaie di diversa reagwentualmente presenti. Tutti i materiali di ltesu
dovranno essere completamente eliminati, aspatatnferiti in discarica, ivi compreso eventuale
materiale improprio (immondizie, pietre o altroagiresente in sito;

eliminazione del materiale di risulta tutto il materiale di risulta delle operazioniepiste nel
presente Capitolato, che a giudizio del Direttoed ldavori della stazione appaltante dovra essere
conferito a discarica, ovvero per il materiale ‘ate potra essere fatto smaltire mediante
procedimento di coppatura con successivo traspaetocippato in localitd impartita dallo stesso
Direttore dei Lavori. L’'onere dell'intervento rimam carico e a spese dell’Appaltatore;

spollonatura delle alberature tale operazione prevede I'eliminazione mediaatgid dei ricacci o
polloni sia basali che lungo il tronco delle alliara fino ad una altezza massima di 4 metri. llitag
deve essere effettuato raso al tronco e al tewenasporto a discarica del materiale di risulta;

taglio della vegetazione a bordo stradaale operazione comprende I'eliminazione medidrgglio

a mano 0 con mezzi meccanici oppure mediante estifpando necessario, di tutta la vegetazione
spontanea cresciuta ai bordi delle strade per arghézza fino a 2 metri, compreso lo sfalcio e
I'abbattimento di piante secche o pericolanti. téivento comprende anche la potatura di rimonda dei
rami secchi e pericolosi o che comunque costitnisdatralcio o pericolo alla libera circolazione di
mezzi 0 persone nelle strade adiacenti, da eseguirsespugli arbusti ed alberi di qualsiasi akezz
anche a distanza superiore a 2 metri dal bordadastper un’altezza di lavoro (o di esecuzione del
taglio) inferiore a 5 m dalla base della piantendteriale di risulta derivanti da tali operazicsajvo
prescrizione diverse impartite in sito dalla Ditem dei Lavori della stazione appaltante, dovranno
essere completamente eliminati mediante asportmferimento a discarica a carico dell’Appaltatore,
compreso eventualmente materiale improprio (imnuadipietre o altro) presente presso la fascia
stradale;

asporto di piante schiantate in sitol'operazione comprende I'asporto di piante sctsiBmnelle zone

di intervento compreso I'asporto di tutto il masdei di risulta derivante da tale operazione edid s
conferimento a discarica a spesa e a carico dgiiptore;

raccolta e asporto dei materiali non vegetali: I'intervento comprende la raccolta e la pulizia dei
materiali impropri sulle superfici interessate dathanutenzione e conferimento in discarica di tiitto
materiale di risulta a carico dell’Assuntore.

Tutte le operazioni indicate dovranno venir esegsgiécondo le migliori regole dell'arte e tutte le
norme di fitoprofilassi.

E’ inoltre fatto assoluto divieto all'appaltatoreldtuciare sul posto ogni e qualsiasi materialggiilta
derivante dai lavori eseguiti o rinvenuto in sito.

Tutti gli oneri derivanti dal carico, scarico e temmento a discarica del materiale di risulta [mtbal
dalle operazioni sopra descritte e di ogni gendreifidito presente sulle aree interessate dalla
manutenzione, saranno a totale carico dell’appmattat
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Art. 90
Garanzia di attecchimento

L’'lImpresa si impegna a fornire una garanzia dicatienento del 100% per tutte le piante.

L’attecchimento si intende avvenuto quando, al teemdella prima stagione vegetativa
completa successiva alla messa a dimora, le psampeesentino sane e in ottimo stato vegetativd. Ne
caso il progetto e I'Elenco Prezzi contemplino lanmtenzione dell’impianto, la garanzia di
attecchimento vale per tutta la durata della marab@e stessa.

L’Impresa e tenuta ad una sola sostituzione dédliete non attecchite.

Eventuali ulteriori sostituzioni di piante, gia stste una volta, dovranno essere oggetto di
nuovi accordi fra le parti.

Art. 91
Segnaletica orizzontale

I materiali occorrenti per la costruzione delle m@pequalunque sia la loro provenienza,
saranno della migliore qualita nelle rispettiveolspecie e si intenderanno accettati solamentedguian
a giudizio insindacabile della Direzione dei Lay@aranno riconosciuti rispondenti a quelli designa
per natura, qualita, idoneita, curabilita ed agaione.

L'accettazione dei materiali in cantiere non pregga il diritto della Direzione dei Lavori di
rifiutare in qualunque tempo fino al collaudo i evéli non corrispondenti alle condizioni contratiy
anche se posti in opera.

Per la provvista dei materiali in genere, si richgao espressamente le prescrizioni dell’art.
25 del Capitolato Generale Regionale e per laasaat accettazione dei materiali stessi saranno, a
seconda dei casi, applicabili le norme ufficialivigore.

Art. 92
Ultimazione dei lavori principali e manutenzione

Al termine dei lavori principali e in seguito a hiesta scritta dellimpresa appaltatrice il
Direttore dei Lavori redige il certificato di ultemione dei lavori principali, ed entro trenta giatalla
data del certificato il Direttore dei Lavori proeedll’accertamento sommario della regolarita delle
opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, il Direttore ld@vori senza pregiudizio di successivi
accertamenti rileva e verbalizza eventuali viziiffodmita di costruzione che I'impresa appaltatriee
tenuta a eliminare a sue spese nel termine figsat;m le modalita prescritte dal Direttore dei Ligvo
fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente alpgnte. In caso di ritardo nel ripristino, si dpalla
penale per i ritardi prevista dall’apposito artiwallel presente capitolato speciale, proporzionale
all'importo della parte di lavori che direttamemténdirettamente traggono pregiudizio dal mancato
ripristino e comunque all'importo non inferiore wetio dei lavori di ripristino.

L'ente appaltante si riserva di prendere in conaggarzialmente o totalmente le opere con
apposito verbale immediatamente dopo I'accertameatomario se questo ha avuto esito positivo,
ovvero nel termine assegnato dalla Direzione Laaiosensi dei commi precedenti.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori rinpipali, decorre il periodo di
manutenzione; tale periodo di durata annuale cemsda redazione del certificato di fine lavoriae |
successiva redazione finale del collaudo da metéEnte appaltante, da effettuarsi entro i telimin
previsti dal Capitolato speciale.

Art. 93
Garanzie

Fatto salvo il disposto dell'art. 1669 del C.C. e dventuali prescrizioni del presente
Capitolato per lavori particolari, I'Appaltatore ishipegna a garantire il Committente, per la dudata
un anno dalla data del verbale di collaudo, peizi g difetti, di qualsiasi grado e natura, che
diminuiscono l'uso e I'efficienza dell’opera e chen si siano precedentemente manifestati.
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Per lo stesso periodo I'Appaltatore si obbliga @arare tempestivamente tutti i guasti e le
imperfezioni che si manifestino negli impianti dl@eeopere per difetto di materiali o per difetto di
montaggio, restando a suo carico tutte le spesersde per le suddette riparazioni (fornitura dei
materiali, installazioni, verifiche, mano d’opevéaggi e trasferte del personale).

Per quanto attiene le opere a verde ci si richianolire a quanto stabilito negli artt. 88 e 90
del presente Capitolato.

Art. 94
Direzione, sorveglianza e assistenza dei lavori

L'Appaltatore dovra uniformarsi strettamente alkdruzioni ed alle prescrizioni della
Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore a garanzia della qualita dei lavodrahte l'esecuzione degli interventi sul
patrimonio vegetale dovra garantire, l'assistenzaita specialistica, mediante la presenza in exanti
di un dottore agronomo o forestale iscritto alléd\lle con esperienza specifica curriculare nella
gestione delle alberature e del verde, con il ctongi concordare con la D.L. gli interventi sulla
componente vegetale e valutarne la costante rigpmadin merito alla qualitad tecnica d'esecuzione,
soprattutto per quanto attiene ad eventuali danfiisi o agli apparati radicali. L'assistenza dovr
essere garantita anche per i magisteri relatit@agglornamento dei dati dell'inventario del patniiao
arboreo nel database del software (Agriverde) ditigee del patrimonio arboreo comunale in
dotazione al Servizio Spazi Aperti, Verde Pubbkc8trade comprensiva dell'assistenza da parte del
gestore informatico del software per l'installazatel programma aggiornato.

In particolare, la verifica fitoiatrica e di stakal statica strumentale, riguarda le piante che, in
esito alle indagini visive effettuate, hanno ritelalifetti meccanici e sintomi di alterazioni del
normale sviluppo vegetativo e di avversita di tp@rassitario o abiotico per i quali potrebbero aver
conseguenze sulla loro stabilita e vitalita.

La sorveglianza della Direzione dei Lavori, cherpaéssere saltuaria, non esonera la Ditta
dalla piena responsabilita circa I'esatto adempimdagli ordini impartiti e la perfetta esecuziates
lavori, nonché la scrupolosa osservanza della angliegola d'arte e I'ottima qualita di ogni matieri
impiegato e cid anche se eventuali deficienze epkeifezioni passassero inosservate al momento
dell'esecuzione. La Direzione dei Lavori avra quinghi piu ampia facolta di indagini e sanzioni in
gualsiasi momento, anche posteriormente, all'esmuoeizelle opere.

Art. 95
Obbligo di risultato

BN

L'Appaltatore per la realizzazione dei lavori piigrsficativi, € tenuto ad eseguire un
campione delle recinzioni, delle murature, delleip&ntazioni delle dimensioni minime di 1 mq. Del
materiale vivaistico fornito, degli arredi e deflegnaletica, da sottoporre alla preventiva approuaz
della D.L. prima di iniziare tale tipo di magiste8olo a seguito dell’approvazione scritta del D.L.
potra essere dato corso all'esecuzione degli iatgine il campione realizzato o fornito, resteralqu
elemento di riferimento per 'intero magistero. Nelecuzione delle varie lavorazioni dovranno esser
rispettate le condizioni di esecuzione del “campfaportate nel presente capitolato ed a garadeia
perfetto risultato. Nell'ipotesi di mancata eseocus del lavoro secondo le modalita e tipologie del
“campione”, é fatto obbligo all’Appaltatore di ritale lavorazioni senza corresponsione di maggiori
compensi. Nonché di provvedere:

1 — a sua cura e spese, alle linee dell'energitriekeed alle condutture dell’acqua necessarid'pso
del cantiere, nonché l'assunzione degli oneri perrapporti con I'AC.E.GA.S. per
I'approvvigionamento idrico ed elettrico.

2 — a tutte le procedure amministrative per I'dttemto delle autorizzazioni relative alle ordinanze
del Sindaco di divieto di sosta e/o transito ovvpeo I'occupazione temporanea di tutti i siti di
intervento di potatura, ecc..
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