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Nr.1
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Nr. 2
003

Nr. 3
004

Nr. 4
006

VOCI A MISURA

RIPRISTINO DELLA PROTEZIONE CONTRO LA CORROSIONE TRAVI PRINCIPALI ROSSE
Ripristino protezione contro la corrosione per mezzo di ciclo di pitturazione epossipoliuretanica come
|'esistente, costituito da:
- Livello di preparazione minimo PSt2 consistente nella rimozione completa delle vecchie pitture non
perfettamente aderenti, delle scaglie di laminazione, grasso, sai, polvere, ruggine, guano e materiali estranel
mediante pulizia manuale o con attrezzi meccanici (UNI EN SO 12944);
- Fondo con primer zincante inorganico (esistente 50 micron);
- Strato intermedio epossidico aformazione di barriera altamente protettiva (esistente 50 micron);
- Finitura poliuretanica in tinta RAL secondo le indicazione della D.L. per una elevata resistenza agli agenti
aggressivi ed idonea a conseguire una classe di durabilitaata (> 15 anni), per classe di corrosivita C3 (UNI EN
1S0O 12944) (esistente 50 micron).
Compresi stuccatura, materiali di lavoro e di consumo e loro trasporto in quota, nastratura, teli di protezione,
diluenti e gli oneri per adozione di tutte le misure atte a evitare dispersioni nell’ ambiente e danni agli impianti
installati, pulizia finale, recupero e smaltimento dei materiali di risulta a discarica autorizzata e quant’altro
necessario a realizzare un lavoro finito a regola d arte. Compreso il rilascio dell’attestazione di idoneita e
durabilita dei prodotti e del ciclo di trattamento. Superfici e posizioni da trattare ricavate dalle tavole di
progetto.
Lavorazioni da eseguire generalmente su corda con tecniche apinistiche, con oneri della sicurezza variabili
secondo i quattro casi di intervento seguenti:
A) Superfici di elementi delle aste di parete (montanti, diagonali, piatti, nodi) + elementi a sostegn

telecamere ed altoparlanti e corrispondenti sal dature con la struttura portante;

B) Superfici ad estradosso corrente superiore travi rosse;

C) Superfici ad intradosso corrente superiore travi rosse;

D) Superfici all'esterno delle estremita scatolari a"cassone”.

Restano esclusi gli oneri della sicurezza computati a parte
eur o (novantauno/00)

PULIZIA COMPLETA DELLE TRAVI PRINCIPALI ROSSE

Accurata pulizia delle travi principali di curve e tribune secondo indicazioni della DL, comprese le estremita a
cassone di ogni trave, consistente nella rimozione completa di grasso, sali, polvere, ruggine, muffe, cera, rifiuti
generici, materiai biologici e guano, materiali estranei mediante idropulizia o pulizia manuale, con l'ausilio di
scope e spazzole in ferro o attrezzatura equivalente, anche mediante I'uso di solventi non corrosivi. Compresi
gli accorgimenti per evitare imbrattamento nelle zone prossime e sottostanti, carico e conferimento e
smaltimento delle stesse a norma di legge in discarica autorizzata, pulizia e ripristino del fori per lo scarico
delle acque meteoriche, protezioni, materiale di consumo, e quant’ atro necessario a realizzare un lavoro finito
aregolad’arte.

Restano esclusi gli oneri della sicurezza.

Misurazione atrave.

eur o (milleduecento/00)

RETI ANTIPICCIONE

Integrazione e rifissaggio reti antipiccione esistenti in corrispondenza delle aperture delle parti scatolate delle
travi principai rosse in modo da garantire l'ispezionabilita periodica da parte del personale addetto dla
manutenzione con semplici operazioni di sgancio su dmeno due lati secondo indicazioni della DL. Comprese
opere provvisionali, ponteggi, trabattelli; fissaggio, tagli, sfridi, accessori, utilizzo di dispositivi anticaduta e
attrezzature anche per lavorazioni sospese, recupero e smaltimento dei materiali di risulta a discarica
autorizzata.

Restano esclusi gli oneri dellasicurezza.

eur o (centosettanta/00)

PITTURA PROTETTIVA PER CALCESTRUZZI SU SUPERFICI ESTERNE

Fornitura e posa in opera di pittura acrilica protettiva specifica per calcestruzzi applicata a due riprese con
pennello, rullo, spruzzo, resistente alla luce, di aspetto satinato a base di resine acrilichein dispersione acquosa
e pigmenti resistenti alla luce, impermeabile all'anidride carbonica e solforosa, resistente agli agenti
atmosferici, permeabile al vapore. Compresa la protezione di superfici non interessate, la pulizia e preparazione
del supporto (con eliminazione di polveri, olii, grassi, sfogliatura, sfarinatura, ecc.), ritocchi a fine lavoro, nali,
opere provvisionali, ponteggi, ponti di lavoro, trabattelli, materiali di consumo, la pulizia a lavoro concluso e
|'asporto a discarica autorizzata dei materiali di risulta. Restano esclus gli oneri della sicurezza.

Superficie ricavata dalle tavole di progetto.

euro (nove/75)

mq

mq

91,00

1°200,00

170,00

9,75
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Nr.5 INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO OPERE IN C.A. - Misurazioneal ml
007.A Intervento di riparazione / consolidamento opere in calcestruzzo armato eseguito, anche per piccoli tratti, su
ferri esposti d'armatura per distacco del copriferro in cls con larghezza massima di 5cm, attraverso le seguenti
fasi:
- demolizione mediante martellinatura delle parti di clsin fase di distacco o non dotate di sufficiente resistenza
0 coerenza, anche oltre laprofondita del copriferro, in modo da rendereil ferro libero dd cls;
- pulizia mediante spazzolatura delle superfici in cls con asporto dell'ossido esistente sui ferri, polveri, sai
aggressivi;
- bagnatura superficie e ricostruzione a grezzo dello strato di copriferro con malta cementizia R4 tipo Geolite
(Kerakoll) che non necessita di trattamento passivante con inibitore della ruggine, applicata a dorso di cazzuola
0 aspatola per spessore medio di 3 cm, con I'attenzione di avvolgere completamenteil ferro;
- staggiatura e regolarizzazione delle stesse superfici.
Si intende compresa laf.p.o. di tutti i materiali sopra descritti, incluse le demolizioni, carico, scarico, trasporto,
oneri di discarica e smaltimento, noli, opere provvisionali, ponteggi, ponti di lavoro, trabattelli, accessori,
materiali di consumo, minuterie, tagli, sfridi, sovrapposizioni, materiali di usura, teli protettivi, puliziafinale e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito e a regola d'arte. Compresa la fornitura delle certificazioni dei
materiali e di accettazione in cantiere come da normativa vigente. Le lavorazioni vanno comungue eseguite
come daindicazioni di progetto e secondo la schedatecnicadei prodotti utilizzati.
Restano esclusi gli oneri della sicurezza
eur o (quar antacingque/00) ml 45,00
Nr. 6 INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO OPERE IN C.A. - Misurazionea mq
007.B idem c.s. ...oneri dellasicurezza
eur o (cento/00) mq 100,00
Nr.7 MANTO DI COPERTURA IN POLICARBONATO - PROVA DI CARICO /URTO
008.A A1) Esecuzione di prova di carico a flessone su una lastra in policarbonato della copertura, da eseguirsi
secondo le indicazioni della D.L. e smilmente ala medesima prova eseguita nel novembre 2012, secondo la
seguente procedura:
1. Prelievo dalla copertura della curva NORD sul lato rivolto a est c/o latorre N-E, di un campione di lastrain
policarbonato lungo 1,80--2,00 m (sostituendolo in opera con una | astra nuova a magazzino dello stadio).
2. Prelievo dal deposito dello stadio di un ulteriore ed analogo campione di lastra nuova.
3. Redlizzazione di un pannello completo accoppiando i 2 campioni in policarbonato con I interposizione dei
profili di giunzione originali.
4. Esecuzione dellaprova di carico e confronto trai risultati dei 2 campioni.
A2) Esecuzione presso Laboratorio Autorizzato Prove Materiali di prova d'urto su due campioni di pannello in
policarbonato tratti precedentemente dai due pannelli (nuovo ed usato) utilizzati per la prova A1. Confronto tra
i risultati.
Si intendono comprese le opere provvisiondi e gli eventuali ponteggi, il ripristino in opera del pannello con
altro di analoghe caratteristiche, materiale di consumo ed ogni altro onere e magistero a dare il lavoro finito a
regoladarte, il rilascio di certificati anormadi legge.
Restano esclusi gli oneri della sicurezza.
eur o (cinquemila/00) acorpo 57000,00
Nr. 8 MANTO DI COPERTURA IN POLICARBONATO - VERIFICA VISIVA E RIPRISTINO
008.B SIGILLATURE
Verifica visiva dell'integrita dei pannelli in policarbonato di copertura e delle sigillature di perimetro, con
ripristino delle stesse e I'eventuale sostituzione degli elementi in lattoneriainadeguati.
Il tutto nell'area restante della copertura curva SUD non interessata dalle lavorazioni della sogtituzione del
sistema di copertura di cui alla voce 008.C, se non indicato diversamentedallaD.L.
Si intendono compresi la verifica della stabilita e consistenza del profili metallici e dei fissaggi, carico,
trasporto e scarico, tutti i materiali di uso e di consumo, protezione di superfici non interessate, ritocchi a fine
lavoro, demoalizioni e rimozioni, tagli, carico ed asporto ed oneri di discarica ed ogni altro onere e magistero a
dare il lavoro finito aregola d'arte. Le lavorazioni vanno comunque eseguite come da indicazioni dellaD.L. e
secondo |la scheda tecnica dei prodotti utilizzati. Compresa la fornitura delle certificazioni dei materiali e di
accettazione in cantiere come da normativa vigente.
Compresoil rilascio della Certificazione di Regolare Esecuzione e Conformitadi Posa dell'installatore.
Restano esclusi gli oneri dellasicurezza.
MISURAZIONE: amq di pannelli effettivamente trattati
eur o (quattro/80) mq 4,80
Nr. 9 MANTO DI COPERTURA IN POLICARBONATO - SOSTITUZIONE SISTEMA DI COPERTURA
008.C (PANNELLI E MONTANTI)

COMMITTENTE: Comunedi Trieste
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Nr. 10
012.A

Nr. 11
012.B

Esecuzione della sostituzione dei pannelli in policarbonato di copertura, nell'areaindividuata della curva SUD
(oin dtraarea adiscrezione della Committenza), mediante:

- rimozione dei pannelli esistenti previarimozione dei profili di fissaggio, piatti premilastra, lattonerie e
successiva rimozione dei montanti scatolari metalici. Parte dei pannelli esistenti va conservata presso
magazzino dello stadio nella quantita definita dalla Committenza;

- f.p.o. di un sistema piano di copertura consistente nella posa di nuovi montanti e di nuovi pannelli in
policarbonato alveolare come gli esistenti (Polyu C3 PIANO - 16mm, prodotti da Polyu Italianas.r.l. - MI) o
tipo similare;

- ripristino fissaggio lastre su montanti scatolari con profili superiori, lattonerie come esistenti e sigillaturein
materiale el astico autoestinguente.

Il sistemadi copertura attuale, progettato per un sovraccarico di 200 daN/mg, € composto da:

- lastre in policarbonato aveolare estruso con sagomaad "U" e ganci laterali, larghezza circa 650mm, lunghezza
amisura, spessore 16mm, strutturaalveolo ad "X", termosaldate o nastrate alle estremitd, autoestinguentein
euroclasse Bs1,d0 (ex classe 1), colore neutro, protette ai raggi UV, che consentano I'utilizzo di montanti
sottodescritti;

- montanti autoportanti di giunzione in acciaio zincato, scatolari, colore come esistente, in sezione quadrata con
giunto aperto arealizzare un sistema con superficie esterna complanare, disposti ad interasse di 650mm su una
orditura esistente di profili IPE (i = 1,00+1,50m), con lunghezze a misura;

- elementi perimetrali di contenimento in alluminio anodizzato o acciaio zincato, lattonerie in lamiera di acciaio
zincato, sigillature con adeguato mastice elastico.

Si intendono compresi f.p.o. di tavoloni di legno per i camminamenti sui pannelli in policarbonato, tutti i
fissaggi, carico, trasporto e scarico, opere provvisionali, montaggio ed uso di ponteggio di servizio fino aquota
estradosso per |'accesso da quota parterre a copertura, gru per sollevamento del materiali da quota parterre a
copertura, laformazione di giunti, pendenze, tutti i materiali di uso e di consumo, accessori, lattonerie,
ancoraggi, bullonature, protezione di superfici non interessate, ritocchi afine lavoro, lapuliziaalavoro
concluso, demolizioni, tagli, sfridi, sovrapposizioni, carico, asporto ed oneri di discarica, la protezione e
delimitazione delle aree di lavoro sottostanti, gli oneri per adozione di tutte le misure atte a evitare dispersioni
nell’ ambiente ed ogni altro onere e magistero adare il lavoro finito aregola d'arte.

Lelavorazioni vanno comungue eseguite come daindicazioni dellaD.L. ed in accordo con la Committenza,
secondo la schedatecnicadei prodotti utilizzati. Compresalafornitura delle certificazioni dei materiai e di
accettazione in cantiere come da normativa vigente. Compresa la progettazione delle opere provvisionai,
ponteggi e gru, il rilascio della Certificazione di Regolare Esecuzione e Conformita di Posa dell'installatore, le
Dichiarazioni di conformita e Dichiarazione di prestazione allareazione a fuoco.

Restano esclusi gli oneri dellasicurezza.

eur o (centoventisette/20)

VERIFICA SERRAGGIO BULLONATURA DELLA STRUTTURA SECONDARIA GRIGIA (DA
M12 A M 16)

Verifica visiva della eventuale corrosione dei dadi o dei bulloni, e sostituzione di eventuali elementi
danneggiati.

Verifica a campione della coppia di serraggio con chiave dinamometrica a corrispondere a quanto prescritto
dalla norma CNR 10.011 o a momenti di serraggio indicati nelle tavole specifiche dei costruttivi della ditta
Cimolai, secondo le indicazioni della D.L. (una sessantina di dadi per ognuna delle soprastanti misure, in
divers punti dellastruttura).

Compreso il ripristino locale della pitturazione superficiale previa pulizia delle parti di pittura scrostate e
protezione con applicazione a spruzzo di vernice protettiva (che ha anche lo scopo di segnaare i bulloni
testati).

Compresa emissione di rapporto scritto dell'esito delle verifiche, i costi sostenuti dall'impresa per sospensione/
prolungamento degli interventi oltre l'orario di lavoro previsto.

Lavorazioni da eseguire su corda con tecniche a pinistiche.

Restano esclusi gli oneri dellasicurezza.

eur o (duemilacinquecento/00)

VERIFICA SERRAGGIO BULLONATURA DELLA STRUTTURA SECONDARIA GRIGIA (DA
M20 A M27)

Verifica visiva della eventuale corrosione dei dadi o dei bulloni, e sostituzione di eventuali elementi
danneggiati.

Verifica a campione della coppia di serraggio con chiave dinamometrica a corrispondere a quanto prescritto
dalla norma CNR 10.011 o a momenti di serraggio indicati nelle tavole specifiche dei costruttivi della ditta
Cimolai, secondo le indicazioni della D.L. (una sessantina di dadi per ognuna delle soprastanti misure, in
divers punti dellastruttura).

Compreso il ripristino locale della pitturazione superficiale previa pulizia delle parti di pittura scrostate e
protezione con applicazione a spruzzo di vernice protettiva (che ha anche lo scopo di segnaare i bulloni

mq

acorpo

127,20

2'500,00
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testati).

Compresa emissione di rapporto scritto dell'esito delle verifiche, i costi sostenuti dall'impresa per sospensione/

prolungamento degli interventi oltre I'orario di lavoro previsto.

Lavorazioni da eseguire su corda con tecniche a pinistiche.

Restano esclusi gli oneri dellasicurezza.

eur o (tremilacinquecento/00) acorpo 37500,00
Nr. 12 VERIFICA SERRAGGIO BULLONATURA DELLA STRUTTURA PRINCIPALE ROSSA (DA M 16
012.C A M27)

idem c.s. ...di lavoro previsto.

Lavorazioni da eseguire su corda con tecniche a pinistiche.

Restano esclusi gli oneri della sicurezza.

eur o (duemilacinquecento/00) acorpo 2500,00
Nr. 13 MANUTENZIONE DEI SISTEMI DI RITEGNO LATERALE DELLE TRAVI PRINCIPAL| ROSSE
013 Esecuzione della manutenzione del sistemi di ritegno laterale delle travi principali rosse (curve e tribune),

consistente nel trattamento anticorrosivo delle parti metalliche e nella sostituzione della protezione in gomma.

Ripristino protezione in gomma degli apparecchi di ritegno delle travi principali rosse, mediante:

- lievo piattine in aluminio;

- rimozione protezione in gomma esistente;

- f.p.0. nuovo elemento in gomma flessibile da 2mm in neoprene da fissare con nuova nastratura/piattina in

aluminio come I'esistente.

Ripristino protezione contro la corrosione degli elementi metallici a vista per mezzo di ciclo di pitturazione

epossipoliuretanica come |'esistente, costituito da:

- Preliminare pulizia con scope e spazzole metalliche in ferro o attrezzatura equivalente;

- Livello di preparazione minimo PSt2 consistente nella rimozione completa delle vecchie pitture non

perfettamente aderenti, delle scaglie di laminazione, grasso, sdi, polvere, ruggine, guano e materiali estranei

mediante pulizia manuae o con attrezzi meccanici (UNI EN SO 12944);

- Fondo con primer zincante inorganico (esistente 50 micron);

- Strato intermedio epossidico aformazione di barriera altamente protettiva (esistente 50 micron);

- Finitura poliuretanica in tinta RAL secondo le indicazione della D.L. per una elevata resistenza agli agenti

aggressivi ed idonea a conseguire una classe di durabilitaalta (> 15 anni), per classe di corrosivita C3 (UNI EN

1S0O 12944) (esistente 50 micron).

Compresi stuccatura, materiali di lavoro e di consumo e loro trasporto in quota, nastratura, teli di protezione,

diluenti e gli oneri per adozione di tutte le misure atte a evitare dispersioni nell’ ambiente e danni agli impianti

installati, lievi, carico ed asporto a discarica autorizzata, posizionamento della gomma, fissaggi, sigillature e

siliconature, pulizia finale completa di tuttala superficiein cls della torre faro da guano ed altri rifiuti, recupero

e smaltimento dei materiali di risulta a discarica autorizzata e quant’ atro necessario a realizzare un lavoro

finito a regola d’ arte. Compreso il rilascio dell’ attestazione di idoneita e durabilita dei prodotti e del ciclo di

trattamento.

Restano esclusi gli oneri della sicurezza.

eur o (settecento/00) cad. 700,00
Nr. 14 MANUTENZIONE DEGLI APPARECCHI DI APPOGGIO DELLE TRAVI PRINCIPALI ROSSE
014 Esecuzione della manutenzione degli apparecchi di appoggio (compresi strumenti di misura degli spostamenti

sugli appoggi) delle travi principali rosse di curve e tribune sulle torri porta-faro, consistente nel trattamento
anticorrosivo delle parti metalliche e nelle seguenti lavorazioni:

- smontaggio e verifica con redazione di rapporto delle parti attive degli apparecchi in acciaio-teflon con
ripristino degli esistenti senza modificarne I'ubicazione;

- f.p.0. di noni per l'indicazione dello spostamento delle travi e ripristino degli esistenti senza modificarne
|'ubicazione;

- smontaggio, f.p.o. ed assemblaggio delle protezioni laterali in gomma delle superfici di scivolamento e quanto
altro evidenziato secondo le prescrizioni progettuali e le indicazioni dellaDL.

Ripristino protezione contro la corrosione per mezzo di ciclo di pitturazione epossipoliuretanica come
|'esistente, costituito da:

- Preliminare pulizia con scope e spazzole metalliche in ferro o attrezzatura equivalente;

- Livello di preparazione minimo PSt2 consistente nella rimozione completa delle vecchie pitture non
perfettamente aderenti, delle scaglie di laminazione, muffa, cera, grasso, sali, polvere, ruggine, guano, materiali
estranel, senza rimuovere e/o danneggiare i noni esistenti, mediante pulizia manuale o con attrezzi meccanici
(UNI EN 1SO 12944);

- Fondo con primer zincante inorganico (esistente 50 micron);

- Strato intermedio epossidico aformazione di barriera altamente protettiva (esistente 50 micron);

- Finitura poliuretanica in tinta RAL secondo le indicazioni della D.L. per una elevata resistenza agli agenti

COMMITTENTE: Comunedi Trieste
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Nr. 15
015

Nr. 16
020.A

Nr. 17
020.B

aggressivi ed idonea a conseguire una classe di durabilitaalta (> 15 anni), per classe di corrosivita C3 (UNI EN
1SO 12944) (esistente 50 micron).

Compresi stuccatura, materiali di lavoro e di consumo e loro trasporto in quota, nastratura, teli di protezione,
diluenti e gli oneri per adozione di tutte le misure atte a evitare dispersioni nell’ ambiente e danni agli impianti
installati, pulizia finale completa di tutta la superficie dell'appoggio in cls sulla torre faro da guano ed altri
rifiuti, recupero e smaltimento dei materiai di risulta a discarica autorizzata e quant’atro necessario a
realizzare un lavoro finito aregola d’ arte.

Compresoil rilascio dell’ attestazione di idoneita e durabilitadei prodotti e del ciclo di trattamento.
Lalavorazione avviene anche con l'ausilio di piattaforma semovente articolata, compresa nel prezzo.

Restano esclusi gli oneri della sicurezza

eur o (seicento/00)

MANUTENZIONE DEGLI APPARECCHI DI APPOGGIO DELLE TRAVI SECONDARIE GRIGIE
SU PERIMETRO

Esecuzione della manutenzione degli apparecchi di appoggio delle travi secondarie grigie sui pilastri
perimetrali di curve e tribune, comprese piastre d'acciaio, consistente nel trattamento anticorrosivo delle parti
metalliche e nelle seguenti lavorazioni:

- smontaggio e verifica con redazione di rapporto delle parti attive degli apparecchi in acciaio-teflon con
ripristino degli esistenti senza modificarne I'ubicazione;

- smontaggio, f.p.o. ed assemblaggio di parapolvere e delle protezioni laterali in gomma delle superfici di
scivolamento e quanto altro evidenziato secondo le prescrizioni progettuai ele indicazioni dellaDL;

- eventuale pitturazione protettiva o integrazione dell'esistente, in tinta RAL secondo le indicazione della D.L
previa pulizia accurata (come davoce 014).

Comprese opere prowvisionali e trabattelli, stuccatura, materiai di lavoro e di consumo e loro trasporto in
quota, nastratura, teli di protezione, diluenti e gli oneri per adozione di tutte e misure atte a evitare dispersioni
nell’ambiente e danni agli impianti instalati, pulizia finale completa di tutta la superficie dell'appoggio,
recupero e smaltimento del materiali di risulta a discarica autorizzata e quant’ altro necessario a realizzare un
lavoro finito aregola d’ arte.

Compresoil rilascio dell’ attestazione di idoneita e durabilita dei prodotti e del ciclo di trattamento.

Restano esclusi gli oneri della sicurezza.

eur o (quattrocentotr enta/00)

RIPRISTINO LESIONI SUMURATURE DI TAMPONAMENTO IN BLOCCHI CON RETE IN FRP
Esecuzione della cucitura della lesione su muraturain laterizio di tamponamento e ripristino finale, mediante:

- eventuale rimozione o spostamento di impianti ed ingombri esistenti, asporto a discarica del materiae di
risulta;

- demolizione intonaco e messa a nudo della muratura su una fascia di larghezza 0,50m (in asse andamento
dellafessura);

- rimozione parti incoerenti ed in fase di distacco, pulizig;

- f.p.0. rinforzi in rete tipo Geosteedl GRID200 (Kerakoll) secondo lo schema riportato negli elaborati
progettudi) in matrice di malta cementiziatipo Geocalce Fino (Kerakoll) per 10 spessore necessario;

- ripristino con rasatura;

- pitturazione della parete (ove necessario, computato a parte nellavoce 027) per un'dtezza di 3,00m daterra.

Si intende compresa laf.p.o. di tutti i materiali sopra descritti, incluse le demolizioni, carico, scarico, trasporto,
oneri di discarica e smatimento, noli, opere prowvisionali, ponteggi, trabattello, formazione e disfacimento
piani e ponti di lavoro, accessori, materiali di consumo, minuterie, tagli, sfridi, sovrapposizioni, materiali di
usura, teli protettivi, pulizia finale e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e aregola d’ arte. Compresa la
fornitura delle certificazioni dei materiali e di accettazione in cantiere come da normativa vigente. Le
lavorazioni vanno comunque eseguite come da indicazioni di progetto e secondo la scheda tecnica dei prodotti
utilizzati.

Restano esclusi gli oneri della sicurezza

eur o (ottantacinque/00)

RIPRISTINO LESIONI SUMURATURE DI TAMPONAMENTO IN BLOCCHI CON RETE PORTA-
INTONACO

Esecuzione della cucitura della lesione su muraturain laterizio di tamponamento e ripristino finale, mediante:

- eventuale rimozione o spostamento di impianti ed ingombri esistenti, asporto a discarica del materide di
risulta;

- demolizione intonaco e messa a nudo della muratura su una fascia di larghezza 0,50m (in asse andamento
dellafessura);

- rimozione parti incoerenti ed in fase di distacco, pulizig;

- f.p.o. di rete portaintonaco (secondo lo schema riportato negli elaborati progettuali) in malta tipo Geocalce
Fino (Kerakoll) per lo spessore necessario;

- ripristino con rasatura;

- pitturazione della parete (ove necessario, computato a parte voce 027) per un'altezza di 3,00m daterra.

mq

600,00

430,00

85,00
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Si intende compresa laf.p.o. di tutti i materiali sopra descritti, incluse le demolizioni, carico, scarico, trasporto,
oneri di discarica e smatimento, noli, opere provvisionali, ponteggi, trabattello, formazione e disfacimento
piani e ponti di lavoro, accessori, materiali di consumo, minuterie, tagli, sfridi, sovrapposizioni, materiali di
usura, teli protettivi, puliziafinale e quanto atro occorre per dareil lavoro finito e aregola d’ arte. Compresa la
fornitura delle certificazioni dei materiali e di accettazione in cantiere come da normativa vigente. Le
lavorazioni vanno comunque eseguite come da indicazioni di progetto e secondo la scheda tecnica dei prodotti
utilizzati.
Restano esclusi gli oneri dellasicurezza.
eur o (settanta/00) mq 70,00
Nr. 18 INTERVENTI SUL VANO SCALA OVEST
021.A Esecuzione degli interventi di consolidamento, formazione di giunti e ripristini nel vano scala OVEST, come
da elaborati grafici.
Su pareti e strutture verticali in pannelli "sandwich" di cls di tamponamento, mediante:
- eventuale rimozione o spostamento di impianti ed ingombri esistenti, asporto a discarica del materide di
risulta;
- eventuale demolizione intonaco e messa a nudo della muratura;
- demolizione ed asporto malta e/o altro materiale nel giunto;
- eventuale apertura/ allargamento del giunto con uso di flex;
- rimozione parti incoerenti ed in fase di distacco, pulizig;
- f.p.o. rinforzi in fasce di fibratipo Geosteel G600 ed in rete tipo Geosteel GRID400 (di Kerakoll) secondo lo
schema riportato negli elaborati progettuali) in matrice di malta cementizia tipo Geolite (Kerakoll) per lo
SPESSOre Necessario;
- f.p.o. di lama coprigiunto in lamiera metallicao in elemento in plastica (tipo paraspigol o) fissata ala parete ed
adeguatamente riempita con sigillante elastico;
- ripristino con rasatura e pitturazione delle pareti interne ove indicato;
- pitturazioni protettive del c.ap. sullafacciata esterna del vano scala (computate a parte nella voce 006).
Su pavimenti:
- rimozione pavimentazione esistente in quadrotti di gomma ed asporto a discarica del materiale di risulta;
- pulizia e rimozione del material e eventual mente presente nel giunto;
- protezione del giunto con riempimento del vuoto con sigillante elastico;
- ripristino pavimentazione similare a quanto realizzato a 2°P (uffici Triestina Calcio).
Si intende compresa laf.p.o. di tutti i materiali sopra descritti, incluse le demolizioni, carico, scarico, trasporto,
oneri di discarica e smatimento, noli, opere provvisionali, ponteggi, trabattello, formazione e disfacimento
piani e ponti di lavoro, accessori, materiali di consumo, minuterie, tagli, sfridi, sovrapposizioni, materiali di
usura, teli protettivi, formazioni di giunto, battiscopa, pulizia finale e quanto altro occorre per dare il lavoro
finito e a regola d arte. Compresa la fornitura delle certificazioni dei materiai e di accettazione in cantiere
come da normativa vigente. Le lavorazioni vanno comunque eseguite come da indicazioni di progetto e
secondo la schedatecnica dei prodotti utilizzati.
Restano esclusi gli oneri della sicurezza.
eur o (seimilacinquecentoventiuno/00) acorpo 6'521,00
Nr. 19 INTERVENTI SUL VANO SCALA EST
021.B Esecuzione degli interventi di consolidamento, formazione di giunti e ripristini nel vano scala EST, come da

elaborati grafici.

Su pareti e strutture verticali in pannelli "sandwich" di cls di tamponamento, mediante:

- eventuale rimozione o spostamento di impianti ed ingombri esistenti, asporto a discarica del materide di
risulta;

- eventuale demolizione intonaco e messa a nudo della muratura;

- demoalizione ed asporto malta e/o altro materiale nel giunto;

- eventuale apertura/ allargamento del giunto con uso di flex;

- rimozione parti incoerenti ed in fase di distacco, pulizig;

- f.p.o. rinforzi in rete tipo Geosteel GRID400 (di Kerakoll) secondo lo schema riportato negli elaborati
progettudi) in matrice di malta cementiziatipo Geolite (Kerakoll) per lo spessore necessario;

- f.p.o. di lama coprigiunto in lamiera metallicao in elemento in plastica (tipo paraspigol o) fissata ala parete ed
adeguatamente riempita con sigillante elastico;

- ripristino con rasatura e pitturazione delle pareti interne ove indicato, sostituzione elementi del controsoffitto
aquadrotti ove necessario;

- pitturazioni protettive del c.ap. sullafacciata esterna del vano scala (computate a parte nellavoce 006).

Si intende compresa laf.p.o. di tutti i materiali sopra descritti, incluse le demolizioni, carico, scarico, trasporto,
oneri di discarica e smatimento, noli, opere prowvisionali, ponteggi, trabattello, formazione e disfacimento
piani e ponti di lavoro, accessori, materiali di consumo, minuterie, tagli, sfridi, sovrapposizioni, materiali di
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usura, teli protettivi, formazioni di giunto, battiscopa, pulizia finale e quanto altro occorre per dare il lavoro
finito e a regola d arte. Compresa la fornitura delle certificazioni dei materiai e di accettazione in cantiere
come da normativa vigente. Le lavorazioni vanno comunque eseguite come da indicazioni di progetto e
secondo la scheda tecnica dei prodotti utilizzati.
Restano esclusi gli oneri dellasicurezza.
eur o (duemilatr ecentotr enta/00) acorpo 2°330,00
Nr. 20 RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PARTERRE
022 Esecuzione del rifacimento della pavimentazione danneggiata a quota parterre, mediante:
- demolizione con asporto a discarica della pavimentazione e sottofondo esistenti , compresa eventuale guaina
(spessore circa 10-20cm);
- sistemazione e drizzatura della massicciata sottostante con eventuale integrazione di pezzatura con
granulometria equivalente;
- getto di cls per realizzazione sottofondo, previa posa di rete elettrosaldata, eventualmente inclinato a
raccordarsi al'esistente, di spessore circa 10-15cm;
- realizzazione nuova pavimentazione - finitura similare al'esistente (asfato e/o cls colorato lisciato) di
spessore adeguato.
Si intende compresa la pulizia, la sistemazione del fondo, la compattazione, profilatura e sagomatura, carico,
trasporto e scarico, stesura, laformazione di giunti, pendenze, raccordi con l'esistente, tutti i materiali di uso e
di consumo, tagli, sfridi, oneri di discarica, la protezione e delimitazione delle aree di lavoro con catenella su
paletti ed ogni altro onere e magistero adareil lavoro finito aregola d'arte.
Restano esclusi gli oneri dellasicurezza.
eur o (settanta/00) mq 70,00
Nr. 21 LAVORAZIONI VARCO 12/11
023 Intervento globale di manutenzione varco 12 e soprastante varco 11 mediante:
A1) Lavorazioni all'estradosso (varco 11):
- demolizione pavimentazione e sottofondo per circa 90mq (gia computata nella voce 022);
- posa nuova guai na impermeabilizzante completa di risvolti, sovrapposizioni per circa 90mq (gia computata
nellavoce 024);
- nuova scossalinain lamiera preverniciata a protezione del risvolto guaina sul muro (gia computata nellavoce
032)
- posa giunto tipo Tecnokgiunti K Wproof (se necessario a discrezione DL dopo la verificaa seguito degli scavi
di demolizione della pavimentazione);
- ripristino sottofondo, massicciata e pavimentazione in clslisciato colorato o asfalto per circa90mg (gia
computato nellavoce 024);
A2) Lavorazioni al'intradosso - interno corridoio seminterrato (varco 12):
- sondaggio e verifica ossidazione armature di pannelli di solaio e muri in c.a;
- consolidamento strutturale da definire in corso d'opera a seguito dei sondaggi e che si ipotizza mediante I'uso
di 1 o piu strati di fibratipo Geosteel G600 e rete tipo GeoGRID 400 in matrice cementizia tipo Geolite
(Kerakall), su unasuperficie di circa 7x4=28mq, anche con defiinizione di giunto verticale;
- applicazione di pittura protettiva su superficie interna per una superficie di circa 270mq (gia computata nella
voce 006).
Si intende compresala pulizia, 1a sistemazione del fondo, la compattazione, profilatura e sagomatura, carico,
trasporto e scarico, stesura, laformazione di giunti, pendenze, raccordi con I'esistente, tutti i materiali di uso e di
consumo, protezione di superfici non interessate, ritocchi afine lavoro, la puliziaalavoro concluso, noli, opere
provvisionali, ponteggi, trabattello, formazione e disfacimento piani e ponti di lavoro, accessori, demolizioni,
tagli, sfridi, sovrapposizioni, carico ed asporto ed oneri di discarica, |a protezione e delimitazione delle aree di
lavoro con catenella su paletti, ed ogni altro onere e magistero adareil lavoro finito aregoladarte. Le
lavorazioni vanno comunque eseguite come daindicazioni dellaD.L. e secondo la schedatecnicadei prodotti
utilizzati. Compresalafornituradelle certificazioni dei materiali e di accettazione in cantiere come da normativa
vigente.
Restano esclusi gli oneri dellasicurezza.
eur o (seimilaquattr ocentocinque/00) acorpo 6°405,00
Nr. 22 IMPERMEABILIZZAZIONI
024 Esecuzione di impermeabilizzazione realizzata mediante fornitura e posa in opera a caldo, anche su guaina
esistente, di doppia membrana bituminosa plastomerica o elastomerica di cui una dello spessore di 3 mm e la
seconda guaina, a finire, dello spessore di 4 mm armate con tessuto in poliestere e velo vetro, compresi noli,
opere provvisionadi, ponteggi, ponti di lavoro, trabattelli, tagli, sfridi, sovrapposizioni, risvolti, materiai di
consumo, verificalattonerie.
Restano esclusi gli oneri dellasicurezza.
eur o (venticinque/00) mq 25,00
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Nr. 23 NUOVA RAMPA INGRESSO SCALA OVEST
025 Esecuzione di rampa di raccordo nell'ingresso vano scala ovest a quota parterre, mediante:
- demoalizione con asporto a discarica della pavimentazione esistente (spessore circa 5cm);
- realizzazione del giunto (strutturale) sulla pavimentazione lato scala con uso anche di adeguato giunto per
pavimenti;
- f.p.o. di massetto di sottofondo inclinato;
- realizzazione nuova pavimentazione in cls con finitura similare all'esistente di spessore adeguato a completa
eliminazione scadini e dislivelli tra pianerottolo e pavim. esterno.
Si intende compresa la pulizia, la sistemazione del fondo, la compattaazione, carico, trasporto e scarico,
stesura, laformazione del giunto, pendenze, raccordi con l'esistente, tutti i materiali di uso e di consumo, tagli,
sfridi, oneri di discarica, laprotezione ed ogni altro onere e magistero adare il lavoro finito aregolad'arte.
Restano esclusi gli oneri della sicurezza.
eur o (trecento/00) acorpo 300,00
Nr. 24 MANUTENZIONE BIGLIETTERIE
026 Esecuzione della manutenzione del singolo blocco biglietteria, consistentein :
- puliziagronde e pluviali, anche con controllo e pulizia pozzetti fognari, per circa 30ml/blocco;
- eventuale sostituzione o ripristino lattonerie (gia computata nella voce 032);
- ripristino protezione contro la corrosione previa pulizia degli elementi metallici (solo pilastri) di qualunque
dimensione e forma (procedimento descritto alla voce 031), colore a scelta DL per complessivi 5,00ml/blocco;
- pitturazione ad intradosso solaio di copertura e su trave velettadi perimetro (gia computate nella voce 006).
Si intende compresa laf.p.o. di tutti i materiali sopra descritti, incluse le demolizioni, carico, scarico, trasporto,
oneri di discarica e smatimento, noli, opere prowvisionali, ponteggi, trabattello, formazione e disfacimento
piani e ponti di lavoro, accessori, materiali di consumo, minuterie, tagli, sfridi, sovrapposizioni, materiali di
usura, teli protettivi, pulizia finale e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e a regola d'arte. Le
lavorazioni vanno comunque eseguite come da indicazioni di progetto e secondo la scheda tecnica dei prodotti
utilizzati.
Restano esclusi gli oneri dellasicurezza.
Misurazione: a cad. per ogni blocco biglietteria
eur o (quattrocento/00) cad. 400,00
Nr. 25 TINTEGGIATURA LAVABILE
027 Fornitura e posa in opera di idropittura lavabile applicata a due riprese a rullo o pennello su intonaci interni di
qualsiasi tipo, a base di resine acriliche in dispersione acquosa, cariche lamellari e pigmenti, colore bianco o a
scelta DL. Compresa la pulizia alavoro concluso e |'asporto a discarica autorizzata dei materiali di risulta, noli,
opere prowvisionali, ponteggi, trabattello, formazione e disfacimento piani e ponti di lavoro, accessori,
protezione di superfici non interessate con teli in polietilene, nastrature protettive, ritocchi a fine lavoro,
materiai di consumo.
Superficie ricavata dalle tavole di progetto.
Restano esclusi gli oneri dellasicurezza.
eur o (sei/60) mq 6,60
Nr. 26 RIPRISTINO DELLA PROTEZIONE CONTRO LA CORROSIONE PER PIATTI METALLICI
031 DELLA STRUTTURA GRIGIA
Ripristino protezione contro la corrosione per mezzo di ciclo di pitturazione a spruzzo o pennello di piatti ed
elementi metallici ad intradosso travi grigie, costituito da:
- Livello di preparazione minimo PSt2 consistente nella rimozione completa delle vecchie pitture non
perfettamente aderenti, delle scaglie di laminazione, grasso, sali, polvere, ruggine e materiali estranei mediante
pulizia manuale o con attrezzi meccanici (UNI EN 1SO 12944);
- Fondo con primer zincante inorganico;
- Strato intermedio epossidico aformazione di barriera altamente protettiva;
- Finitura poliuretanica secondo indicazione della D.L. per una elevata resistenza agli agenti aggressivi ed
idonea a conseguire una classe di durabilita alta (> 15 anni), per classe di corrosivita C3 (UNI EN ISO 12944),
colore zinco come esistente.
Compresi stuccatura, materiali di lavoro e di consumo e loro trasporto in quota, nastratura, teli di protezione,
diluenti e gli oneri per adozione di tutte le misure atte a evitare dispersioni nell’ ambiente e danni agli impianti
installati, pulizia finale, recupero e smaltimento dei materiali di risulta a discarica autorizzata e quant’altro
necessario a realizzare un lavoro finito a regola d arte. Compreso il rilascio dell’attestazione di idoneita e
durabilita dei prodotti e del ciclo di trattamento. Superfici e posizioni da trattare ricavate dalle tavole di
progetto.
Lavorazioni da eseguire su corda con tecniche a pinistiche.
Restano esclusi gli oneri dellasicurezza.
Misurazione: acad. per ogni nodo (costituito da 3 piatti metallici da trattare ortogonali al piatto di intradosso)
eur o (sessantacinque/00) cad. 65,00
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Nr. 27 OPERE DA LATTONIERE
032 Fornitura e posa in opera di converse, scossaline, frontalini o grembiuli in lamiera dello spessore 6/10 mm,
compreso sagomature, fissaggio alle murature, sigillature con mastice a base di siliconi, tagli, sfridi, sormonti,
assistenze murarie e quant'altro necessario a dareil lavoro finito a regola d'arte.
In lamiera zincata preverniciata colore ascelta D.L.
Si intende compresa laf.p.o. di tutti i materiali sopra descritti, incluse le rimozioni, lievi e demoalizioni, carico,
scarico, trasporto, oneri di discarica e smaltimento, noli, opere provvisionali, ponteggi, trabattelli, piattaforme|
eevatrici, formazione e disfacimento piani e ponti di lavoro, accessori, materiali di consumo, minuterie, tagli,
sfridi, sovrapposizioni, materiali di usura, teli protettivi, pulizia finale e quanto altro occorre per dare il lavoro
finito e a regola d'arte. Compresa la fornitura delle certificazioni dei materiali e di accettazione in cantiere
come da normativa vigente. Le lavorazioni vanno comunque eseguite come da indicazioni di progetto e
secondo la schedatecnica dei prodotti utilizzati.
Restano esclusi gli oneri dellasicurezza.
eur o (cinquantasei/46) mq 56,46
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COSTI SICUREZZA (SPECIALI)
Nr. 28 COSTI ED ONERI DELLA SSCUREZZA
SIC.SPCL |La presente VOCE scaturisce dalla stima dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente
previgti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere. Tdi della SICUREZZA NON
sono compresi nel prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’ Asta.
eur o (ventiseimilasettecentoundici/41) % 26'711,41

Trieste, 07/02/2019

Il Tecnico
ing. Mario Smrekar
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