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RELAZIONE TECNICA GENERALE

Con riferimento all'incarico da parte del Comune di Trieste, Servizio Sport, di procedere ai controlli previsti nel piano di
manutenzione delle strutture (redatto nel febbraio 2006 dal tecnico incaricato ing. Salvatore Noé), e conseguentemente
procedere alla progettazione di quegli interventi manutentivi che consentano di conseguire la certificazione di idoneita
statica decennale della struttura in scadenza il giorno 20 luglio 2018, sono stati effettuati una serie di sopralluoghi nei
mesi di luglio 2018 e gennaio 2019 nelle aree dello Stadio Nereo Rocco corrispondenti a tutti i livelli calpestabili a partire
dai volumi interrati fino alla copertura metallica.

Tenendo quindi conto dell'esito dei controlli ed ispezioni ravvicinate sulle varie parti dell'opera e delle osservazioni ed
evidenze dei tecnici comunali del Servizio Sport, sono stati individuati gli interventi manutentivi nuovi e quelli di
completamento delle lavorazioni eseguite negli anni 2008 e 2012 che possono rientrare nelle attuali disponibilita
dellAmministrazione, nel seguito descritti in dettaglio.

Vista la tipologia delle lavorazioni, dal punto di vista operativo si mette in evidenza che in tutti i casi vanno previsti la
possibile sospensione delle lavorazioni prima del termine del normale orario di lavoro e il protrarsi delle stesse oltre
I'orario lavorativo, sia per motivi di sicurezza in caso di avverse condizioni atmosferiche sia per evitare che, a lavori
sospesi, la struttura venga lasciata in condizioni di insufficiente sicurezza.

Nella predisposizione € nella gestione del cantiere si dovra tenere presente che:

a) ¢é esclusa la possibilita di eseguire qualsiasi operazione durante le manifestazioni con presenza di pubblico che
si svolgeranno nellimpianto durante i lavori; a tal proposito & gid programmata la sospensione di ogni
lavorazione nel mese di giugno 2019 su richiesta dell UEFA che organizza gli europei di calcio U21.

b) le predisposizioni di cantiere non dovranno interferire con I'impiego dell'impianto in tali occasioni;

c) le zone aperte al pubblico durante le manifestazioni (piazzali, gradinate, scale, passaggi in genere) dovranno
essere lasciate sgombre da ogni allestimento o materiale di cantiere e in sicurezza entro il giorno precedente le
manifestazioni stesse.

Per operare in sicurezza, sara previsto un coordinamento con gli addetti alle operazioni di pulizia e manutenzione
ordinaria dellimpianto, con le associazioni sportive e le squadre di calcio che utilizzano la struttura per allenamenti e
partite sul terreno di gioco, nonché con le altre imprese gia presenti nell'impianto sportivo.

In generale sara possibile vietare I'accesso alle zone normalmente destinate al pubblico e ai non addetti ai lavori per non
piu di due settori contemporaneamente, da interessare in sequenza progressiva, intendendosi per settore la meta di
ciascuna tribuna o curva.

Per informazioni aggiornate sull'impiego dell'impianto & possibile rivolgersi ai tecnici del Servizio Sport del Comune di
Trieste.
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INTERVENTI MANUTENTIVI PREVISTI

A. STRUTTURE METALLICHE

AA1. RIPRISTINO DELLA PROTEZIONE CONTRO LA CORROSIONE PER LE TRAVI PRINCIPALI ROSSE A CASSONE E PER LA
STRUTTURA SECONDARIA GRIGIA.

Le travi rosse a cassone sono generalmente gli elementi strutturali pit esposti agli agenti atmosferici della copertura. In
generale si evidenzia un inizio/o un pronunciato degrado della pittura epossipoliuretanica che risulta sfogliata, “a bolle”,
staccata dal supporto con porzioni in fase di ossidazione.

La lavorazione prevede in generale il ripristino della protezione contro la corrosione mediante ciclo di pulizia e
pitturazione epossipoliuretanica, sia per le parti interne che per quelle esterne alle travi principali rosse.

La lavorazione prevede quattro casi di intervento per le travi rosse, suddivisione utile per rappresentare le difficolta di
accesso e definire i corrispondenti oneri della sicurezza:

a) superfici di elementi delle aste di parete (montanti, diagonali, piatti, nodi) + elementi a sostegno telecamere ed
altoparlanti ossidati soprattutto nei cordoni di saldatura;

b) superfici ad estradosso corrente superiore travi rosse;
c) superfici ad intradosso corrente superiore travi rosse;
d) superfici all'esterno delle estremita scatolari a "cassone";

Si prevede il ripristino della protezione contro la corrosione per mezzo di ciclo di pitturazione epossipoliuretanica, ripreso
dalle specifiche del progetto originario, costituito da:

» livello di preparazione minimo PSt2 consistente nella rimozione completa delle vecchie pitture non
perfettamente aderenti, delle scaglie di laminazione, grasso, sali, polvere, ruggine, guano e materiali estranei
mediante pulizia manuale o con attrezzi meccanici (UNI EN ISO 12944);

 fondo con primer zincante inorganico dello spessore di circa 50 micron;
» strato intermedio epossidico dello spessore di circa 50 micron a formazione di barriera altamente protettiva;

« finitura poliuretanica in tinta RAL dello spessore di circa 50 micron per un'elevata resistenza agli agenti
aggressivi ed idonea a conseguire una classe di durabilita alta, per classe di corrosivita C3.

Poiché tale tipo di intervento ¢ diffuso su tutta la lunghezza delle travi principali rosse a cassone, si ritiene che vada
eseguito con I'utilizzo di dispositivi anticaduta ed attrezzature per lavorazioni sospese, con l'impiego di personale
specializzato e addetti idonei all'esecuzione di lavorazioni in quota e sospese.

A2 VERIFICA SERRAGGIO BULLONATURA DELLA STRUTTURA DI COPERTURA PRINCIPALE ROSSA E SECONDARIA GRIGIA.

Il controllo visivo manuale e dinamometrico del serraggio dei bulloni della copertura metallica dello stadio € stato
eseguito per campioni dalla ditta COS.ME nel 2003, dalla ditta Vertigine nel 2005, e dalla FlyService subappaltatrice
dellimpresa Settimo Costruzioni nel 2012.
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Si prevede di procedere con lo stesso criterio in zone ovviamente non prima controllate sulla base dei disegni di progetto
elo costruttivi redatti sulla base di quelli a disposizione presso gli uffici del Servizio Sport.

E quindi prevista la verifica visiva dell'eventuale corrosione dei dadi o dei bulloni e sostituzione di eventuali elementi
danneggiati. Quindi una verifica a campione della coppia di serraggio con chiave dinamometrica a corrispondere a
quanto prescritto dalla norma CNR 10.011 o ai momenti di serraggio indicati in progetto e corrispondenti a quelli nelle
tavole specifiche dei costruttivi della ditta Cimolai. E previsto il controllo del serraggio su una sessantina di dadi per
ognuna delle misure da M12 ad M27 in diversi punti della struttura per un numero complessivo di circa 720 bulloni.

L’intervento va eseguito con I'utilizzo di dispositivi anticaduta ed attrezzature per lavorazioni sospese, con limpiego di
personale specializzato e addetti idonei all'esecuzione di lavorazioni in quota e sospese. Sara richiesto un rapporto
scritto dell'esito delle verifiche.

A3. MANUTENZIONE DEGLI APPARECCHI DI APPOGGIO E DEI SISTEMI DI RITEGNO LATERALI PER LE TRAVI ROSSE E DEGLI
APPARECCHI DI APPOGGIO PER LE TRAVI GRIGIE

Le indagini eseguite nei sopralluoghi del luglio 2018 e gennaio 2019 hanno confermato la difficolta di misurare
allungamenti e contrazioni delle travi principali rosse, a seguito delle escursioni termiche, per la mancanza parziale degli
organi di misura, impedendo in tal modo la verifica del buon comportamento globale della struttura metallica. Si & inoltre
accertata l'usura di alcuni componenti protettivi degli organismi di appoggio (anche per le travi grigie) che necessitano di
completa revisione a 26 anni dalla loro realizzazione.

E’ stata contattata la ditta FIP Industriale (Selvazzano — PD) produttrice ed assemblatrice in opera di tali organismi di
appoggio per conto della Cimolai, ditta che si era occupata delle manutenzioni realizzate nell'anno 2008.

Risulta che tale ditta si trovi attualmente in difficolta (concordato preventivo); tuttavia si & accertato che si puo fare
affidamento alla ditta subappaltatrice della FIP incaricata delle manutenzioni nei cantieri individuata nella “Padana
Interventi S.r.l.” (PD).

Anche per tali interventi (in particolare I'eventuale accesso agli appoggi delle travi principali rosse lato campo che &
angusto e sprovvisto di protezioni) &€ necessario I'utilizzo di adeguati dispositivi anticaduta con I'impiego di personale
specializzato e addetti idonei nell'esecuzione di lavorazioni in quota. Si prevede comunque che la lavorazione effettiva
venga eseguita tramite piattaforma semovente articolata.

Dato il tempo trascorso dalla posa originale dei dispositivi di appoggio delle travi principali rosse, non si ritiene
escludibile la necessita di estrarre e controllare la totale funzionalita dei dispositivi stessi (anche a campione). Pertanto
la ditta appaltatrice dovra, a seguito di un’accurata visita preventiva con la subappaltatrice specializzata, definire con la
stessa e con la D.L. i campioni da provare, le modalita di esecuzione per I'estrazione degli organismi, la verifica, il
controllo del funzionamento, I'eventuale sostituzione di elementi o di tutto 'apparecchio e, soprattutto, la scelta dei
presidi statici e di sicurezza necessari a garantire il mantenimento in esercizio della struttura durante le operazioni di
manutenzione nelle fasi intermedie.

Ad. PULIZIA COMPLETA DELLE TRAVI PRINCIPALI ROSSE.

Va eseguita un’accurata pulizia delle estremita scatolari delle travi principali di curve e tribune, che nell'arco di 6 anni
sono nuovamente diventate ricetto di volatili che le hanno riempite di guano, sporcizia e materiale vario. Verranno
utilizzate scope e spazzole in ferro o attrezzatura equivalente, al fine di eliminare muffa, cere, polvere e i materiali
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biologici di varia natura depositati sulle strutture, anche mediante I'uso di solventi non corrosivi. Va posta attenzione
alleventualita di procedere all'idrolavaggio con la raccolta ed evacuazione delle acque sporche evitando di lordare le
gradinate sottostanti. E possibile che per questo sia necessario eseguire preliminarmente una pulizia a secco per
eliminare i materiali piu consistenti. Vanno quindi ripristinati i fori di scolo delle acque, prima ostruiti.

A5. RETI ANTIPICCIONE.

Ad impedire I'accesso dei volatili &€ necessario integrare e rifissare le reti antipiccione esistenti in corrispondenza delle
aperture delle parti scatolate delle travi principali rosse in modo da garantire comunque lispezionabilita periodica da
parte del personale addetto alla manutenzione con semplici operazioni di sgancio su almeno due lati del pannello.

B. STRUTTURE IN C.A. E MURATURA

B.1. INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO O RIPRISTINO DI OPERE IN C.A. E C.A.P

Si ravvisa la necessita di consolidare alcuni calcestruzzi degradati dall'acqua meteorica che ha causato I'ossidazione dei
ferri d’'armatura ed il rigonfiamento con espulsione del copriferro. Il fenomeno & piu pronunciato sulle pareti, travi e solai
del tunnel interrato al perimetro del campo, esposto evidentemente agli agenti atmosferici.

L'intervento avviene attraverso le gia note fasi di:

» demolizione mediante martellinatura delle parti di cls in fase di distacco o non dotate di sufficiente resistenza o
coerenza, anche oltre la profondita del copriferro;

» abbassamento, accumulo, asporto e smaltimento dei materiali di risulta a discarica autorizzata;

» pulizia mediante spazzolatura delle superfici in cls con asporto dell'ossido esistente sui ferri, delle polveri e dei
sali aggressivi;

» ricostruzione al grezzo dello strato di copriferro con malta cementizia R4 tipo Geolite applicata a dorso di
cazzuola o a spatola per lo spessore necessario;

» staggiatura e regolarizzazione delle stesse superfici.

B.2. PITTURA PROTETTIVA PER CALCESTRUZZI SU SUPERFICI ESTERNE.

A margine dellintervento sui cordoli marcapiano delle torri scala OVEST ed EST, che vanno protetti dalle acque
meteoriche con adeguata lattoneria, intervento da eseguire con cestello su autocarro o piattaforma elevatrice, si prevede
di trattare il calcestruzzo delle due facciate esterne perimetrali con pittura acrilica protettiva specifica per calcestruzzi
applicata a due riprese con pennello, rullo, spruzzo, resistente alla luce, di aspetto satinato a base di resine acriliche in
dispersione acquosa e pigmenti resistenti alla luce, impermeabile all'anidride carbonica e solforosa, resistente agli agenti
atmosferici, permeabile al vapore.

B.3. RIPRISTINO LESIONI VANI SCALA OVEST ED EST

Le torri scala OVEST ed EST, poste in asse delle rispettive tribune, sono realizzate in c.a. e giuntate dal corpo circolare
dello stadio. Nel tempo i giunti sono stati riempiti e rasati per cui si sono formate, inevitabilmente, delle lesioni irregolari
che testimoniano 'indipendenza delle due strutture.
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L'intervento consiste proprio nel risarcire le fessure irregolari che si sono sviluppate nei pannelli prefabbricati e
nell’evidenziare il giunto di dilatazione in modo che siano consentite dilatazioni e contrazioni.

L'intervento si completa con i ripristini delle pitture ed il rifacimento dellimpermeabilizzazione per tale corpo di
collegamento scale - stadio.

B.4. RIPRISTINO LESIONI SU MURATURE DI TAMPONAMENTO IN BLOCCHI

Alla quota campo, sotto la tribuna OVEST Pasinati, sono state individuate lesioni sulle pareti in blocchi Leca che
delimitano i corridoi di accesso al canale seminterrato. La maggior parte di tali pareti sono di semplice tamponamento a
chiusura di magazzini, depositi o uffici sportivi e risentono delle deformazioni degli orizzontamenti o dei coppelloni in
c.a.p. soprastanti.

Si interviene in generale con una cucitura di consolidamento in intonaco armato con rete FRP preferibilmente su
entrambe le facce di ogni parete.

B.5 RIPRISTINO LESIONI STRUTTURE VARCO 12

Il varco 12 & accessibile da via Valmaura e conduce direttamente nel piani seminterrato dello stadio Rocco. E'evidente il
degrado provocato nei corrispondenti pannelli di copertura e sulle murature in c.a. dalle acque meteoriche che non sono
convogliate in fognatura. La causa di tale degrado pud essere individuata nel deterioramento ed assenza di adeguata
impermeabilizzazione della pavimentazione oltre che dalla inesistente manutenzione dei canali di gronda, dei compluvi
ed in generale di tutta la copertura del soprastante corpo biglietteria.

Si prevede di intervenire sulle strutture portanti dei muri e del solaio con interventi mirati di ripristino previo accertamento
della presenza di adeguate opere di impermeabilizzazione.

C. SISTEMA DI COPERTURA PIANO IN POLICARBONATO

C.1. VERIFICA MANTO DI COPERTURA IN POLICARBONATO E PROVA DI CARICO

La verifica del manto di copertura esistente consiste nel prelievo localizzato di una lastra in policarbonato alveolare a piu
elevato strato di usura con coloritura giallastra dalla curva NORD facendo attenzione a non intervenire sull’'elemento che
¢ stato sostituito nel 2005 proprio per procedere ad analogo prelievo. Va eseguito quindi il ripristino localizzato con
materiale di analoghe caratteristiche in deposito presso I'Amministrazione. Il pannello campione, raccolto in presenza
della D.L., sara inviato a laboratorio specializzato per I'esame dello strato di film protettivo a spese dell'Impresa
Appaltatrice che produrra il certificato sui risultati ottenuti con il quale si potra stimare la vita utile residua delle lastre di
policarbonato. In alternativa si pud procedere a prova di carico comparativa tra tale pannello ed un pannello nuovo
fornito dall Amministrazione, confrontando poi i risultati con quelli delle prove eseguite nel 2012.

C.2 SOSTITUZIONE PARZIALE SISTEMA DI COPERTURA

Le caratteristiche meccaniche, fisiche e termiche dei pannelli in policarbonato sono inevitabilmente degradanti nel
tempo. Pertanto si prevede da una parte di tenere sotto controllo, per lincolumitd delle persone, almeno le
caratteristiche meccaniche attraverso l'intervento C1 a campione di cui al capoverso precedente, dall’altra di iniziare la
sostituzione dei pannelli di interi settori della copertura.
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Non essendo stato possibile rintracciare la ditta produttrice del sistema di copertura attualmente in opera (Polyu Italiana
S.p.A— MI) che sembra in liquidazione fallimentare, risulta molto difficile ottenere una fornitura di ricambi equivalenti e
compatibili tale da soddisfare le superfici di progetto. Pertanto si dovra scegliere sul mercato una ditta produttrice di
componenti analoghi in modo da poter sostituire ed integrare, senza variazioni dimensionali ed estetiche, piccole e/o
grandi superfici dell'intero sistema di copertura esistente, tenendo conto nella scelta della ditta che dovranno essere
coperte anche le esigenze di manutenzione futura fino alla completa sostituzione della copertura dello stadio Rocco.

La Committenza si riserva di indicare altri campi di copertura da mantenere o sostituire rispetto a quelli di progetto
individuati nella curva SUD.

La lavorazione prevede sinteticamente:
» rimozione dei pannelli esistenti, dei profili di fissaggio, piatti premilastra, lattonerie, montanti scatolari metallici;

o fp.o. di un sistema piano di copertura consistente nella posa di nuovi montanti e di nuovi pannelli in
policarbonato alveolare come gli esistenti (Polyu C3 PIANO - 16mm, prodotti da Polyu Italiana s.r.l. - Ml) o tipo
similare, con le stesse proprieta termoisolanti, autoestinguenti (Bs1,d0 - ex classe 1), di resistenza all'urto,
trasmissione della luce, protezione ai raggi UV;

* ripristino fissaggio lastre su montanti scatolari con profili superiori, lattonerie e sigillature in materiale elastico
autoestinguente.

D. ALTRIINTERVENTI MINORI

Nel progetto & prevista la realizzazione di una serie di interventi minori che si ritiene di portare a termine in questo lotto.
Sono interventi non strutturali mirati tuttavia alla conservazione nel tempo di alcune strutture o ritenuti necessari per una
questione di impatto visivo.

Se ne riporta un breve elenco:
* manutenzione della copertura di 5 biglietterie;
 trattamento antiruggine e pitturazione dei montanti metallici delle 5 biglietterie;
» opere di pitturazione dei vani di ingresso alle Federazioni, al Coni, alla Societa Triestina, ecc.;

» sistemazione locali delle pavimentazioni esterne con ripristino di porzioni di pavimentazione esterna ceduta a
livello parterre (torre N-E, torre S-W, ingresso scala OVEST, varco 11).

dott. ing. Mario Smi;kir/

g
M. SMREKA
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA allegata alla relazione tecnica generale

Foto 1: trave principale rossa curva NORD - degrado superfici esterne corrente superiore
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Foto 3: degrado estradosso corrente superiore trave principale SUD

Foto 4: degrado estradosso corrente superiore trave principale curva NORD
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Foto 5: intradosso trave rossa curva con bollature
Foto 6: intradosso trave rossa curva con bollature ed elementi metallici scrostati

*..

Foto 7: sporcizia e rifiuti sulle travi rosse

Pagina 3 di 19




STUDIO D'INGEGNERIA CIVILE DOTT. ING. MARIO SMREKAR
SCALA G. G. WINCKELMANN, 9 34131 TRIESTE — TEL. /FAX (040) 308734 E-MAIL STUDIO.SMREKAR@TISCALIIT
COD. FISC. SMRMRA 51T02 L424M P.IVA00513210328

Foto 8: sporcizia e rifiuti sulle travi rosse

Foto 9: sporcizia e rifiuti sulle travi rosse
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Foto 11: sporcizia interno scatole di estremita cassone
Foto 12: sporcizia e rifiuti sulle travi rosse in corrispondenza estremita scatolari
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Foto 15 e 16: degrado tipo riscontrato sugli elementi metallici delle aste di.parete travi rosse
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Foto 19 e 20: degrado tipo riscontrato sugli elementi metallici deIIe aste di parete traV| rosse
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Foto 21: degrado riscontrato sulle saldature degli elementi di sostegno altoparlanti su travi rosse
Foto 22: degrado riscontrato sugli elementi di sostegno videosorveglianza su travi rosse

N
r Ml
Foto 23 e 24: scrostature dovute alle prove dinanometriche di serraggio del 2012
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Foto 26: piatti nodi trave reticolare T3 e T5 curva SUD da ripristinare
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TRAVE PRINCIPALE EST; Tribuna Colaussi

Foto 27: degrado sistemi di ritegno travi principali rosse, protezioni in gomma
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Foto 28: degrado sistemi di ritegno travi principali rosse
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PALE OVEST: Tribuna Pasinati

Foto 30:degrado del sistema di appoggio travi principali rosse
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Ll BT m A : T i 3 v = y o

Foto 31 :degrad6 del .sistema di appoggio trévi prinéipali rdsse, mancanza nonio di misura spostamenti
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Foto 32: appoggi travi secondarie grigie sul perimetro di curve e tribune
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Foto 33: pannelli di copertura in policarbonato alveolare, curva SUD

Foto 34 e 35: degrado tipico per mancanza copriferro con ossidazione armature su strutture in c.a. e c.a.p. nel canale -
corridoio seminterrato
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Foto 36: fessura tipica su tamponamento nel canale — corridoio seminterrato

Foto 37 e 38: fessure tipiche su tamponamenti nel canale — corridoio seminterrato
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Foto 39 e 40: infiltrazioni ad intradosso varco 12

Foto 41: pavimentazione varco 11 (soprastante il varco 12)
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Foto 42: biglietteria e pavimentazione soprastante il varco 12

¥

Foto 43: corpi biglietteria

Pagina 16 di 19



STUDIO D'INGEGNERIA CIVILE DOTT. ING. MARIO SMREKAR
SCALA G. G. WINCKELMANN, 9 34131 TRIESTE — TEL. /FAX (040) 308734 E-MAIL STUDIO.SMREKAR@TISCALIIT
COD. FISC. SMRMRA 51T02 L424M P.IVA00513210328

Foto 44: corpi biglietteria curva Furlan con muro di confine degradato

Foto 45: corpo scala EST, pavimentazione in quadrotti da sostituire
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Foto 48 e 49: interni corpo scala OVEST
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Foto 50: corpo scala EST

Foto 51 e 52: interni corpo scala EST
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