



Comune di Trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
tel. 040/6751
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA LAVORI PUBBLICI

Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva

CAMPO DI CALCIO "POLISPORTIVA OPICINA" SITO IN VIA DEGLI ALPINI n.128/I

REALIZZAZIONE DEL NUOVO MANTO IN ERBA ARTIFICIALE

CODICE OPERA N. I6087

PROGETTISTI:

dott. arch. G. Krecic

geom. P. Vidman

DISEGNATORE:

geom. A. Micillo

RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO:

dott. arch. M. Cassin



PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

PROGETTO

TAVOLA

RELAZIONE TECNICA

SCALA

DATA

AGOSTO 2018

Trieste

Oggetto: **I 6087- Campo sportivo di OPICINA - Rifacimento campo in erba.**

RELAZIONE TECNICA

1) PREMESSA

Il campo sportivo oggetto dell'intervento, è un complesso adibito al gioco del calcio sito in Via degli Alpini 128 in località Opicina a Trieste, attualmente gestito dall'ASD Polisportiva Opicina.

L'intervento in oggetto è un completo recupero del terreno di gioco con rifacimento ed adeguamento dello stesso secondo i dettami del regolamento L.N.D. di sicurezza e giocabilità dei campi in erba sintetica.

2) INQUADRAMENTO URBANISTICO

L'area interessata dal progetto è costituita dal comprensorio destinato a campo di calcio e relativi servizi denominato Campo sportivo di Via degli Alpini ubicata a ridosso del nucleo abitato di Opicina. Gli accessi principali all'area, di cui uno pedonale e l'altro carrabile, sono ubicati sulla Via degli Alpini.

L'intera area di gioco presenta una superficie di 6650 mq .

L'area non è soggetta a vincolo .

3) INTERVENTI EDILIZI ED IMPIANTISTICI

L'intervento in oggetto prevede la sistemazione dell'area destinata a campo di gioco, riqualificandola mediante la realizzazione di nuovo manto in erba artificiale previo asporto e smaltimento di quello esistente, mantenimento delle adeguate pendenze con la rete di canalizzazioni di scolo acque meteoriche e accurata aspirazione e pulizia del sottofondo esistente in asfalto, in modo da garantire la permeabilità per la defluizione dell'acqua.

Il nuovo manto erboso artificiale riporterà le segnature delle linee dei rispettivi perimetrali conformi ai vigenti disposti del Regolamento L.N.D., per cui viste le dimensioni generali dell'area ed applicando i rispettivi di m. 3,50 retro porte e m. 2,50 + 0,50 (spazio irrigatori e canaletta) sui lati lunghi, la nuova area di gioco risulterà delle misure di m. 96,00 in lunghezza e di m. 57,60 in larghezza; gli ostacoli pericolosi, oltre la fine del campo per destinazione ricadenti fino a m. 1,50 sui lati lunghi e fino a m. 2,00 sui lati corti, saranno protetti per un'altezza fino a m. 2,20 con materiali assorbenti l'urto idonei e rispondenti alle normative vigenti.

L'impianto di irrigazione verrà revisionato ed integrato con rete di irrigatori esterni al campo per destinazione, posti sui lati lunghi ed irrigatori interni al campo, posti nell'asse centrale dello stesso.

4) VALUTAZIONE DEI BENEFICI CHE SI PREVEDE DI OTTENERE

L'intervento in oggetto ha come obiettivo la riqualificazione funzionale dell'area di gioco esistente, vetusta ed inadeguata, finalizzata al rifacimento con un manto in erba sintetica.

5) MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI

L'affidamento degli stessi avverrà con le modalità individuate con separato atto Dirigenziale; i tempi effettivi di esecuzione dei lavori sono stimati in giorni 120 (centoventi).

Durante l'esecuzione dei lavori, l'area in oggetto, sarà interdetta all'accesso, mentre rimarranno in funzione la sede sociale e gli spogliatoi già realizzati, compatibilmente alle disposizioni del Dlgs 81/08.

6) STIMA SINTETICA DEL COSTO

La stima sintetica del costo per gli interventi e degli adeguamenti sopradescritti, viene sottoriportata:

A) LAVORI

1. Importo Lavori	euro	355.346,00
2. Oneri per la sicurezza	euro	5.000,00
Totale A)	euro	360.346,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE

1. I.V.A. 10% su A)	euro	36.034,60
2. Incentivi ex. Art. 11 L.R. 14/2002 e s.m.i. (2%)	euro	5.765,54
3. fondo progett. e innov. 20% ex art.11 L.R. 14/2002 e s.m.i.	euro	1.441,38
4. Oneri LND progetto	euro	732,00
5. Importo coord. per secur. in fase d'exec. (contr. prev. ed IVA incl.)	euro	8.400,00
6. Imprevisti	euro	12.280,48
Totale B)	euro	64.654,00

Totale Generale	euro	425.000,00
------------------------	-------------	-------------------

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CASSIN MARINA

CODICE FISCALE: CSSMRN56A52B160C

DATA FIRMA: 11/10/2018 11:01:30

IMPRONTA: 76A068AF6607AFF66BB12310CF38F398CCD3C8CC6E8436A080F2D5184FD36730
CCD3C8CC6E8436A080F2D5184FD36730C04B14EDD2EC99F9AD25734EA37C6898
C04B14EDD2EC99F9AD25734EA37C68981D44948803C9C21689930683AA964A6F
1D44948803C9C21689930683AA964A6FCB9DC411CCE1DD5342ABF7066037234A