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PARTE PRIMA
PRESCRIZIONI GENERAL!

Art. 1
Definizioni

La Stazione Appaltante & il Comune di Trieste.

L'Amministrazione Comunale si avvale di dipendenti comunali a partire dal Dirigente di
Servizio, Responsabile Unico del Procedimento (d'ora in poi RU.P) e del Direttore dei Lavori.

L'Appaltatore & 1l soggetto che si aggiudichera I'appalto. Le responsabilita e gli obblighi cui si
deve attenere seno meglio descritti nelle norme generali, amministrative, prescrizioni tecniche e
descrizione dei lavori. L'Appaitatore dei favori deve nominare un Direttore tecnico. |l tecnico
nominato dal soggetto aggiudicatario dovra possedere adeguata preparazione professionale.

L'appalto comprende tutti i lavori, le forniture e le provviste e quant’altro necessario per
dare i favori, completamente compiuti secondo le condizioni stabilite dal presente documento sulla
scorta delle caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto esecutive e in
tutti i suoi elaborati tecniti che 'appaltatore dichiara espressamente di conoscere e di accettare
integralmente e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi
contraria eccezione,

L'appaltatore prende atto che I'esecuzione dei lavori deve avvenire nel rispetto della vigente
normativa in materia e secondo le regole dell'arte.

Hanno effatto, ai soli fini dell'aggiudicazione e sono, altresi, estranei al contratto e non ne
costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, le quantita delle singole lavorazioni indicate sugli
atti progettuali nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerti dall'appaltatore in sede
di gara, relativamente alla parte di favoro <<a corpo>>, se non limitatamente a quanto previsto in
tema di varianti.

Fanno, invece, parte del contratto i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara per fa
parte di lavoro <<g misurg>>, i quali costituiscono i prezzi contrattuali e sono anche vincolanti per
I'appaltatore ai fini della definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni e
detrazioni in corso d'opera.

Art. 2
Norme di riferimento

Nel rapporto negoziale sono vincolanti tra le parti le disposizioni contenute nel presente
capitolato speciale d’appalto e nel capitofato generale d'appalto vigente di cui al D.M. 145/2000 oltre
a tutte le leggi e le norme attualmente vigenti in materia di lavori pubblici nonché I'Atto d'intesa per la
sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzione defle aree verdi} del Comune di Trieste approvato con
deliberazione giuntale 234 dd. 28 giugno 2007. Si elencano a titolo non esaustivo le norme cui
I'appaitatore & tenuto all'esatta osservanza:

a) leggi e disposizioni vigenti in materia di appalti di lavori, servizi e forniture (D.Lgs. 50/2016);

b) leggi e disposizioni vigenti circa l'assistenza sociale, le assicurazioni dei lavoratori, la prevenzione
infortuni, la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luoge di lavoro;

¢) disposizioni vigenti sulle assunziont obbligatorie;
d) leggi e dai patti sindacali e dai CCNL di settore;
e) leggi e disposizioni vigenti sulla disciplina della tutela e conservazione del suolo pubblico;

f} regolamenti comunali vigenti;



£) disposizioni vigenti in materia di prevenzione della criminalita mafiosa;
h} normativa tecnica vigente, in particolare dalle norme CEI, UNI, ecc;
i) norme, procedure, obblighi ed autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attivita di appalto;

k} norme, procedure, obblight derivanti daila modalita di gara per fa scelta def contraente (MEPA di
CONSIPY nonché dagli obblighi derivanti dalla procedura di affidamento dell'appalto di cui al mercato
elettronico qui integralmente richiamati.

Art 3
Oggetto dell’appalto

L'appalto ha ad oggetto i lavori, le forniture, le provviste e quant'altro necessario per dare
completamente compiuti ed eseguiti i lavori “Codice opera n. [9M02. Piccole
manutenzioni urgenti delie strade comunali - Anno 2020/202" sulla base del progetto
esecutivo efaborato dall'ing. Francesca Trevisan, p.i. Alessandro Pecchiar e geol. Giorgio Tagliapietra,
al quale le parti fanno integrale rinvio, secondo le prescrizioni e condizioni stabilite dal presente
Capitolato, salvo pil precise indicazioni che all'atto esecutivo possono essere impartite dal D L.
L'appalto ha come riferimento i seguenti C.P.V.

» 34992200-9 Segnaletica stradale

. 45233 100-0 Lavori di costruzione di strade e autostrade
. 45233140-2 Lavori stradali

. 45233141-92 Lavori di manutenzione stradale

- 45233220-7 Lavori di superficie per strade

e comprende tutti i lavori, le forniture e le provviste e quantaltro necessario per dare i lavori,
completamente compiuti secondo le condizioni stabilite dal contratto, dal presente Capitolato
Speciale d'appalto e sulla scorta deile caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel
progetto esecutivo e in tutti i suoi efaborati tecnici che l'appaltatore dichiara espressamente di
conoscere e di accettare integralmente e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con
rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

L'appaltatore prende atto che l'esecuzione dei lavori deve avvenire nel rispetto della vigente
normativa in materia e secondo le regole dell'arte.

Nel rapporto negoziale sono vincolanti tra le parti le disposizioni contenute neflo schema di
contratto e quelle del Capitolato generale d'appalto vigente di cui al D.M. 145/2000.

| lavori dovranno essere eseguiti tenendo conto delle tecniche piu idonee, indicate nella
parte lil specifica della descrizione delie lavorazioni, per 'esecuzione dei lavori di manutenzione delle
strade e relative pertinenze a regola d'arte, al fine di garantirne la funzionalita e la sicurezza.

Art. 4
Documenti che fanno parte del contratto
I. Fanno parte integrante e sostanziale def contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il presente Capirolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste
ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

b) tutt gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari
costruttivi, i progetti degli impianti, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del
successive comma 3;

¢) l'elenco dei prezzi unitari

d} il computo metrico estimativo

e} il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al
punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto pianc
di cui al comma 5 del medesimo decreto;

f) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 8% comma |, lettera h), del Decreto n. 81 del
2008 e al punto 3.2 delf'allegato XV alle stesso decreto;
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g) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207;

h) le polizze di garanzia.
| documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il
Capitolato Speciale d'Appalto e I'Elenco Prezzi unitari, purché conservati dalla Stazione Appaltante
e controfirmati dai contraenti.
Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte
integrante dei documenti di appalto. Alla Direzione dei Lavori é riservata la facolta di consegnarli
all'Appaltatore in quelf'ordine che credera pill opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei
{avori.
Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante,
I'Appaltatore ne fari oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Stazione Appaltante per i
conseguenti provvedimenti di modifica.
Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di
norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni
caso dovrd ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il
contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali,
Mel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando
quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, 'Appaltatore rispettera, nell'ordine,
quelle indicate dagli atti seguenti Contratto - Capitolato Speciale d'Appaito - Elenco Prezzi -
Disegni.
Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito
che la scelta spetterd, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei Lavori.
U'Appaltatore dovrid comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato
avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori
prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare: '

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i;

Arttuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sullaggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, noncheé per il riordino della disciplina vigente
in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. (16G00062) (GU Serie Generale
n.91 def 19-4-2016 - Suppl. Ordinario n. 10) note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/04/2016;
Oltre a quanto indicato nell’ Art. 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento) del DECRETO
LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50., D.Lgs 09.04.2008 n. 81, Decreto Attuativo della L.n°123 del
03.08.2007 e successivo D.Lgs 20.08.2009 n.106.

DPR 24 luglic 1996 n.503 Regolamento recante norme per leliminazione delle barriere
architetroniche negli edifici, spazi e servizi pubblici,

Norme per agevolare |'autonoma mobilita delle persone videolese (ex art. 7] comm |/bis della L.R.
14/2002).

LEGGE 9 agosto 2013, n. 98 (Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69 - Disposizioni urgenti per il rilancio del'economia G.U. n. 194 del 20 agosto 2013 -), in particolare
art.31 e art.32.

Tutte le norme tecniche efo generali non specificamente sopra riportate, ma inerenti alloggetto di
cut al presente appalto, in particolare:

NTC2018 - Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzionin - D.M. 17 Gennaio 2018;

Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione
dei lavork

Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali,
nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;

Le norme emanate dal CN.R,, le norme UN.L, le norme C.EL, le tabelle CEl-UNEL, fe altre norme
tecniche N.T.C ed i testi citati nel presente Capitolato,
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L'Appaltatore & tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi
che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di
polizia urbana, dei cavi stradali, interferenze di cavi e condutture, alle norme sulla circolazione
stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro, a quelle emanate dalle aziende sanitarie locali,
vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale del’Appaltatore
stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi);

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e
integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione
per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione det requisiti
oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali,
ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavort

4. Fanno altresi parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al
comma |, gli elaborati presentati dalf'aggiudicatario in sede di offerta.

5. Sono altresi contrattualmente vincolanti le condizioni riportate nel Capitolato Speciale d'appalto,
tutte le leggi e le norme attualmente vigenti in materia di lavori pubblici nonché I'Atto d'intesa per la
sicurezza negh appalti di lavori del Comune di Trieste approvato con deliberazione giuntale 234 dd.
28 giugno 2007.

6. Hanno effetto, ai soli fini del'aggiudicazione e sono, altresi, estranei al contratto e non ne
costituiscono in alcun modo riferimente negoziale, le quantita delle singole lavorazioni indicate sugli
atti progettuali nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerti dall'appaltatore in sede di
gara, relativamente alla parte di lavoro <<a corpo>>, se non limitatamente a quanto previsto in tema
di varianti.

7. Fanno, invece, parte del contratto i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara per la parte
di lavoro <<g misura>>, i quali costituiscono i prezzi contrattuali e sono anche vincolanti per
I'appaltatore ai fini deila definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni e
detrazioni in corso d'opera.

Art. 5
Interpretazione

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto o fra i citati elaborati e le norme del
capitolato speciale, o di norme del detto capitolato speciale tra loro non compatibili o non
compatibili con il contratto, o apparentemente non compatibili, e, in genere, in tutti i casi nei quali sia
necessaria l'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del capitolato speciale
d'appalto e degli elaborati, si procede applicando gli articoli in materia contenuti nel codice civile
(1362 ¢ s5.).

Negli appalti a corpo ovvero nella parte a corpo degli appalti in parte a corpo e in parte a
misura, qualora si riscontrino differenze tra le previsioni economiche contenute nel computo metrico
e/o nel computo metrico estimativo e gli elaborati grafici, prevalgono questi ultimi.

Art. 6
Ammontare dell’appalto

Il progetto prevede un importo dei lavori a base di gara pari a complessivi Euro 158.600,00
di cui Euro 3.600,00 per oneri per la sicurezza stimati dalla stazione appaltante e non soggetti a
ribasso, al netto dell'lV.A in misura di legge. L'offerta prodotta in sede di gara viene formulata
mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi.
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{. Limporto dei lavori posti a base di gara e delle relative categorie dei lavori risulta nella seguente
TABELLA “1™

TABELLA |
DEFINIZIONE ECONOMICA DELLAPPALTO
N. C":ﬁg‘:“‘ Classifica Natura | Importo lavori |INCIDENZA| _ ., o
Ord. | hor 20712010 art. 61 DPR 20712010 {Po 5)| aAMISURA %
I e R P € 155.000,00 100% £ 15500000
1
3
4
n
TOTALE IMPORTO LAVOR] A BASE DI GARA £ 15500000
IMPORTO TOTALE ONERI PER LA SICUREZ ZA NON SOGGETTA A RIBASSO €3.600,00
PMPORTO TOTALE APPALTO AL LORDO RIBASSO Di G}\RA I ¢ 15840000

NOTA; Per importa lavori inferioria 158.000.00 curo non siindica fa Caregoria e fa Classifica; si applica lfart. 0 dei D.Lvo 247/2010

Art. 7
Tipo di appalto

Il presente contratto é relativo ad un “appalto a misura™ come definito dalf'art. 3, comma |,
lettera eeeee), del D.Lgs. n. 50/2816.

L'importo del contratto pud variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita
effettivamente eseguite entro i limiti di legge.

Art. 8
Descrizione sommaria delle tipologie di intervento

Uappalto in questione contempla le seguenti principali tipologie di intervento, salve piu
precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dal DL.:
sisternazione di tratti di marciapiede con soflevamento di cordonate
rappezzature di carreggiate con eventuale rifacimento del cassonetto stradale
messa in sicurezza di attraversamenti pedonali
riparazione o nuova posa in opera di ringhiere df vario genere
sistemarzione di singoli manufatti per lo smaltimento di acque meteoriche

b oo~

La descrizione degl interventi sopra indicati non esclude la possibilita di richiedere altre
tipologie che si rendessero necessarie per raggiungere il livello standard manutentivo della sede
stradale e relative pertinenze Qualora a giudizio del RTS. fosse necessario adeguare i livelli
qualitativi delle prestazioni, & possibile modificare le frequenze efo le quantita previste nelle schede
di prestazione del servizio riportate nel Computo Metrico Estimativo e nel Cronoprogramma.

Art, 9
Localizzazione deile aree di intervento
Le localizzazioni delle aree interessate dall’appalte di lavori sono evidenziate in modo
indicativo negli elaborati grafici di progetto; le superfici di intervento si intendono rilevate con
misure planimetriche.
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Artc. 10
Durata dell'appalto

Il tempo utile per ultimare tutti i Javori in appalto & fissato in giorni 365
(trecentosessantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei
lavori medesimi secondo quanto previsto nel cronoprogramma di progetto quale sua parte integrante
e sostanziale.

Nel termine contrattuale & computata una quota pari al 20 % per andamento climatico
sfavorevole.

Prima dell'inizio dei lavori lappaitatore deve presentare alla Stazione appaltante, la
comunicazione di avvenuta denuncia di inizio dei lavori effettuaea agli enti previdenziali, assicurativi ed
antinfortunistici inclusa la Cassa Edile della Provincia di Trieste nonché copia della nomina del medico
competente.

Sospensioni & proroghe sono ammesse nei limiti e con le modalita dell'art. 107 del D. Lgs
50/2016

Art. 11
Varianti

Le modifiche del presente contratto in corso di validita e le varianti in corse d'opera possono
essere ammesse esclusivamente nei casi di cui agli artt. 106 e 149 del D.Lgs 50/2016 (art. 149 solo se
beni culturali).

Art. 12
Garanzie definitive

A garanzia degli impegni assunti con il presente appalto, Si applica quanto disposto dall’art.
103 del D.Lgs 50/2016, in particolare:

1. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata
"garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalita di cui
alf'articolo 93, commi 2 ¢ 3, pari al 10 per cento delf'importo contrattuale e tale obbligazione
¢ indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Nel
caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo
della garanzia & indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al
fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi
programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da
costituire & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento.
Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento & di due punti percentuali per ogni
punto di ribasso superiore al venti per cemto. la cauzione & prestata a garanzia
deil'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti
dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle
somme pagate in pit all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva
comunque la risarcibilitd del maggior danno verso l'appaltatore, La garanzia cessa di avere
effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisario o del certificato di
regolare esecuzione. La stazione appaltante puo richiedere al soggetto aggiudicatario la
reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di
inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere
all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicanc le riduzioni previste
dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria;

2. bLa mancata costituzione della garanzia di cui al comma | determina fa decadenza
dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da
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parte della stazione appaltante, che aggiudica I'appalto o la concessione al concorrente che

segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria di cui al comma | a scelta dell'appaltatore pud essere rifasciata dai

soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia

al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, Ja rinuncia all'eccezione di cui
all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché ['operativita della garanzia
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

4. La garanzia di cui al comma | & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dellesecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.
L'armmontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzicne, o comunqgue fino a
dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo &
automatico, senza necessitd di nulla osta del committente, con la sola condizione della
preventiva consegna all'istituto garante, da parte delf'appaitatore o del concessionario, degli
stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica,
attestanti ['avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e
servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. il mancato svincolo nei quindici giorni
dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce
inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia é prestata.

5. I pagamento della rata di saldo é subordinato alla costituzione di una cauzione o di una
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo
maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di
emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformitd nel caso di appalti di servizi
o forniture e Fassunzione del carattere di definitivitd dei medesimi.

LR

La garanzia dovra essere integrata entro 10 (dieci} giorni ogni volta che la stazione appaltante
abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, a seguito della comminazione di eventuali
penalita.

Lo svincolo della garanzia definitiva avverri sulla base delle disposizioni di cui all'art. 103 del
D.Lgs 50/2016.

Art.. 13
Garanzie assicurative

Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D. Lgs 50/2016 l'appaltatore & obbligate a costituire e
consegnare alla stazione appaitante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza di
assicurazione quale garanzia per tutti i rischi derivanti dall'esecuzione dell'opera, per un massimale
corrispondente allimporto del contratto nonché a copertura dei rischi di responsabilita civile per
danni causati a terzi per un massimale di 500.000,00 euro (per l'art. 103 comma 7 il massimale & pari al
5% dello somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000,00 euro ed un massimo di 5.000.060,00
di euro}.

Art. 14
Consegna anticipata

Nel caso in cui il Comune avesse necessita di utilizzare, anche parziaimente quanto realizzato
in attuazione del contratto in oggetto, prima e nelle more dell'emissione del certificato di regolare
esecuzione o del certificato di collaudo, si seguiranno le disposizioni del decreto ministeriale di cui
all'art. 102, comma 8 del D.Lgs. n. 50/20186, fino all'emanazione di detto decreto si applichera l'art.
230 def D.P.R. 207/2010.

In tale ipotesi il RUP redigera idoneo verbale in contraddittorio per la consegna anche
parziale di cui sopra, manlevando cosi da responsabilita Pappaltatore per la vigilanza e custodia di
quanto oggetto della consegna anticipata, salve ed impregiudicate le risultanze del successivo
collaudo.
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Art. |5
Obblighi dell'appaltatore nei confronti del personale dipendente

L'appaltatore si obbliga ad applicare o far applicare integrafmente nei confronti di tutti i
lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell'appalto, anche se dipendenti da Imprese
subappaltatrici con sede al di fuori dalla Regione Friuli Venezia Giulia, le condizioni economiche e
normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria vigenti nella
regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa lliscrizione dei lavoratori stessi alle
casse edili della Provincia di Trieste, anche ai fini delaccentramento contributivo.

U'appaltatore prende atto che il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte delia
Stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto & subordinato all'acquisizione della
documentazione unica di regolarita contributiva anche dei subappaltatori.

Lappaitatore si obbliga altresi a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti daila vigente normativa,
con particolare riguardo a quanto previsto dal'art. 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016

L'appaltatore & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti, contratti nazionali di
lavoro e accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivitd vigenti in materia, nonché
eventualmente di quelle entrate in vigore nel corso dei lavori.

! suddetti obblighi vincolano 'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o
dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

In caso di inottemperanza, accertata dalla stazione appaltante o a essa segnalata da un ente
preposto, trova applicazione I'art. 31 della Legge 9 agosto 2013 n. 98.

Nel caso in cui {'appaltatore sia una societd cooperativa, la stessa si impegna a corrispondere ai
soci lavoratori un trattamento normativo, economico, previdenziale ed assicurative non inferiore a
quelo dei lavoratori dipendenti.

Art. 16
Oneri ed obblighi dell’appaitatore

Saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi seguenti:

1) organizzarsi affinché sia garantito il costante mantenimento in condizioni di decoro dei luoghi
interessati dai lavori, dalla consegna degli stessi fino alla scadenza contrattuale;

2) tutte le spese di gara, tra cui quelle di cui all'art. 12, e quelle inerenti la stipulazione del contratto
di appalto, i diritti di segreteria, copia, le spese di bollo, cancelleria, stampati, copia dei disegni e
quant’altro necessario per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quella del collaude;

3) la formazione del cantiere attrezzato in relazione al tipo e all'entita delle prestazioni appaltate, per
consentire una accurata esecuzione delle stesse, comprese tutte le spese se inerenti al suc impianto
ed esercizio, quali spese di allacciamento, tasse, occupazioni, danni, ecc.;

4) la sorveglianza diurna e notturna del cantiere e di tutti i materiali compresi quelli della stazione
appaltante; ‘

5) la presenza continua in cantiere di una persona idonea e qualificata, denominata Direttore
Tecnico, incaricata dal titolare dellimpresa ed accettata dal Direttore dei Lavori. Egli assume ha
responsabiliti del buon andamento dei lavori, nonché dell'osservanza di tutte le norme contrattuali,
delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni, e deve essere in grado di ricevere
gl ardini impartiti dal D.L.;

6} prima dell'inizio dei lavori, I'Appaltatore sara tenuto a comunicare alla Starione Appaltante it
nominativo, lindirizzo e H# numero telefenico della persona delegata alla Direzione Tecnica (D.T)),
allegando it relativo curriculum con indicazione della qualifica professionale. Eventuali sostituzioni del
D.T. devono essere tempestivamente notificate al Direttore dei Lavori in forma scritta, restando
inteso che non & ammesso alcun periodo di vacanza della Direzione Tecnica per cui fine alla data del
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ricevimento della suddetta comunicazione la Direzione Tecnica si intende ancora in capo alla
persona in via di sostituzione;

7} le spese per la fornitura di eventuali fotografie dello svolgimento delle fasi esecutive, nel numero e
nel modo indicato di volta in volta dal D.L;

B) la pulizia del cantiere, lo sgombero delle attrezzature ed il conferimentc presse impianto
autorizzato dei materiali di risulta dovra essere effertuata nella medesima giornata in cui sono state
eseguite le prestazioni di servizio;

9) P'adozione di tutti i provvedimenti, le cautele ed | mezzi, gli impianti, gh strumenti e le dotazioni
necessarie per garantire la vita e l'incolumitd degli operai e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni
pubblici e privati, richiamando in particolare quanto stabilito nel D.Lgs. 2.4.2008 n. 81. A quanto
sopra I'Appaltatore dovra attenersi facendo altresi osservare tutte le norme medesime e ne sara
responsabile per contratto a tutti gli effetti civili e penali, sollevando {Amministrazione ed il
personale addetto afla Direzione e Sorveglianza dei lavori da ogni e qualsiasi responsabilita;

|0} la redazione di eventuali disegni di contabilita secondo le prescrizioni del D.L;

L1} Fonere dello sgombero e della pulizia del cantiere entro #f termine che verra stabilito dal D.L..
nonché 'onere per il conferimento agli impianti autorizzati dei materiali di risulta;

t2} inoltre Fimpresa dovra fornire al D.L.. 'elenco dei dipendenti operanti nei cantieri di cui ai
presenti lavort, riportante i dati anagrafici, la data di assunzione e [a qualifica.

Allo scopo di consentire il controllo della corrispondenza tra tali elenchi e le persone effettivamente
operantt nei cantieri, fa Ditta Appaltatrice doterd ogni dipendente di idoneo tesserino di
riconoscimento. Ogni cambiamento numerico o nominativo del personale impiegato dovra essere
immediatamente comunicato alla Stazione Appaltante;

13) resta in carico all'Appaltatore |a dotazione di tutta lattrezzatura e dei mezzi idonei allo
svolgimento deil'appalto. L'impresa fornira al D.L. ogni certificazione prevista dalla legislazione vigente
a riguardo dei macchinari utilizzati nei singoli cantieri e alla loro rispondenza alle norme di legge in
materia di prevenzione antinfortunistica. Tutte le macchine operatrici impiegate nei lavori devono
essere provviste di una targhetta indicante il nome dell'impresa proprietaria. Le macchine, i mezzie le
attrezzature devono essere conformi a tutte le prescrizioni vigenti in materia di prevenzione infortuni
e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza;

14) nel rispetto del vigente Codice della Strada le rmacchine agricole non potranno essere adibite a
laveri di manutenzioni stradali o similari. La carta di circolazione che I'impresa & tenuta a sottoporre
all'esamne del D.L, attestera ['utilizzo di macchine operatrici regofarmente omologate e collaudate;

I5) l'impresa & inoltre responsabile della sicurezza del transito sia diurno che notturno nei trarti
interessati dagli interventi per cui dovra ottemperare a tutte le prescrizioni del Codice della Strada e
predisporre tutto quanto stabilito quali segnalazioni regolamentari diurne e notturne, cartell,
dispositivi di iHuminazione sempre efficienti, tutti i segnali occorrenti compresi quelli relativi alla
presenza di scavi, depositi macchinari, veicoli, deviazioni, sbarramenti, ecc,;

16} I'impresa dovra predisporre tutti i provvedimenti atti ad evitare o ridurre al minimo ogni forma di
inquinamento in dipendenza dal lavoro da eseguire ed a dare comunicazione scritta
al’ Amministrazione di qualsiasi infortunio in cui incorra it proprio personale, precisando circostanze e
cause;

17) & rigorosamente vietato all’Appaltatore di tagliare od abbattere alberature di qualsiasi genere
senza la preventiva autorizzazione del DL Se I'Appaltatore di sua iniziativa e senza la predetta
autorizzazione rilasciata per iscritto procedera al taglio o all'abbattimento di alberature, verranno
addebitati all'impresa i danni inferti al patrimonio pubblico;

18) I'impresa dovra predisporre e far pervenire all'’Amministrazione Comunale, con modalita previste
dalla normativa vigente, prima dell'inizio dell’appalto, i piani di cui al successivo art, 41;

9} ['Appaltatore deve presentare, alla consegna dei lavori, al’Amministrazione Comunale fa
documentazione comprovante |'avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa fa Cassa Edile se
prevista per tali categorie di lavoro, assicurativi e antinfortunistici;

20) tutti i materiali smontati non pid riutilizzati a parere del D.L. (cosi come qualsiasi tipo di rifiuto o
materiale di risulta prodotto in cantiere) diventeranno di proprieta dell'Appaltatore, che dovra
provvedere al loro recuperc secondo quanto previste dal Dlgs. n. 152/2006 e successive
modificazioni;
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21) sono altresi oneri per I'‘Appaltatore fe spese inerenti a prove di qualsiasi genere che siano
ordimate dal D.L. per accertare la qualita dei materiali interessati all'esecuzione del Servizio.
L'Appaltatore non potra pretendere alcun compenso per temporanee sospensioni o ritardi
nell'esecuzione dei lavori conseguenti alle prove suddette;

22) sono obbligo del'Appaitatore l'esecuzione di tutte le opere provvisionali e linstallazione di
segnalazioni diurne e notturne che si rendessero necessarie per garantire llincolumita pubblica;

23) & in carico all'Appaltatore 'accollo di tutti gli oneri derivanti all'impresa per le particolari cautele
da adottare {verifica preliminare dei tracciati delle reti esistenti, ecc.) nonché per gh eventuali
rallentamenti nell'esecuzione di lavori che si rendessero necessari per la presenza nel sottosuoclo di
cavi, tubazioni, manufatti speciali, impianti di irrigazione ecc. relativi a servizi di interesse pubblico
(fognatura, gas, acqua, telefono, elettricita, ecc.);

24) I'Appaltatore si impegna alla modifica ed anche al completo rifacimento, ad esclusivo giudizio del
D.L., di quegli interventi che venissero giudicati inaccettabili dallo stesso D.L.. per errori o variazioni
arbitrarie commesse dall'Appaltatore;

25) & in carico dell'Appaltatore l'acquisto e l'esposizione nei luoghi di lavoro o nelle vicinanze degli
stessi di cartelli (la cui tipologia, numero e dimensioni andranno concordate con il D.L)} at fine di
informare preventivamente gli utenti sullo svolgimento o sulla frequenza delle lavorazioni. Non si
esclude la possibilitd di ricorrere ad altre forme alternative di informazione ritenute di volta in volta
piu efficaci e da attivare su indicazione specifica del D.L;

26) I'obbligo di dotare gli operai di divise uniformi, di tesserino identificativo completo di fotografia,
secondo le indicazioni dell'’Amministrazione;

27) l'appaitatore assume I'impegno di rispettare tutti gli obblighi assicurativi e di lavoro nei confronti
del personale dipendente e di applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro e negli accordi locali integrativi, nonche di rispettare la normativa
vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;

28) I'appaltatore & obbligato ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da
disposizioni legislative e regolamentari vigenti e contrattuali in materia di favoro e di assicurazioni
sociali e previdenza, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. | suddetti obblighi vincolano
I'appaltatore per tutto il periodo di validita del contratto d'appaito;

29) sono a carico dell'appaltatore oltre ai lavori, attivita, personale, attrezzature e materiali previsti
negli elaborati di gara, tutte quelle necessita accessorie che, stante la complessita organizzativa del
lavoro, nion si & riusciti ad individuare a priori e/o a prevedere o, comunque, per qualsivoglia ragione
mancanti ma che, oggettivamente, saranno necessarie per avviare ed espletare il lavoro in questione;
30) oltre a quanto previsto al presente Capitolato Speciale d'appalto, I'appaltatore & responsabile di
qualsiasi danno che possa derivare dall’esecuzione del lavoro prestato, nonché in generale a persone
o a cose, sollevando it Comune da ogni e qualsiasi responsabilita al riguarde;

31) I'appaltatore risponde, inoltre, direttamente di qualsiasi infrazione a leggi e regolamenti in materia
antinfortunistica, di igiene del lavoro e tutela ambientale.

Art. 17
Osservanza dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici

Nello svolgimento dell‘attivitd di cui al presente atto i collaboratori a qualsiasi titolo delf'appaltatore
sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di
Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 31.1.2014,
immediatamente eseguibile, e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con
D.P.R. 1642013 n. 62, che vengono inviati all'atto della sottoscrizione del presente contratto.

La violazione di detti obblighi di condotta pud comportare la risoluzione o decadenza del
rapporto di cui al presente atto.

Art. 18 - Patto di integrita

Si intendono riprodotti nel presente contratto gli obblighi e le facoltd previsti nel Patto di
Integritd sottoscritto dall'appaltatore in sede di gara.
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Le clausole del Patto di Integrita con le relative sanzioni potranno essere fatte valere sino alla
completa esecuzione del presente contratto.

Art. 19
Divieto di cessione del contratto

H presente contratto non pud essere ceduto a pena di nullita, ai sensi dell'art. 105 comma |
del D.Lgs 50/2016.

Art. 20
Provvedimenti in caso di fallimento

La stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo,
ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del
contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.lgs. n. 50/2016, ovvero di recesso dal contratto ai sensi
dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 201, n. |59, ovvero in caso di
dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno
partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, at fine di stipulare un
nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, secondo quanto prescritto dagli
articoli 108, 109, |10 del D.Lgs. n. 50/2016,

Art. 2] - Risoluzione

La stazione appaitante ha facoltd di risolvere il contratto nei casi e con le modalitd previsti
dalf'art. 108 del D .Lgs 50/2016 nonché nelle seguenti ipotesi:

a) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi contrattuali di
esecuzione, avuto riguardo all'importanza delfa prestazione inadempiuta nell’ambito dell'appaito;

b} manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nelf’'esecuzione dei iavori;

¢} inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, l'igiene, la salute e
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

d) sospensione dei lavori senza giustificato motivo; in questa fattispecie, fa risoluzione interverra
ad avvenuto esaurimento del limite massimo della penale applicata, ovvero anche prima in
presenza di un pubblico interesse manifestato con diffida dalla stazione appaltante;

e} rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione
dei lavori nei termini previsti dal contratto e comunque dopo aver accumulato un ritardo di
giorni 60 {sessanta} naturali e consecutivi rispetto alla soglia stabilita nel cronoprogramma per
fatti imputabili afl'appaltatore;

f} subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

g} non rispondenza dei beni forniti, alle specifiche di contratte o allo scope dell’'opera;

h) provvedimento del committente o del responsabile dei favori, su proposta del coordinatore per
I'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 92 comma |, lett. ) del D.Lgs 9.04.2008 n. 81;

i} perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per |'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la
irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con fa
pubblica amministrazione;

i} nei casi previsti dal penultimo comma dell'art. 9 e dall'uitimo comma delf'art. 25 del presente
atto. -

La risoluzione opera di diritto, alf'avvenuto riscontro del verificarsi di una delle condizioni di
inadempimento di cui sopra, accertata in contraddittorio tra le parti e comunicata all'appaltatore
secondo le modalita previste nel Codice di Procedura Civile,

Restano impregiudicate le ulteriori azioni di tutela risarcitoria della stazione appaltante.

|'appaltatore pud chiedere fa risoluzione del contratto nel caso previsto dall'art. 107, comma 2,
det D.Lgs. n. 50/20186.
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Art. 22 - Recesso

La stazione appaltante pud recedere dal presente contratto in qualunque tempo con le
modalitd di cui all'art. 109 del D Lgs. n. 50/2016.

Art. 23 - Sospensione

La sospensione dei lavori & disciplinata dall'art. 107 def D.igs. n. 50/2016.

Nel caso di avverse condizioni meteorologiche, la sospensione potra essere disposta qualora
ecceda la percentuale computata nel termine di esecuzione ai sensi dell'art.10, primo comma del
presente atto.

Non costituisce motivo di proroga:

I il ritardo nellinstallazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al
suo funzionamento, per {'approvvigionamento dell'energia elettrica e dellacqua;

2. Fadempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore
dei Lavori, dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato o dagli Organi di
vigilanza in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

3. 'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effertuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati
dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;

4, il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;
5. la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi da parte delle ditte

fornitrici ed altre eventuali controversie tra l'appaltatore, i fornitori, i sub-affidatari ed altri
incaricati nonché le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio
personale dipendente.

Art. 24
Controlli

| controlli sull'esecuzione del contratto sono disciplinati dal decreto ministeriale 7 marzo
2018, n. 49 pubblicato in G.U. n. |11 del 15 maggio 2018.

Art. 25
Nuovi prezzi

Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui all’art. 106, comma 3 del DECRETO LEGISLATIVO
18 aprile 2016, n. 50.

Al fini del calcolo del prezzo di cui ai commi |, lettere b) e ¢}, 2 e 7, il prezzo aggiornato & il valore di
riferimento quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione.

Art. 26
Richiamo alle norme legislative, regolamentari e particolari all'appalto

Si intendono espressamente richiamate e cogenti nel rapperto negoziale tra la Stazione
appaltante e l'appaltatore, le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di lavori
pubblici, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di favoro, I'Atto diintesa per la
sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzione delle aree verdi) del Comune di Trieste, approvato
con deliberazione giuntale 234 dd. 28 giugno 2007, e tutti i documenti del progetto la cui esecuzione
& dedotta nel presente atto e, in particolare, quelli indicate afl'art. 3 del presente contratto.
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Art. 27
Domicilio deli’appaltatore

L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi di legge; a tale domicilio si intendono
ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o
comunicazione dipendente dal contratto.

Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente comunicata al Responsabile
Unico del Procedimento.

Art. 28 - Rinvio

Per quanto non specificamente previsto dal presente Capitolato vanno osservate le
disposizioni dettate in materia dal Codice Civile nonché a quelle del D. Lgs. 50/2016.
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PARTE SECONDA
ADEMPIMENTI ED OBBLIGHI CONNESSI CON L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 29

Verbale di consegna dei lavori

La consegna dei lavori avverra entro 60 giorni dalla data di stipulazione del contratto
mediante apposito verbale che dovra essere datato e sottoscritto dafle parti.

L' Amministrazione Comunale comunica in modo ufficiale all' Appaltatore il giorno stabilito
per la consegna delle aree riguardanti i [avori. In contraddittorio di detta consegna viene stilato un
verbale controfirmato per accettazione dall'Appaltatore. |l lavoro dovra iniziare neflo stesse giorno
della consegna. Contestuaimente alla firma del verbale di consegna, ['appaltatore assumerd
immediatamente tutte le obbligazioni derivanti dal contratto. Nel Verbale di consegna dei Lavori
dovra risultare la data di ultimazione degli stessi. Nei casi in cui 'Appaltatore naon si presenti alla
consegna dei lavori o non controfirmi il verbale di avvio degli stessi, I'Amministrazione avra lz facolta
di procedere alla risoluzione del contratto ed alf'incameramento della cauzione definitiva, oitre al
diritto di fare valere ogni ragione per eventuali danni subiti. Trascorso un termine massimo di sette
giorni dalla consegna, senza che I'Appaltatore abbia iniziato i favori, 'Amministrazione ha facoltd di
procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida con conseguente incameramento della
cauzione definitiva e salvo il diritto dell Amministrazione di essere risarcita degli eventuali danni
subiti.

Contestualmente alla data del verbale di consegna dei lavori, l'impresa deve documentare al
Direttore dei Lavori gli estremi delle denunce e dei versamenti previdenziali ed assicurativi (INPS,
INAIL, ecc), inoltre deve essere assicurato periodicamente il loro aggiornamento, secondo la
frequenza richiesta dal Direttore dei Lavori. Per prestazioni difformi da quanto previsto dal presente
capitolato saranno applicate le penali piu avanti esposte, oltre all'eventuale rimborso deile maggiori
spese che dovessero essere sostenute dall'Amministrazione Comunale; le penali contabilizzate
verranno detratte dalla Stazione Appaltante sul pagamento della successiva fattura.

Art. 30
Certificato di uitimazione dei lavori e riconsegna delle aree d'intervento

I Direttore dei Lavori, alla data prevista di ultimazione degli stessi, redigera apposito
"certificato di ultimazione dei lavori” contenente eventuali annotazioni. Nel "certificato di ultimazione
dei lavori" deve essere indicato che le aree d'intervento vengono riconsegnate all Amministrazione
Comunale cosi come alla consegna. Tale atto, dopo le opportune verifiche, sara sottoscritto dalle
parti.

Art. 31
Termini per Certificato di Collaudo o per 'accertamento della Regolare
Esecuzione

Le modalita tecniche di svolgimento del collaude sono disciplinate dal decreto ministerizle di
cui all'art. 102, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, finc all'emanazione di detto decreto si applicano le
disposizioni di cui alla Parte Il Titolo X defl D.P.R. 5.10.2010 n. 207 con i seguenti termini:

Il certificato di collaudo o il Certificato di Regolare Esecuzicne & emesso entro il termine
perentorio di 6 (sei}) mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume
carattere definitivo trascorsi 2 (due} anni dalla data di emissione. Decorso tale termine, il collaudo si
intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvarzione non sia intervenuto entro |
successivi 2 {due} mesi. Qualora il certificato di collaudo ska sostituito dal certificato di regolare
esecuzione, questo deve essere emesso gntre 3 {tre) mesi dall'ultimazione dei lavori.

Uaccertamento della regolare esecuzione e Vaccetrazione dei lavori di cui al presente
contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.
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H predetto certificato assume carattere definitivo decorsi 2 {(due) anni dalla sua emissione e
deve essere approvato dall’ Amministrazione; il silenzio di quest’ultima protratrosi per 2 (due) mesi
oftre il predetto termine di 2 (due) anni equivale ad approvazione.

Ai sensi dell'art. 102, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 salvo quanto disposto dall'art. 1669 del
codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi delfopera, ancorché riconoscibili,
purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere
definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita
manutenzione di tutte le opere e impianto oggetto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti
di collaudo: resta nella facolta dell'amministrazione richiedere la consegna anticipata di parte o di
tutte le opere ultimate.

Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante pud effettuare operazioni di collaudo
volte a verificare la piena rispondenza defle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a
quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale d’'appalto o nel contratto.

Art. 32
Liquidazione dei corrispettivi

In base dell'art.35 comma {8 del DECRETO LEGISLATIVO I8 aprile 2016, n. 50 sul valore
stimato dell’appalto viene calcolato I'importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da
corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dalleffettivo inizio dei lavori. L'erogazione
deli'anticipazione & subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di
importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario
al recupero dellanticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia &
rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo |° settembre 1993, n. 385, o
assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce "assicurazione e che rispondano ai
requisiti di solvibilitd previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispetriva attivitd. La garanzia puo
essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nellalbo degli intermediari finanziari di cui
allarticolo 106 del decreto legislative |° settembre 1993, n. 385, L'importe della garanzia viene
gradualmente ed automaticamente ridotto nel corse dei lavori, in rapporto al progressivo recupero
dell'anticipazione da parte delie stazioni appaltanti. | beneficiaric decade dalf'anticipazione, con
obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a fui imputabili, secondo i
tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di
erogazione delia anticipazione.

L'Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta if suo
credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 50.000,60.

| materiali approvvigionati nel cantiere, sempreché siano stati accettati dalla Direzione dei
Lavori e verificati dal Responsabile del Procedimento, non verranno compresi in pagamenti
anticipati agli stati di avanzamento dei lavori. _

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 502016 sulfimporto netto progressivo dei lavori
& operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) da svincolarsi in sede di
liquidazione finale, dopo |'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo,
previo rilascio del DURC,

La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il
documento unico di regolaritd contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti
i casi in cui @ richiesto dalla legge.

Il certificato per il pagamento delf'uitima rata del corrispettivo, qualunque sia I'ammontare,
verra rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

Ai sensi dellart. 3, comma | e 2, del D.M.145/2000, si precisa che FAmministrazione &
esentata da qualsiasi responsabilita in ordine ai pagamenti se disposti in attuazione delle disposizioni
contenute nella comunicazione di conto dedicato di cui al successivo art. 9.

Per eventuali cessioni di credito si fa rinvio all'art. 106, comma 13, del D.Lgs 50/2016.
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Art. 33
Tracciabilita dei flussi finanziari

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla 1. 13.08.2010 n.
136 e successive modificazioni, con particolare riferimento allart. 3.

Nei contratti stipulati, per l'esecuzione anche non esclusiva del presente appaito, tra
Pappaltatore e i subappaltatori / subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i
subappaltatori / subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla
succitata legge.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaitante ed alla
prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste - della notizia di inadempimento
delta propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalita tracciabili ai sensi deli’art. 3 della L. n.
136/2010, utilizzando il conto corrente che {'appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato in
relazione all'appalto in oggetto.

la comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresi l'indicazione dei
soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato.

I mancato utilizzo de! bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire {a piena tracciabilita delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai
sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di riscluzione del
presente contratto.

Art. 34
Penali

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione dei lavori ed in relazione
all’entits delle conseguenze legate al ritardo, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo
nell'uftimazione dei lavori o per ciascuna delle scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, &
applicata una penale pari | (uno per mille) dell'importo contrattuale (al lordo degli oneri di sicurezza
ed al netto dell’LV.A)).

La penale, con Fapplicazione della stessa quota percentuale di cui al precedente comma, trova
applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori. nella ripresa dej lavori seguente un verbale
di sospensione e nel mancato rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito
programma dei lavori, in proporzione ai favori non ancora eseguiti.

Nel caso di penali comminate per ritardo nelle soglie temporali intermedie, qualora il ritardo
si presenti anche rispetto al termine finale, la penale per il mancato rispetto del termine di
ultimazione & da aggiungere alla penale per il ritardo nelle singole scadenze intermedie.

La misura complessiva della penale non potra superare il 10% (dieci per cento) pena la
facolta, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

Le penali sono provvisoriamente contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento
immediatamente successivo al verificarsi del ritardo, salvo riesame in sede di conto finale, previa
richiesta dell'appaltatore.

L'applicazione di penalitd non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri
sostenuti dalla amministrazione a causa dei ritardi imputabili all'appaltatore.

Art, 35
Subappalto

Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per
I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni
pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza
all’esecuzione di lavori subappaltati.

23-70



Hl direttore dei laveri e il RU.P., nonché il coordinatore per [esecuzione in materia di
sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. Bi del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la
propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di
subappalto.

I subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale
anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione
appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali
previste dall'articolo 21 della legge I3 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29
aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 2B giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo
dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Fermo restando quante previsto allarticolo 47 del presente Capitolato speciale i sub-
affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei
soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

Ai sensi delfarticolo 47 del presente Capitolato speciale non e considerato subappalte
Faffidamento di attivitd specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché rali attivita non
costituiscano lavori.

Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la
Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a i5
{quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneitd di queste
la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti
e 'appaltatore e obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla
data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali
ritenute di garanziz effettuate.

Qualora gli apprestamenti, gli impianti e le altre attivita di cui al punto 4) dell ALL. XV al D.Lgs. 81/08
e s.m.i. siano effettuati da imprese in subappalto, I'appaltatore corrisponde ad esse senza alcun
ribasse i relativi oneri per la sicurezza.

Art. 36
Conto finale dei lavori

If conto finale dei lavori & disciplinato dal decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49 pubblicato
in G.U. n. 11} def 15 maggio 2018

Si seabilisce che it conto finale verra compilato entro 45 giorni dalla data dell'ultimazione dei
favori.

Art, 37
Attrezzature e forniture

Tutte le attrezzature nonché le forniture dei materiali necessarie all'esecuzione a regola
d'arte del lavoro, dovranno essere acquisite a cura e spese dell’Appaitatore, senza alcun onere a
carico della Stazione Appaltante.

Le attrerzature impiegate dovranno essere preventivamente comunicate all'Amministrazione
comunale e dovranno essere conformi alle prescrizioni in materia antinfortunistica attualmente
vigenti.

In nessun momento le attrezzature, con particolare riguardo a quelle taglienti e a punta,
dovranno essere lasciate incustodite. | Amministrazione declina ogni responsabilita in caso di furti o
atti vandalici ad esse riferite.
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Per gli interventi da eseguirsi in prossimitd di strade, {'Appaltatore dovra predisporre
apposita segnaletica nel rispetto delle norme stabilite dal Codice Suradale.

Art. 38
Norme generali su materiali, componenti, sistemi ed esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche
relativamente a sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto deil'appalte, devono essere
rispettate tutte le prescrizioni di legge, regolamento e normative in genere in materia di qualita,
provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonche, per quanto concerne la descrizione, i
requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni
contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato Speciale di appalto, negli elaborati
grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci contenuta nel medesimo
Capitolato.

Per quanto riguarda 'accettazione, la qualita e I"mpiego dei materiali, la loro provvista, il
luogo della loro provenienza e 'eventuale sostituzione di quest'uitimo, si applicano, rispettivamente,
gliarte. 16 e |7 del D.M. 145 dd. 19.4.2000.

Art. 39
Norme di sicurezza generali

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, anche di
carattere locale, in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in
condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gl
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore non pud iniziare o continuare i favori qualora sia in difetto nelf'applicazione di
quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 40
Norme di sicurezza particolari

L'appaltatore & obbligato alla pil stretta osservanza delle disposizioni vigenti in materia di
prevenzione e di tutela dei lavoratori, al rispetto dei contratti collettivi applicati ai lavoratori
dipendenti e agli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L'affidarario {'appaltatore} @ altresi obbligato ad osservare fe misure generali di tutela di cui
agli artt.15 e 95 del D.lgs 9.4.2008 n. 81 nonché a tutte le altre disposizioni dello stesso decreto
applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Le pgravi o ripetute violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro
costituiscono grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore che, ai sensi
dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 41
Piano di sicurezza e coordinamento

L'appaltatore & obbligato ad osservare e far osservare scrupolosamente e senza riserve o
eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per fa progettazione
e messo a disposizione dalla stazione appaltante ai sensi del D.Lgs. 2.4.2008 n. 81 e s.m.i. nonché il
piano di sicurezza e coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore
per 'esecuzione ai sensi delt'art. 92 del T.U. 81/2008.

E a carico delfappaltatore fa trasmissione di detto piano alle imprese esecutrici o ai
lavoratori autonomi in subappalto, prima dell'inizio dei rispettivi lavori.

E' parimenti onere dell'affidatario (appaltatore) la verifica dell'idoneita tecnico professionale
delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi in subappalto con le modalita indicate dall’Allegato
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XVit al DLgs 9.4.2008 n.81 e s.m.i; detta documentazione deve essere messa a disposizione del
responsabite dei lavori e conservata in cantiere.

L'appaltatore pud presentare direttamente al coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione una o pili proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di
coordinamento per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter
meglic garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla
consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per fa sicurezza dei laveratori o a rilievi da
parte degli organi di vigilanza.

L'appaltatore ha diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento
o it rigetto delle proposte presentate. Le decisioni del coordinatore sono vincolanti per 'appaltatore.

L'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non puo in alcun modo giustificare
variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

L'appaltatore & tenuto ad osservare ed a far osservare scrupolosamente e senza riserve o
eccezioni la Deliberazione consiliare n. 55 dd. 3 luglio 2008 recante titolo: “Atto di intesa per la
sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzione delle aree verdi) del Comune di Trieste -
approvazione e applicazione nella prassi operativa del comune di Trieste” con i relativi allegati e
ss.mm.ii. e la Determinazione dirigenziale n. 45 dd. 20 dicembre 2008 recante titolo “Attuazione
dell'Atto di Intesa nei cantieri: approvazione della disciplina operariva e di due protocolli operativi per
l'esecuzione degli accertamenti nei cantieri dei lavori e di manutenzione delle aree verdi con relativi
allegati e ss.mmii.

Art. 42
Piani operativi di sicurezza

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve
predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella
fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. |l piano operativo
di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma I, lettera h), del Decreto n. 8 del 2008 e del
punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di
cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e
deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

L'appaltatore e tenutc ad acquisire i piani operativi di sicurerza redatti dalle imprese
subappaltatrici di cui alfarticolo 47, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato speciale,
nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli
specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dallappaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall'articolo 41, comma 4.

Il piano operative di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e di coordinamento di cui alfarticolo 43.

Al sensi dell'articolo 96, comma |-bis, del Decreto n. 81 del 2008, #! piano operativo di
sicurezza non e necessario per gli operatori che si limitano a fornire materialt o attrezzature; restano
fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

Art. 43
Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs.
942008 n. 81 e s.m.i, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli
articoli 95 e 96 e all'allegato X[ stesso D 1gs.

{ piani di sicurezza devono essere redatti in conformita a quanto previsto dall’Allegato XV del
D.Lgs 9.4.2008 n. 8| ed alla migliore disciplina tecnica in materia.
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L'impresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavort e
quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, liscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoitura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai
lavoratori dipendenti. L'appaltatore vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione delle
disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento ed & tenuto a curare il
coordinamento di tutte le imprese e lavoratori autonomi operanti nel cantiere,in particolare per
quanto riguarda gl interventi di cui ai citati artt. 95 e 96 del D.Lgs 9.4.2008 n. 81. In caso di
associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria
capogruppo. |l direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le
imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori,

| piani di sicurezza formano parte integrante del contratto di appaito.

Art. 44
Rischi dell'ambiente di lavoro

Ai sensi del D.L. 81/2008, si informa sui seguenti rischi specifici nel'ambiente di esecuzione
dei lavori.

La presenza sul terreno di materiale improprio e di animali che potrebberc provocare
pericolo di piccoli incidenti ed infezioni;

Lz presenza di persone che si trovano nelle vicinanze del sito di lavoro per le quali e
necessaria un adeguata sorveglianza, segnaletica e metodologia di lavoro e segnaletica per prevenire
incidenti alle persone presenti;

La presenza di linee di reti tecnologiche sia aeree che sotterranee che potrebbero provocare
pericolo agli operatori ed i cui tracciati dovranno comunque essere verificati dall'impresa presso gli
uffici tecnici del Acegas;

la presenza di eventuali altri cantleri di lavoro per i quali € necessaria una preventiva
informazione presso i diversi servizi comunali;

La presenza di rischio biologico ambientale;

La presenza di traffico veicolare (pedonale)

Art. 45
Disposizioni inerenti alla manodopera ed ai dipendenti

Nef'esecuzione dell'appalto, |'Appaltatore & obbligato ad osservare tutte le disposizioni ed
otterperare a tutti gli obblighi stabiliti dal leggi, norme sindacali, assicurative, inerenti la manodopera
ed il proprio personale.

Tutti i lavoratori devono essere assicurati /o I'lLNLALL. contro gli infortuni sul lavoro e c/o
I'l.NLP.5. per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.

L’ Appaltatore deve trasmettere al Direttore dell'Esecuzione, entro la data di stipulazione del
contratto e comunicare tempestivamente ogni variazione, ['elenco nominativo del personale
impiegato, nonche il numero di posizione assicurativa /o i succitati enti e la dichiarazione di avere
provveduto ai relativi versamenti dei contributi.

Qualora I'’Amministrazione riscontri o vengano denunciate, da parte di terzi, violazioni alle
disposizioni sopra elencate, la stessa st riserva il diritto insindacabile di sospendere 'emissione dei
mandati di pagamento ovvero di effettuare delle ritenute sugli stessi, sino a quando I'ispettorato del
lavoro non accerti che ai lavoratori dipendenti sia stato corrisposte il dovuto ovvero la vertenza sia
stata risolta. Tale scelta non puo essere oggetio di alcuna rivendicazione da parte deill’Appaltatore il
quale rimane comunque impegnato nella corretta e normale esecuzione dei servizi previsti dal
presente Capitolato.

L'Amministrazione si riserva il diritto di comunicare agli Enti interessati (ILN.ALL, LN.P.5.,
Ispettorato del Lavoro ecc.) Favvenuta aggiudicazione del presente Appalto.

U'Appaltatore si obbliga al rispetto delle vigenti disposizioni normative ed assicurative in
materia.
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Nello svolgimento dell'attivita di cui al presente atto i collaboratori a qualsiasi titolo
dell'appaltatore sono tenuti ad osservare, per quantoc compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel
Codice di Comportamento Aziendale e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici,
approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62, che vengono consegnati in copia alla consegna del servizio
appaltato.

La violazione di detti obblighi di condotta pud comportare la risoluzione o decadenza del
rapporto di cui al presente contratto.

Art. 46
Composizione ed elenco del personale

Prima dell'avvio della prestazione I'‘Appaltatore dovra inoitrare all Amministrazione comunale
e, per essa, al Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici, I'elenco del personale che verra impiegato
per fesecuzione del servizio in oggetto, con indicati cognome, nome, data e fuogo di nascita, indirizzo
di tutti i dipendenti efo soci incaricati dell'espletamento materiale del servizio aggiudicato, onde
consentire gli opportuni specifici accertamenti del rispetto degli obblighi contrattuali, nonché presse
gli istituti assicurativi e assistenziali,

I Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non accettare o di chiedere la
sostituzione, debitamente motivata, di un qualunque dipendente dell'‘Appaltatore addetto alla
prestazione del servizio richiesto.

Art. 47
Decoro del personale e utilizzo di vestiario antinfortunistico

L'appaltatore e tenuto a verificare che il personale impiegato net servizi di cui al presente
appalto indossi capi di vestiario decorosi e idonei al tipo di prestazione da effettuare, con particolare
osservanza di quanto prescritto in materia di normativa antinfortunistica.

Il personale dovri altresi essere munito di targhetta di riconoscimento, con fotografia,
recante il nome della ditta e delf'addetto.

L'Appaltatore si rende garante della professionalita, correttezza e irreprensibilitd del
personale impiegato.

LU'Appaltatore e, per suo tramite, le eventuali imprese subappaltatrici, dovranno consegnare
copia del piano di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. Prima dell'avvio delle prestazioni, 'Appaltatore
dovrd comunicare all' Amministrazione le generaliti del Direttore Tecnico di cantiere che sara
responsabile dell'osservanza del piano della sicurezza da parte delllmpresa impegnata nell'esecuzione
del servizic.

Ai sensi del Dlgs. 9 aprile 2008 n. B, l'appaltatore viene informato dei rischi di cui al
presente appalto e si impegna a tenere indenne il committente dei rischi specifici propri dell'attivita
dello stesso appaltatore.

Art. 48
Rapporti con la Stazione appaltante

L'Appaltatore ha i seguenti obblighi:
|. Comunicare al Direttore dei Lavori I'elenco dei mezzi operativi occorrenti allo svolgimento del
contratto, l'elenco del personale impiegato nello svolgimento dellintervento (specificandone
I'inquadramento), le posizioni assicurative {INPS e INAIL), tutte le notizie relative aliimpiego della
mano d'opera e tutti i dati che 'Amministrazione ritenga opportuno raccogliere a fini statistici;
2. informare periodicamente o su richiesta del Direttore dei Lavori sulle variazioni occorse ai
propri dipendenti nonché su quelli delle eventuali ditte subappaltatrici operanti nelle aree di lavoro,
con precisazione degli estremi delle relative autorizzazioni;
3. comunicare immediatamente all' Amministrazione eventuali scioperi dei propri dipendenti.
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Art. 49 -
Direttore dei Lavori

Ai sensi del decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49 pubblicato in G.U. n. 111 del 15 maggio
2018, il controllo deli'esecuzione, la direzione e il controlio tecnico-contabile, le verifiche in corso
d'opera del'appalto vengono svolti dal Diirettore dei Lavori coadiuvato dai propri collaboratori.

Trattandosi di interventi puntuali e continuativi sul territorio del Comune di Trieste it

Diretrore dei Lavori, sempre supportato dai collaboratori, tramite un costante coordinamento con il
Direttore Tecnico nominato dall'Appaltatore, verifica costantemente I'attuazione del lavoro,

In particolare il direttore dei lacri:

»  impartisce all'esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite
ordini di servizio, che devono essere comunicati al RUP, nonché annotati, con sintetiche
motivazioni, che riportano le ragioni tecniche e le finalita perseguite alia base
dell'ordine, nel giornale dei lavori. L'esecutore & tenuto ad uniformarsi alie disposizioni
contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facolta di iscrivere le proprie riserve.

+  controlfa il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma
allegato al progetto esecutivo.

*+  controlla la qualita e la quantita del lavoro svelto e la corretta corrispondenza fra
questo e le specifiche prescrizioni di capitolato;

*  propone, sulla base della contabilita del Servizio, i pagamenti secondo le modaliti
previste e la liguidazione degli stessi di cui all'art. 31, applicando eventuali detrazioni
economiche (penali).

+  convalida i documenti contabilt.

Art. 50
Ordini di Servizio

il Direttore dei Lavori puc emettere Ordini di Servizio; detti Ordini saranno numerati
progressivamente e trasmessi con raccomandata AR. o telegramma o a mezzo fax o posta
elettronica, ovvero pec. Il soggetto aggiudicatario deve darne corso entro 3 (tre) giorni solari,
naturali e continui dal ricevimento dello stesso, salvo diversa disposizione. Allo scadere del terzo
giorno lavorative, qualora l'appaltatore non abbia ancora dato inizio alle prestazioni, viene
comminato di una penale in applicazione di quanto indicato nell’art. 35 Per eventuali urgenze 'azione
dell’Appaitatore deve essere immediata e comunque nello stesso giorno.

Art. 51
Direttore Tecnico deill'impresa

L'Appaltatore dovra proporre al Direttore dei lLavori, quale suo rappresentante, un
Direttore Tecnico, come specificato alf'art.|, che si rapporti con il Committente per garantire il
rispetto di tutti gli adempimenti previsti anche dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di
sicurezza riguardo i rischi specifici della attivitd dell'appaltatore e per le possibili problematiche
emergenti in materia di sicurezza sul lavoro e per la vigilanza sul contenuti del PSC e nel POS.

Art, 52
Responsabilita dell’Appaltatore

il soggetto aggiudicatario si obbliga 2 provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria
ed esclusiva responsabilitd a tutti gli accorgimenti della tecnica o dell'arte per garantire la piu
completa sicurezza delle opere e dei luoghi durante I'esecuzione dei lavor, l'incolumita degli operai,
delle persone addette ai servizi e dei terzi estranei, e per evitare danni materiali di qualsiasi natura.

Pertanto, nel caso in cui vi stano deficienze ed oneri di qualsiasi genere riscontrabili tanto in
sede progettuale quanto in corse d'opera, il soggetto aggiudicatario ha Fobbligo di darne immediata
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comunicazione, a mezzo lettera, all' Amministrazione, sospendendo contemporaneamente i lavori che
fossero errati o deficienti. In caso contrario il soggetto aggiudicatario rimane il solo responsabile dei
danni di qualunque natura, importanza e conseguenza, che fossero ascrivibili ad errori o deficienze di
qualsiasi genere che si verificassero o che fossero desumibili dai disegni, dai calcoli, dai conteggi,
nonché dipendenti dalla qualitd dei materiali e dalla effettiva esecuzione dei servizi.

Art. 53
Limiti di riconoscimento di danni di forza maggiore

| danni causati da forza maggiore devono essere denunciati dall’'esecutore al D.L. entro e non
oltre 5 giorni dall'evento.

Conseguentemente, it D.L. provvedera a redigere processo verbale di accertamento ed a
determinare il risarcimento al quale puo avere diritto |'esecutore stesso.

Art. 54
Norme per la misurazione e valutazione dei lavori

L2 misurazione e la valutazione dei lavori & effettuata secondo le specificazioni contenute nel
presente Capitolato e nell'enunciazione delle singole voci in Elenco Prezzi. In caso diverso,
possibile utilizzare per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle lavarazioni eseguite rilevate
in loco, senza che |'Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori
che modifichino le quantita realmente effettuate.

Non sono comungue riconosciuti nella valutazione delle lavorazioni aumenti di alcun genere,
non rispondenti al presente progetto, a meno che non siano stati preventivamente autorizzati dal
Direttore dei Lavori.

Il corrispettive per {'esecuzione dei lavori s'intende sempre comprensivo di ogni spesa
occorrente per dare 'opera compiuta, secondo quanto previsto e indicato dal presente Capitolato
speciale d’appalto e negli atti progettuali. In particolare, i prezzi unitari di cui ai lavori a misura
comprendono:

a) relativamente alla mercede degli operai: ogni spesa per fornire gli operai stessi degli
attrezzi ed utensili del mestiere e la loro manutenzione; nonché la quota per assicurazioni
sociali, per infortuni ed accessori di ogni specie, quali i dispositivi di protezione individuale
come definiti dal decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, le spese generali e l'utile
dell'impresa;
b) relativamente ai noli: ogni spesa per dare a pi¢ d’opera i macchinari e mezzi d'opera
efficienti e pronti alluso; sono comprese le quote di ammortamento, le spese di
manutenzione, i pezzi di ricambio, i periodi di inoperosita, le spese generali e l'utile
dell'impresa; nei prezzi per i trasporti, per il funzionamento dei mezzi d'opera, si intendono
altresi compresi il personale necessario con tutti gl oneri del precedente capo delf'elenco
prezzi, il carburante, gli olii, i grassi e quanto altro occorra per dare funzionanti i mezzi
noleggiati;

c) relativamente ai materiali a pi¢ d'opera: ogni spesa per la fornitura dei materiali, il loro

trasporto in sito, carico e scarico, tasse di ogni genere, nessuna esclusa, sprechi, spese

generali e utile dell'impresa e quanto altro occorra per dare i materiali stessi pronti a pie
d'opera sul luogo di impiege.

La contabilizzazione delle lavorazioni rese verra effettuata applicande alle quantita eseguite |
prezzi unitari netti offerti in sede di gara dall'appaltante, che costituiscono i prezzi contrattuali.

Art. 55
Coordinamento degli interventi

All'inizio dei lavori dovri essere formulato un programma particolareggiato degli interventi
atti a garantire l'ottimale esecuzione degli stessi nelle aree affidate in appalto, che verra concordato
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tra la Stazione appaltante e |'Appaltatore ed articolato per fasi e priorita di intervento come nel
CrONOProgramma.

La mancata presentazione o mancata osservanza del programma di cui sopra da facolta
all' Amministrazione comunale di risolvere il contratto per colpa delf'impresa, con riconoscimento di
ogni danno e maggior spesa procurata, fatta salva I'applicazione delle penali previste dal presente
capitolato per ciascuna omissione o inadempienza.

Per tutta la durata dell’appalte comunque, I'Appaltatore dovra inviare at Direttore dei Lavori,
con cadenza mensile, una comunicazione anche via fax con Findicazione della/e localita nelle quali
limpresa opera. L’Amministrazione si riserva il diritto di ordinare |'esecuzione di un intervento in
caso di urgenza entro il termine di 24 ore dalla richiesta o di disporre I'ordine di esecuzione delle
prestazioni nel modo che riterrd pil conveniente senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi o farne
oggetto di richiesta di speciali compensi.

L'Amministrazione comunale individuera un proprio Direttore dei Lavori, che accertera il
regolare andamento dell'appalto, anche mediante fa tenuta del giornale dei lavori, sul quale verranno
giornalmente o almeno settimanalmente annotate le lavorazioni effettuate dall’Appaltatore e gli
accertamenti periodici effettuati anche in contraddittorio con fimpresa. Ogni osservazione e riserva,
anche ai fini della liquidazione delle rate di pagamento, verra annotata su detto documento ed ogni
altra eventuale notizia concernente lo svolgimento delle stesse, nel rispetto del presente Capitolato.

E’ fatto inoltre obbligo all'impresa di tenere un proprio registro sul quale verranno annotati
giornalmente gli interventi eseguiti e gli operatori addetti, nonche di trasmettere settimanalmente
copia di dette registrazioni al D.L.

il DL accertera alla fine delle prestazioni di ciascun intervento l'avvenuta regolare
esecuzione delle stesse.

Art. 56
Interventi urgenti di messa in sicurezza

L'Appaltatore dovra garantire, in qualsiasi momento, per tutta la durata dell'appalto, nei casi
giudicati dalla Stazione Appaltante di estrema urgenza, intendendosi come tali quelli in cui possa
configurarsi il pericolo per la vita umana, ovvero linterruzione di pubblico servizio, ovvero la
produzione di ingenti danni, segnalati via fax, posta elettronica, telefonicamente o con ogni altro
mezzo analogo, l'esecuzione immediata di tutti gli accorgimenti e tutte le opere di presidio
necessarie per garantire l2 sicurezza, la pubblica incolumita e fa pubblica igiene. Gli interventi di
presidio necessari per scongiurare gli stati di urgenza (transennamenti, eliminazione stati di
imminente pericolo come rami penzolanti incombenti o alberi ceduti su manufatti edilizi © mezzi
privati contermini, punteliazioni, intervento con autoscala,ecc.) devono essere eseguiti con la
massima tempestivitd ovverc entro un'ora dalla richiesta e le lavorazioni necessarie entro
ventiquattro ore dalla richiesta; L'eventuale modifica dei termini suddetti potra avvenire unicamente
con ordine da parte della Direzione Lavori.

Art, 57
Yariazione del prezzo d'appalto

Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 106, comma 3 del D.lgs 50/2016.

L'appaltatore si obbliga a non accampare diritti o pretese di sorta per le conseguenze che
avesse a risentire, nel'esecuzione del presente appalto, in seguito a prestazioni effettuate nelle aree
oggetto dell'appalto.

Qualora pero, in seguito a variazione di prestazioni, la superficie delle aree risulti aumentata
o diminuita, il prezzo dell'appalto deve essere proporzionalmente aumentato o diminuito.

Viene esclusa qualsiasi richiesta di revisione dei prezzi da parte della Ditta
aggiudicataria.
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Art. 58
Esecuzione d’ufficio in danno all’appaltatore

Fermo restando quanto disposto dagli articoli 16 e 21, in casc di mancata esecuzione dei
lavori previsti dall'art. 3 o di parte di essi, il Comune pud provvedervi d'ufficio, ricorrendo a terzi,
con onere a carico delf'Appaltatore, salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento dei maggiori
danni.

Art. 59
Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Tutte le spese del contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc),
con la sola eccezione det LV.A., sono a totale carico dell'appaltatore, intendendosi qui espressamente
richiamato l'art. 8 del D.M. [45/2000, ivi comprese le spese di bollo per gli atti relativi all'esecuzione
dell'appalto.

Sono altresi a carico dell'appaitatore tutte le spese di bollo per gl atti occorrenti per la
gestione del lavoro, dal giorno defla consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio (o
del certificato di regolare esecuzione).

Art. 60
Controversie

In caso di contenzioso si fa rinvio alle disposizioni di cui alla Parte VI - Titolo | del D.Lgs. n.
50/2016 e sm.i..

Nell'ipotesi di accordo bonario art. 205 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. le modalita procedurali da
seguire saranno quelle indicate dall'articolo stesso.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al
mancato raggiungimento dellaccordo bonario saranno deferite alla cognizione della competente
Autoritd Giurisdizionale Ordinaria con lesclusione espressa di qualsiasi devoluzione al giudizie
arbitrale.

Il Foro competente & sin d'ora individuato in quello di Trieste.

Art, 5!
Cartello di cantiere

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito il cartello indicatore in numero di |
esemplari, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui
alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1°.6.1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto
riportato nella seguente TABELLA 2, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
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TABELLA 2 — CARTELLO Di CANTIERE

COMUNE DI TRIESTE
Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilita
Servizio Strade e Verde Pubblico

LAVORI: Piccole manutenzioni urgenti delle strade comunali - Anno 202002021,

Codice Opera 19M02,
Progetto esecutive (determinazione dirigenziale n. dd. _/ 200

Progetto esecutivo redatto da: ing. Francesca Trevisan - p.i. Alessandro Pecchiar
Direttore det Lavork: ing. Francesca Trevisan

Direttore Operativo
ispettore di cantiere:
Coordinatore per a sicurezza in fase di progettazione: geol. Giorgio Tagliapietra
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione:

Durata stimata in uomini x giornk: Notifica preliminare in data:__/__ /20
Modifiche:

Responsabile Unico del procedimento: arch. Andrea de Walderstein

IMPORTO DEL PROGETTO: Euro: ,00

IMPORTO LAVORi A BASE D'ASTA: Euro: ,00

ONERI PER LA SICUREZZA: Euro: ,00

IMPORTO DEL CONTRATTO: Euro: il

Gara in data: _/_20__  offerta di Euro ,00 pari al ribasso del __ %

Impresa/AT! esecutrice:

con sede a . in Via ,n.

Qualificata per i lavori delle categorie: , classifica Euro 00
, classifica Euro 00
, classifica Eurc ,00

Diretrore tecnico del cantiere:

Subappaltatori: per i favori di Importo lavori subappaltati
Categoria descrizione

intervento finanziate con fondi del Comune {ovvero)

Intervento finanziato con:

inizio dei lavori can fine laveri prevista per il
prorogato il con fine lavori prevista per it

Utteriori informazioni sull'apera possono essere assunte presso l'ufficie tecnico comunale
tel: 0401675
fax: 040/5675
http:llwww.comune.trieste.it

e_mail: @comune.trieste.it
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PARTE TERZA
PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 62
Norme generali

Per norma generale, nell'esecuzione dei lavori, I'impresa dovra attenersi alle migliori regole di arte,
nonché alle prescrizioni che qui di seguito vengono date per le principali categorie di lavori.

Per tutte quelle categorie di lavori per le quali non si trovino, nel presente Capitolato, prescritte
speciali norme, Ilmpresa dovra eseguire i migliori procedimenti prescritti dalla tecnica attenendosi
agli ordini che verranno impartiti dalla Direzione Lavori all'atto esecutivo.

Art. 63
Tracciamenti

L'appaltatore ha l'obbligo, a proprie spese, di eseguire il rilievo plancaltimetrico completo del
lavoro in base alle indicazioni di progetto, i tracciamenti definitivi nonché la picchettazione degli stessi.

| rilievi eseguiti saranno riportati, a cura delllmpresa Appaltatrice, su tavole in scala
appropriata e sottoposti all'approvazione della Direzione Lavori. In ogni caso I'lmpresa ha I'obbligo di
evidenziare alla Direzione dei lavori eventuali discordanze rispetto ai dati di progetto.

L'appaltatore & obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservarione dei
termini di confine. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor
numero possibile e limitatamente alle necessita di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei
lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, I'appaltatore deve ripristinare tutti
i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizial.

Sono a carico dell'appaltatore la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per
tracciaments, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei
lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e
con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna.

Art. 64
Movimenti di matetrie

Effettuata fa consegna dei lavori e prima dellinizio degli stessi Ilmpresa & obbligata ad
eseguire a sua cura e spese la picchettazione completa del lavoro in modo che risultino indicati i
limiti degli scavi e dei riporti in base a quanto fissato in progetto.

Dovra pure provvedere ovunque possibile, al fine di fissare con precisione I'andamento delfe
scarpate, alla posa delle modine necessarie curandone poi la conservazione durante lo svolgimento
dei favori.

Per scavi di sbancamento o tagli a sezione aperta si intendono quelli praticati al di sopra del
piano orizzontale passante per il punto pili depresso del terrenc naturale o per il punto pit
depresso delle trincee o splateamenti eseguiti precedentemente ed aperti almeno da un lato.

Appartengono alla categoria degli scavi di shancamento cosi generalmente definiti tutti i
cosiddetti scavi di splateamento e quelli di allargamento di trincee, tagli di scarpate di rilevati per
costruirvi opere di sostegno, per incassature di opere d'arte (spalle di ponti, spallette di briglie, ecc.},
per allargamento di sede stradale, ivi compresa la demolizione delle murature in pietrame in malta
od a secco, eseguiti superiormente al piano orizzontale determinato come sopra, considerandosi
come piano naturale anche I'alveo dei torrenti e dei fiumi.

Si intendono altresi come scavi di sbancamento anche quelli necessari per la formazione dei
cassonetti, delle cunette, dei fossi di guardia, ecc.
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Negli sbancamenti dovranno essere adottate tutte le cautele atte a prevenire scoscendimenti
e smottamenti, restando I'lmpresa esclusivamente responsabile degli eventuali danni, e tenuta a
provvedere, 2 proprie spese, alla rimozione delle materie franate e al ripristino delle sezioni correnti.

Net caso che a giudizio ella Direzione Lavori, le condizioni nelle quali i lavori si svolgono lo
richiedano, ad es. in presenza di terreni argillosi o comunque spingenti, [lmpresa & tenuta a
coordinare opportunamente la successione e {'esecuzione delle opere di scavo & murarie, se del caso
anche procedendo " a campioni”, essendo gli oneri relativi compensati nei prezzi contrattuali.

Gli sbancamenti e i trasporti saranno eseguiti con mezzi adeguati e con sufficiente mano
d'opera; si avra cura di assicurare in ogni caso il regolare smaltimento e deflusso delle acque.

| materiali provenienti dagli sbancamenti, e non idenei per la formazione dei rilevati o per
altro impiego nei lavori, dovranno essere portati a rifiuto in zone disposte a cura e spese
dell'lmpresa; lo stesso dicasi per quelli esuberanti le necessita dei lavori.

Art. 65
Rimozioni

Eventuali rimozioni dovranno essere preventivamente indicate dalla Direzione Lavori. |
materiali impiegati dovranno essere depositati presso il cantiere.

in particolare per i cartelli stradali da riutilizzare, ¢ necessario porre particolare cura nella
rimozione e nel deposito di questi in cantiere conservando accuratamente le parti accessorie e le
minuterie,

{ materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni e taglio di arbusti e alberi,
devono sempre essere trasportati dallAppaltatore fuori dal cantiere, nei punti indicati od alle
pubbliche discariche.

Art, 66
Smantellamento di pavimentazione in lastrico

Rimane convenute che lo smantelfamento delle pavimentazioni di carreggiata e marciapiede in
lastrico di qualsiasi tipo e spessore & compensato con ['applicazione dell'articolo relativo di elenco
prezzi.

£ altresi convenuto, che la proprietd del lastrico rimane dell'Amministrazione comunale
restando obbligo per impresa il trasporto e deposito a sua cura e spese nei luoghi indicati dalla
Direzione Lavori.

Art. 67
Demolizioni

Le demolizioni di muratura, calcestruzzi, pavimentazioni, anche in cls, sia in rottura che
parziali o complete, dovranno essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da
non danneggiare le residue murature o le parti da conservare ed in modo da evitare incomodi o
disturbo.

Nelle demolizioni, si deve inoltre provvedere ad eventuali necessarie puntellature per
sostenere le parti che devono restare e si deve operare in modo da non deteriorare eventuali
materiali di risulta che possono essere reimpiegati.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle quantita prescritte.

Qualora, per mancanza di adeguate punteliature o di altre precauzioni, dovessero essere
demolite altre parti o quantitd diverse da quelle stabilite, dovranno, a cura ed a spese
dell'’Appaltatore, senza alcun compenso, essere ricostruite e messe in ripristino le parti
indebitamente demolite.

Tutti i materiali riutilizabili, a giudizio insindacabile delia D.L., devono essere opportunamente
puliti, trasportati e custoditi nei luoghi di deposito indicati dalfa D.L,, usando tutte le cautele per non
disperderli e danneggiarli sia nelle operazioni di pulizia che di trasporto e di deposito. Detti materiali,
qualora non diversamente specificato, resteranno di proprietd dell’Amministrazione Comunale
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appaltante, la quale potra ordinare all'Appaitatore di impiegarli in tutto o in parte per I'esecuzione dei
lavori appaltati.

| materiali di scarto provenienti dalle demolizioni dovranno essere trasportati
dall’Appaltatore fuori dal cantiere, nei luoghi indicati dalla D.L. o depositati in discarica.

Sono compresi nelle voci gli oneri per la caratterizzazione e le analisi chimico fisiche, di
quanto conferito a discarica.

Art. 68
Scavi in genere

Gli scavi dovranno essere eseguiti secondo le sagome geometriche prescritte dalla
Direzione Lavori e dalle tavole da disegno.

- Interferenze con servizi pubblici,

LU'Appaltatore prima dellinizio dei lavori di scavo, sulla scorta dei disegni di progetto e
mediante sopralluoghi con gli incaricati degli uffici competenti, deve determinare con esattezza i punti
dove la canalizzazione interferisce con servizi pubblici sotterranei (condutture per acqua e gas, cavi
elettrici, telefonici e simili, nonche manufatti in genere).

Nel caso di intersezione, | servizi interessati dovranno essere messi in luce ed assicurati solo
alla presenza di incaricati degli uffici competenti. In caso di rinvenimento di condotte non segnalate,
appartenente ad un servizio pubblice sotterraneo, o di danno allo stesso durante i lavori, FAppaltatore
dovra avvertire immediatamente ['Ufficio competente.

Prima di avviare i lavori di escavazione con mezzi meccanici, i servizi intersecati devono essere
messi in luce mediante accurato scavo a mano, finc alla quota di posa della canalizzazione, assicurati
mediante un solido sistema di puntellamento nella fossa e -se si tratta di acquedotti- protetti dat gelo
nella stagione invernale.

Le misure di protezione adottate devono assicurare stabilmente l'esercizio dei servizi
intersecati. Qualora cio non fosse possibile, su disposizione della Direzione dei Lavori, sentiti gli Uffici
competenti, si provvedera a deviare i servizi stessi.

Restano comunque a carico dell'Appaltatore tutt | danni arrecati direttamente e
indirettamente alle suddette opere nonché gli oneri per la loro esatta individuazione.

- Materiali di risultg.

Senza che cic dia diritto a pretendere delle maggiorazioni sui prezzi d'Elenco, i materiali
scavati che, a giudizio della Direzione Lavori, possono essere riutilizzati, ed in modo particolare quelli
costituenti le massicciate stradali, le cotiche erbose ed il terreno coltivo, dovranno essere
depositati in cumuli distinti in base alla loro natura, se del caso eseguendo degli scavi a strati
successivi, in modo da poter asportare tutti | materiali d'interesse prima di approfondire le trincee .

Di norma il deposito sara effettuato a lato di queste ultime in modo, tuttavia, da non
ostacolare o rendere pericolosi il traffico e l'attivita delie maestranze, adottando inoltre gli
accorgimenti atti ad impedire [allargamento degli scavi da  parte delle acque superficiali, gli
scoscendimenti  dei materiali ed ogni altro eventuale danno, che, comunque, nel caso avesse a
verificarsi. dovra essere riparato a tutte cure e spese dell'Appaltatore .

In tutti i casi, i materiali eccedenti, e quelli che, ai sensi dei successivi articoli, non siano
impiegabili nei reinterri, dovranno essere direttamente caricati sui mezzi di trasporto all'atto dello
scavo ed avviati a discarica senza deposite intermedio.

- Norme antinfortunistiche,

L'Appaltatore  dovra sottrarre alla viabilita il minor spazio possibile ed adottare i
provvedimenti necessari a rendere sicuro il transito di veicoli e pedoni nonché fattivita delle
maestranze.
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Fermi tutti gli obblighi e le responsabilitd in materia di prevenzione degli infortuni,
I'Appaltatore risponde della soliditd e stabilitad delle armature di sostegno degli scavi, ed ¢ tenuto a
rinnovare o rinforzare quelle parti delle opere provvisionali che risultassero deboli .

Egli dovra contornare, a suo esclusive carico, witti gli scavi mediante robusti parapetti,
formati con tavole prive di chiodi sporgenti e di scheggiatura, da mantenere idoneamente verniciate,
ovvero con sbarramenti di ogni altro tipo che garantiscano un'adeguata protezione.

Dovranno essere attuate tutte le disposizioni del Piano di Sicurezza.

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, 2 mano o con mezzi meccanici, dovranno essere
eseguiti secondo i disegni di progetto e la relazione geologica e geotecnica di cui alle norme tecniche
vigenti, nonché secondo le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione
dei Lavori.

Nell'esecuzione degl scavi in genere {'Appaltatore dovra procedere in modo da impedire
scoscendimenti € franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle
persone ed alle opere, altresi obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie
franate.

L'Appaltatore dovra, inoltre, provvedere a sue spese affinche le acque scorrenti alla superficie
del terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi negli scavi.

Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio
insindacabile defla Direzione dei Lavori} ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate fuori
della sede del cantiere, alle pubbliche discariche ovvero su aree che ['Appaltatore dovra provvedere a
rendere disponibili a sua cura e spese.

Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, il loro
utilizzo efo deposito temporaneo avverra nel rispetto delle disposizioni del D.kgs. n. 152/2006 e s.m.i.
e del D.M. n. 161/2012 "Regolamento recante la disciplina dell'utifizzazione delle terre e rocce da
scavo”. In ogni caso le materie depositate non dovranno essere di intralcio o danno ai lavori, alle
proprieta pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti in superficie.

La Direzione dei Lavori potra fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in
contravvenzione alle precedenti disposizioni.

Qualora i materiali siano ceduti all'Appaltatore, si applicano le disposizioni di legge.

{'appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilitc negli atti
contrattuali, intendendosi di cio compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative,

Qualora gi atti contrattuali prevedano Ia cessione di detti materiali all Appaltatore, il prezzo
ad essi convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la
deduzione non sia stata gia fatta nella determinazione dei prezzi.

Art. 69
Scavi di fondazione o in trincea

Per scavi di fondazione in generale si intendone quelli incassati ed a sezione ristretta necessari
per dar luogo ai muri o pilastri di fondazione propriamente detti,

In ogni caso saranno considerati come gli scavi di fondazione quelli per dar luogo alle fogne,
condutture, fossi e cunette.

Qualunque sia la natura e |2 qualita del terreno, gli scavi per fondazione, devranno essere
spinti fino alla profondita che dalla Direzione dei Lavori verra ordinata all'atto della loro esecuzione.

le profondita, che si trovanc indicate nei disegni, sono percid di stima preliminare e la
Stazione Appaltante si riserva piena facolta di variarle nella misura che reputera pill conveniente,
senza che ci0 possa dare all'Appaltatore motive alcuno di fare eccezioni o domande di speciali
compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti
per le varie profondita da raggiungere. E' vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il gia fatvo, di
porre mano alle murature o ai getti prima che la Direzione dei Lavori abbia verificato ed accettato i
piani delle fondazioni.

| piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che
cadono sopra falde inclinate, dovranno, a richiesta della Direzione dei Lavori, essere disposti a gradini
ed anche con determinate contropendenze.
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Compiuta fa muratura di fondazione, lo scavo che resta vuoto, dovra essere diligentemente
riempito e costipato, a cura e spese dell'Appaltatore, con le stesse materie scavate, sino al piano del
terreno naturale primitivo.

Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e
sbadacchiati con robuste armature, in modo da proteggere contro ogni pericolo gli operai, ed
impedire ogni smottamento di materie durante 'esecuzione tanto degli scavi che delle murature.

L'Appaltatore ¢ responsabile dei danni ai lavori, afle persone, alie proprieta pubbliche e private
che potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellazioni e sbadacchiature, alte quali
egli deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute
necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli
venissero impartite dalla Direzione dei Lavori.

Col procedere delle murature {Appaltatore potra recuperare i legnami costituenti le
armature, sempreché non si tratti di armature formanti parte integrante dell'opera, da restare quindi
in posto in proprieta della Stazione Appaltante; i legnami pero, che a giudizio della Direzione dei
Lavori, non potesserc essere tolti senza pericolo o danno del lavoro, dovranno essere abbandonati
negli scavi.

Art, 70
Sottofondi

Per la formazione dei rilevati o per qualungue opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti
tra le pareti degli scavi e le murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla
Direzione dei Lavori, si impiegherannc in generale, nel rispetto delle norme vigenti relative tutela
ambientale e salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenient: dagli
scavi di qualsiasi genere eseguiti per quel cantiere, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio della
Direzione dei Lavori, per la formazione dei rilevati.

Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si preleveranno le
materie occorrenti ovunque |'Appaltatore crederd di sua convenienza, purché i materiali siano
riconosciuti idonei dalla Direzione dei Lavori.

Le terre, macinati e rocce da scavo, per la formazione di aree prative, sottofondi, reinterri,
riempimenti, rimodeliazioni e rilevati, conferiti in cantiere, devono rispettare le norme vigenti, i limiti
previsti dalla Tabella | - Valori di concentrazione limite accettabili nel suolo e nel sottosuolo riferiti
alla specifica destinazione d'uso dei siti da banificare, colonna A (Siti ad uso Verde pubblico, privato e
residenziale} e colonna B (Siti ad uso Commerciale ed Industriale) delf'Allegatc 5 al Titolo V della
Parte Quarta del Dlgs. 152/2006 e s.mi e il DM. 161/2012 "Regolamento recante la disciplina
dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo™.

Le fondazioni con misti di ghiaia o pietrisco e sabbia dovranno essere formate con uno strato
di materiale di spessore uniforme e di alterza proporzionata sia alla natura del sottofondo che alle
caratteristiche del traffico. Di norma lo spessere dello strato da cilindrare non dovra essere inferiore
a cm 20.

Lo strato deve essere assestato mediante cilindratura. Se il materiale lo richiede per scarsita
di potere legante, & necessario correggerlo con materiale adatto, aiutandone la penetrazione mediante
leggero innaffiamento, tale che l'acqua non arrivi al sottofondo.

Le cilindrature dovranno essere condotte procedendo dai flanchi verso il centro. A lavoro
finito, la superficie dovra risultare parallela a quella prevista per il piano viabile.

Le massicciate, tanto se debbono formare 1a definitiva carreggiata vera e propria portante il
traffico dei veicoli e di per sé resistente, guanto se debbano eseguirsi per consolidamento o sostegno
di pavimentazioni destinate a costituire la carreggiata stessa, saranno eseguite con pietrisco o ghiaia
aventi le dimensioni appropriate al tipo di carreggiata da formare, o da dimensioni convenientemente
assortite.

H pietrisco sard ottenuto con la spezzatura a mano o meccanica, curando in quest'ultimo caso
di adoperare tipi di frantoi meccanici che spezzino il pietrame od i ciottoloni di elevata durezza, da
impiegare per la formazione del pietrisco, in modo da evitare che si determinino fratture nelfinterno
dei singoli pezzi di pietrisco.
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La Direzione dei lavori si riserva la facolta di fare allontanare o di allontanare, a tutte spese e
cure dell'lmpresa, dalla sede stradale il materiale di qualita scadente: altrettanto dicasi nel caso che il
detto materiale non fosse messo in opera con le cautele e le modalita che saranno prescritte dalla
Direzione dei lavori, come pure per tutti gli altri materiali e prodotti occorrenti per la formazione
delle massicciate e pavimentazioni in genere.

Il materiale di massicciata, preventivamente ammannito in cumuli di forma geometrica od in
cataste pure geometriche, sui bordi della strada od in adatte localitd adiacenti agli effetti della
misurazione, qualora non sia diversamente disposto, verra sparso e regolarizzato in modo che la
superficie delfa massicciata, ad opera finita, abbia in sezione trasversale e per tratti in rettifilo, ed a
seconda dei casi sara stabilito dalla Direzione dei lavort.

Tutti | materiali da impiegare per la formazione della massicciata stradale dovranno soddisfare
alle « Norme per l'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per
costruzioni stradali » di cui al « Fascicolo n. 4 » del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione
(1953).

Per la formazione della massicciata il materiale, dopo la misura deve essere steso in modo
regolare ed uniforme, ricorrendo alle comuni carriole o forche e se possibile, mediante adatti
distributori meccanici.

L'altezza dello strato da cilindrare in una sola volta non deve essere superiore a cm |5.

Qualora la massicciata non debba essere cilindrata, si provvedera a dare ad essa una certa
consistenza, oltre che con l'impiego di pietrisco assortito (da 60 2 25 mm) escludendo rigorosamente
le grosse perzature, mediante lo spandimento di sabbione di aggregazione che renda possibile
I'armalgama dei vari elementi sotto un traffico moderato.

Quando si tratti di cilindrare a fondo le stesse massicciate da conservare a macadam
ordinario, o eseguite per spianamento e regolarizzazioni di piani di posa di pavimentazioni, oppure di
cilindrature da eseguire per preparare fa massicciata a ricevere trattamenti superficiali, rivestimenti,
penetrazioni e relativo supporto, o per supporto di pavimentazioni in conglomerati asfaltici bituminosi
od asfaltici, in porfido, ecc., si provvedera all'uopo ed in generale con rullo compressore a motore del
peso non minore di |6 tonnellate.

It rullo nella sua marcia di funzionamento manterra la velocita oraria uniforme non superiore
a km 3.

Per la chiusura e rifinitura della cilindratura si impiegheranno rulli di peso non superiore a
tonnellate |4, e la loro velocita potra essere anche superiore a quella suddetta, nei limiti delle buone
norme di tecnica stradale.

i compressori saranno forniti a pié d'opera daillmpresa con i relativi macchinisti e conduttori
abilitati e con tutto quanto & necessario al loro perfetto funzionamento (salvo che sia diversamente
disposto per la fornitura di rufli da parte dellAmministrazione).

Verificandosi eventualmente guasti ai compressori in esercizio, 'fmpresa dovra provvedere
prontamente alla riparazione ed anche alfa sostituzione, in modo che le interruzioni di lavoro siano
ridotte al minimo possibile.

Il lavoro di compressione o cilindratura dovra essere iniziato dai margini della strada e
gradatamente proseguito verso la zona centrale.

Hl rullo dovra essere condotto in modo che nel cilindrare una nuova zona passi sopra una
striscia di almeno om 20 della zona precedentemente cilindrata, e che nel cilindrare la prima zona
marginale venga a comprimere anche una zona di banchina di almeno cm 20 di larghezza.

Non si dovranno cilindrare o comprimere contemporaneamente strati di pietrisco o ghiaia
superiori a cm 12 di altezza misurati sul pietrisco soffice sparso, e quindi prima della cilindratura.
Pertanto, ed ogni qualvolta la massicciata debba essere formata con pietrisco di altezza superiore a
c¢m 12, misurata sempre come sopra, la cilindratura dovra essere eseguita separatamente e
successivamente per ciascun strato di ¢m 12 o frazione, a partire da quello inferiore.

Quanto alle modalita di esecuzione delle cilindrature queste vengono distinte in tre categorie:

1° di tipo chiuso,

2° di tipo parzialmente aperto;

3° di tipo completamente aperto; a seconda dell'uso cui deve servire la massicciata a lavoro di

cilindratura ultimato, e dei trattamenti o rivestimenti coi quali & previsto che debba essere

protetta.
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Qualungue sia il tipo di cilindratura, fatta eccezione delle compressioni di semplice
assestamento, occorrenti per poter aprire al traffico senza disagio del traffico stesso, almeno nel
primo periodo, la strada o i tratti dz conservare 2 macadam semplice, tutte le cilindrature in genere
debbono essere eseguite in modo che la massicciata, ad opera finita e nei limiti resi possibili dal tipo
cui appartiene, risulti cilindrata a fondo, in modo ciceé che gli elementi che la compongono acquistino
lo stato di massimo addensamento.

La cilindratura di tipo chiuso dovra essere eseguita con uso di acqua, pur tuttavia limitato, per
evitare ristagni nella massicciata e rifluimento in superficie del terreno sottostante che patesse percio
essere rammollito e con impiego, durante la cilindratura, di materiale di saturazione, comunemente
detto aggregante, costituito da sabbione pulito e scevro di materie terrose da scegliere fra quello con
discreto potere legante, o da detrito dello stesso pietrisco, se & prescritto l'impiego del pietrisco e
come & opportunc per questo tipo, purche tali detriti siano idonei allo scopo. Detto materiale col
sussidio dell'acqua e con la cilindratura prolungata in modo opportuno, ossia condotta a fondo, dovra
riempire completamente, od almeno il pil che sia possibile, i vuoti che anche nello stato di massimo
addensamento del pietrisco restano tra gli elementi del pietrisco stesso.

Ad evitare che per eccesso di acqua si verifichine inconvenienti immediati o cedimenti futuri,
si dovranno aprire frequenti tagli nelle banchine creando dei canaletti di sfogo con profondita non
inferiore allo spessore della massicciata ed eventuale sottofondo e con pendenza verso ['esterno.

La cifindratura sara protratea fino a completo costipamento col numero di passaggi occorrent
in relazione alla qualitd e durezza del materiale prescritto per la massicciata, € in ogni caso non maj
inferiore a 120 passate

La cilindratura di tipo semiaperto, a differenza della precedente, dovrd essere eseguita con le
modalita seguenti:

a} l'impiego di acqua dovra essere pressoché completamente eliminato durante la cilindratura,

limitandone l'uso ad un preliminare innaffiamento maoderato del pietrisco prima dello

spandimento e configurazione, in modo da facilitare 'assestamento dei materiali di massicciata

durante le prime passate di compressore, ed 2 qualche leggerissimo innaffiamento in sede di

cilindratura e limitatamente allo strato inferiore da cilindrare per primo {tenuto conto che

normalmente Iz cilindratura di massicciate per strade di nuova costruzione interessa uno
strate di materiale di spessore superiore ai cm |2) e cid laddove si verificasse qualche

difficolta per ottenere lassestamento suddetto. Le ultime passate di compressore, e

comungue la cilindratura della zona di massicciata che si dovesse successivamente cilindrare al

disopra della zona suddetta di c¢m 12, dovranno eseguirsi totalmente a secco;

b) il materiale di saturazione da impiegare dovra essere della stessa natura, essenzialmente

arida e preferibilmente silicea, nonché almeno della stessa durezza, del materiale durissimo, e

pure preferibilmente siliceo, che verra prescritto ed impiegato per le massicciate da

proteggere coi trattamenti superficiali e rivestimenti suddetti.

Si potrd anche impiegare materiale detritico ben pulito proveniente dailo stesso pietrisco
formante la massicciata (se & previsto impiego di pietrisco), oppure graniglia e pietrischino, sempre
dello stesso materiale.

L'impiego dovra essere regolato in modo che la saturazione dei vuoti resti limitata alla parte
inferiore della massicciata e rimangano nella parte superiore per un'altezza di alcuni centimetri i vuoti
naturali risultanti dopo completata la cilindratura: qualora vi sia il dubbio che per la natura o
dimensione dei materiali impiegati potessero rimanere in questa parte superiore vuot
eccessivamente voluminosi a danno dell'economia def successivo trattamento, si dovrid provvedere alla
loro riduzicne unicamente mediante l'esecuzione dell'ultimo strato, che dovra pot ricevere il
trattamento, con opportuna mescolanza di diverse dimensioni dello stesso materiale di massicciata.

La cilindratura sara eseguita col numero di passate che risulterd necessario per ottenere il piu
perfetto costipamento in relazione alla qualita e durezza del materiale di massicciata impiegato, ed in
oghi caso con numero non minore di 80 passate.
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La cilindratura di tipo completamente aperto differisce a sua volta dagli altri sopradescritti in
quanto deve essere eseguita completamente a secco e senza impiego di sorta di materiali saturanti i
vuoti.

La massicciata viene preparata per ricevere la penetrazione, mediante cilindratura che non &
portata subito a fondo, ma sufficiente a serrare fra di loro gli elementi del pietrisco, che deve essere
sempre di qualita durissima e preferibilmente siliceo, con le dimensioni appropriate, all'uopo prescritte
nell'art. 58; il demente siliceo, con te dimensioni appropriate, all'uopo prescritte nelf'art. 58; il definitivo
completo costipamento viene affidato alla cilindratura, da eseguirsi successivamente alla applicazione
del trattamento in penetrazione,

La fondazione sara costituita dalla miscela del tipo approvato dalla Direzione dei lavori e
dovri essere stesa in strati successivi dello spessore stabilito dalla Direzione dei lavori in relazione
alla capacita costipante delle attrezzature di costipamento usate. Il sistema di lavorazione e
miscelazione del materiale pud essere modificato di volta in volta dalla Direzione dei lavori in
relazione ai requisiti richiesti per ogni diversa miscela.

Ciascun strato dovra essere costipato con attrezzatura idonea al tipo di materiale impiegato
ed approvato dalla Direzione dei lavori.

Il costipamento dovra interessare la totale altezza dello strato che dovra essere portato alla
densitd stabilita di voita in volta dalla Direzione dei lavori in relazione al sistema e al tipo di
attrezzatura da laboratorio usata ed in relazione al sistema e al tipo di attrezzatura di cantiere
impiegata. Durante il periodo di costipamento dovranno essere integrate le quantita di acqua che
evaporano per vento, sole, calore, ecc.

L'acqua da impiegare dovra essere esente da materie organiche e da sostanze nocive.

Si dara inizio ai lavori soltanto quando le condizioni di umiditd siano tali da non produrre
detrimenti alla quantitd dello strato stabilizzante. La costruzione sara sospesa quando la temperatura
sia inferiore a 3° centigradi.

Qualsiasi area che sia stata danneggiata per effetto del gelo, della temperatura o di altre
condizioni di umidita durante qualsiasi fase della costruzione, dovra essere completamente scarificata,
rimiscelata e costipata in conformitd delle prescrizioni della Direzione dei lavori, senza che questa
abbia a riconoscere alcun particolare compenso.

La superficie di ciascun strato dovra essere rifinita secondo le inclinazioni, le livellette e le
curvature previste dal progetto e dovra risultare liscia e libera da buche ¢ irregolarita.

il materiale fornito e posto in opera sara corredato da marchiatura CE

Art. 71
Norme tecniche di esecuzione

Nella esecuzione dei lavori, [lmpresa dovra attenersi alle prescrizioni che di seguito vengono
riportate per le principali categorie di lavoro.

Durante |'esecuzione dei lavori, di norma, Il traffico non dovra subire alcuna sospensione, e
I'mpresa dovra provvedere, a sua cura e spese, alle opportune segnalazioni, al fine di evitare qualsiast
incidente stradale, di cui rimarra unica responsabile a qualsiasi effetto.

Art. 72
Sovrastruttura stradale (Strati di fondazione, di base, di coliegamento, di usura)

In linea generale, salvo diversa disposizione delfa Direzione dei Lavori, la sagoma stradale per
tratti in retti filo sard costituita da due falde inclinate in senso opposto aventi pendenza trasversale
2,5%, raccordate in asse da un arco di cerchio avente tangente di m.0,50.

Alle banchine sara assegnata la pendenza trasversale del 2,5%.Per le sedi unidirezionali di

strade e carreggiata separata nei tratti in rettifilo, si adottera di norma la pendenza trasversale del
2,5%.
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l.e curve saranno convenientemente rialzate sul lato esterno con pendenza che la Direzione
dei Lavori stabilird in relazione al raggio della curva e con gli opportuni tronchi di transizione per il
raccordo defla sagoma in curva con quella dei retti fili o altre curve precedenti e seguenti.

ll tipo e o spessore dei vari strati, costituenti la sovrastruttura, saranno quelli stabiliti, per
ciascun tratto, dalla Direzione dei Lavori, in base ai risultati delle indagini geotecniche e di [aboratorio.

L'impresa indichera alla Direzione dei Lavori i materiali, le terre e la loro provenienza, e le
granulometrie che intende impiegare strato per strato, in conformita degli articoli che seguono.

La Direzione dei Lavori ordinera prove su detti materiali, o su altri di sua scelta, presso il
Laboratorio del Centro Sperimentale Stradale o presso altri Laboratori ufficiali. Per il controllo delle
caratteristiche tali prove verranno, di norma, ripetute sistematicamente, durante |'esecuzione dei
tavori, nei laboratori di cantiere,

L'approvazione della Direzione dei lavori circa i materiali, le attrezzature, i metodi di
javorazione, non sollevera l'impresa dalia responsabilitd circa la buona riuscita del lavoro.

L'impresa avra cura di garantire fa costanza, nella massa e nel tempo delle caratteristiche delle
miscele. Degli impasti e della sovrastruttura resa in opera. Salvo che non sia diversamente disposto
dagli articoli che seguono, la superficie finita defla pavimentazione non dovri scostarsi dalla sagorma di
progetto di oltre | cm. controllata a mezzo di un regolo lungo m. 4,50, disposto secondo due direzioni
ortogonali: € ammessa una tolleranza in pill o in meno del 3%, rispetto agli spessori di progetio,
purché questa differenza si presenti solo saltuariamente.

A) STRATO DI FONDAZIONE.
Tale fondazione & costituita da una miscela di materiali granulari {misto granulare) stabilizzati per
granulometria con l'aggiunta o meno di legante naturale, il quale é costituito da terra passante al
setaccio 04 UNL.
L'aggregato potra essere costituito da ghiaie, detriti di cava, frantumato, scorie od anche altro
materiale; potra essere: materiale reperitoc in sito, entro o fuori cantiere, oppure miscele di
materiali aventi provenienze diverse, in proporzioni stabilite attraverso una indagine preliminare di
laboratorio e di cantiere.
Lo spessore da assegnare alla fondazione sara fissato dalla Direzione dei Lavori in relazione alla
portanza del sottofondo.
Caratteristiche del materiale da impiegare.
Il materiale in opera, dopo l'eventuale correzione e miscelazione, risponderi alle caratteristiche
seguenti:
1) Tlaggregato non deve avere dimensioni superiori a 71 mm. ne forma appiactita, allungata o
leaticolare;
2) granulometria compresa nel seguente fuso e avente andamento continuo e uniforme
praticamente concorde a quello delle curve limiti

Serie crivelli e setacci UNI passante % totale in peso .
Crivelio 71 100

Crivello 40 75— 100

Crivello 25 60 - 87

Crivello 10 35 -67

Crivello 5 25 - 55

Setaccio 2 15~ 40

Setaccio 0.4 7-22

Setaccie 0.075 2-10

3) Rapporto tra il passante setaccio 0.075 e il passante al setaccio 0,4 inferiore a 2/3;

4) Perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore al 30%;

5) Equivalente in sabbia misurato sulla fondazione passante al setaccio 4 ASTM, compreso tra 25
e 65. Tale controllo dovra anche essere eseguito per materiale prelevato dopo costipamento.
It limite superiore dell'equivalente in sabbia (65) potra essere variato daila Direzione dei
Lavori in funzione delle provenienze e delle caratteristiche del materiale. Per tutti i materiali
aventi equivalente in sabbia compreso fra 25 e 3, la Direzione dei Lavori richiedera in ogni
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caso (anche se la miscela contiene pit del 60% in peso di elementi frantumati) fa verifica
dell'indice di portanza CBR di cui al successivo Comma 6);

6) Indice di portanza CBR, dopo 4 giorni di imbibizione in acqua (eseguito sul materiale passante
al crivello 25) non minore di 50.E' inoltre richiesto che tale condizione sia verificata per un
intervallo di + 2% rispetto alf'umidita ottima di costipamento. Se le miscele contengono oltre
it 60% in peso di elementi frantumati a spigoli vivi l'accettazione avverrd sulla base delle sole
caratteristiche indicate ai precedenti Commi 1), 2), 4}, 5). salvo nel caso citato al Comma 5)
in cui fa miscela abbia equivalente in sabbia compreso fra 25 e 35.

Maodalita esecutive.

Il piano di posa delfo strato dovri avere le quote, la sagoma ed i requisiti di compattezza prescritti

ed essere ripulito da materiale estraneo

it materiale verra steso in strati di spessore finito non superiore a 20 cm. e non inferiore 2 10 cm.

e dovra presentarsi, dopo costipato, uniformemente miscelato in modo da non presentare

segregazione dei suoi componenti.

L'eventuale aggiunta di acqua, per raggiungere I'umidita prescritta in funzione della densita, e da

effectuarsi mediante dispositivi spruzzatori.

A guesto proposito si precisa che tutte le operazioni anzidette non devono essere eseguite

quanto le condizioni ambientali (pioggia, neve, gelo) siano tali da danneggiare le qualita dello strato

stabilizzato. Verificandosi comunque eccesso di umidita o danni dovuti al gelo, lo strato
compromesso dovra essere rimosso e ricostituito a cura e spese dell'impresa.

i materiale pronto per il costipamento dovra presentare in ogni punto la prescritta granulometria.

Per il costipamento e fa rifinitura verranno impiegati rulli vibranti o vibranti gommati, tutti

semoventi.

Lidoneita dei rulli e le modalitd di costipamento verranno, per ogni cantiere, determinate dalla

Direzione Lavori con una prova sperimentale, usando le miscele messe a punto per quel cantiere

{prove di costipamento).

It costipamento di ogni strato dovra essere eseguito sino ad ottenere una densitd in sito non

inferiore al 95% della densita massima fornita dafla prova AASHO modificata.

Il valore del modulo di deformazione Md, misurato con il metedo di cui alla norma CNR n. 9

nell'intervalio compreso fra 0,15 e 0,25 N/mmgq. non dovra essere inferiore a 80 N/mmgq.

La superficie finita non dovra scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre | cm. controllato a mezzo

di un regolo di m. 4.00 di Junghezza e disposto secondo due direzioni ortogonali

Lo spessore dovrd essere quello prescritto con una tolleranza in pit o meno del 5%, purché

questa si presenti solo saltuariamente. Sullo strato di fondazione compatto in conformita delle

prescrizioni avanti indicate, & buona norma procedere subito alia esecuzione delle pavimentazioni,
senza far trascorrere, ciog, tra le due fasi di un lavore un intervallo di tempo troppo lungo che

potrebbe recare pregiudizio ai lavori di portanza conseguiti dallo strato di fondazione a

costipamento ultimato. Cio allo scopo di eliminare i fenomeni di allentamento e di asportazione

del materiale fine legante e di disgregazione, interessanti almeno la parte superficiale degli strati di

fondazione che non siano adeguatamente protetti dal traffico di cantiere, ovvero dagli agent

atmosferici; nel caso in cui non sia possibile procedere immediatamente dopo la stesa dello strato

di fondazione alla realizzazione delle pavimentazioni, sara opportunc’ procedere alla stesa di una

mano di emulsione saturata con graniglia a protezione della superficie superiore dello strato di

fondazione oppure eseguire analoghi trattamenti protettivi.

B) STRATO DI BASE.
a) Descrizione.

Lo strato di base & costituito da un misto granulare di frantumato, ghiaia, sabbia ed eventuale
additive (secondo le definizioni riportati nell'art. | delle Norme CNR sui materiali stradali -
fascicolo IV / 1953), normalmente dello spessore di 10 c¢m. impastato con bitume a caldo,
previo preriscaldamento degli aggregati, steso in opera mediante macchina vibrofinitrice e
costipato con rulli gommati, vibranti gommati e metallici.

Lo spessore della base & prescritto nei tipi di progetto, salvo diverse indicazioni della
Direzione dei Lavori.
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b)

d)

Materiali inerti.

I requisiti di accettazione degli inerti impiegati nei conglomerati bituminosi per lo strato di
base dovranno essere conformi alle prescrizioni contenute nel fascicolo IV delle Norme CNR
1953.

Per il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione
cosi come per fe modalita di esecuzione delle prove stesse, valgono le prescrizioni contenute
nel fascicolo IV delle Norme CNR - 1953, con l'avvertenza che la prova per ha
determinazione della perdita in peso sara fatta col metodo Los Angeles secondo le Norme
B.U. CNR n. 34 (28-3-1973) anziché col metode DEVAL. L'aggregato grosso sard costituito
da frantumati {nella misura che di volta in volta sard stabilita a giudizio defla Direzione dei
Lavori e che comunque non potrd essere infertore al 30% della miscela degli inerti) e da
ghiaie che dovranno rispondere al seguente requisito: perdita di peso alla prova Los Angeles
eseguita sulle singole pezzate inferiori al 25%.

In ogni caso gl elementi dell'aggregato dovranno essere costituiti da elementi sani, duri,
durevoli, a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere e da materiali estranei, incltre
dovranno mai avere forma appiattita, allungata o lenticolare. L'aggregato fino sara costituito in
ogni caso da sabbie naturali e di frantumazione (la percentuale di queste ultime sara
prescritte di volta in volta dalla Direzione Lavori in relazione ai valori di scorrimento delle
prove Marshall, ma comunque non dovra essere inferiore al 30% della miscela delte sabbie)
che dovranno rispondere al seguente requisito: equivalente in sabbia determinato secondo
norma B.U. CNR n. 27 (30-3-1972} superiore a 50.

Gli eventuali additivi, provenienti dalla macinazione di rocce preferibilmente calcaree o
costituiti da cemento, calce idraufica, polveri d'asfaito, dovranno soddisfare ai seguenti
requisiti:

2. setaccio UNI 0,18 {ASTM n.BO): %passante in peso: 100:

3. setaccio UN!I 0,075 (ASTM n. 200): % passante in peso: 90.

La granulometria dovra essere eseguita per via umida.

Modalita esecutive.

Il pianc di posa dello strato dovrd avere le quote, la sagoma ed i requisiti di compattezza
prescritti ed essere ripulito da materiale estraneo

[l materiale verra steso in strati di spessore finito non superiore a2 |10 cm. e dovra presentarsi,
dopo costipato, uniformemente miscelato in modo da non presentare segregazione dei suoi
componenti.

L'eventuale aggiunta di acqua, per raggiungere |'umidita prescritta in funzione della densita, &
da effettuarsi mediante dispositivi spruzzatori.

A questo proposito si precisa che tutte le operazioni anzidette non devono essere eseguite
quanto le condizioni ambientali (pioggia, neve, gelo) siano tali da danneggiare fe qualita dello
strato stabilizzato. Verificandosi comunque eccesso di umidita o danni dovuti al gelo, lo strato
compromesso dovra essere rimosse e ricostituito a cura e spese dell'impresa.

H materiale pronto per il costipamento dovra presentare in ogni punto la prescritta
granulometria.

Per il costipamento e la rifinitura verranno impiegati rulli vibranti o vibranti gommati, tutti
semoventi.

Lidoneita dei rulli e le modalita di costipamente verranno, per ogni cantiere, determinate
dalla Direzione Lavori con una prova sperimentale, usando le miscele messe a punto per quel
cantiere (prove di costipamentc).

Legante,

Il bitume dovra essere del tipo di penetrazione 60-70.

Esso dovra avere i requisiti prescritti dalla "Norme per ['accettazione dei bitumi” del CN.R. -
Fasc. 11/1951, per il bitume 60-80, salvo il valore di penetrazione a 250, che dovra essere
compreso fra 60 e 70, ed il punto di rammollimento, che dovra essere compreso fra 47°C e
56°C.

Per la valutazione delle caratteristiche di: penetrazione, punto di rammollimento P.A., punto
di rottura Fraas, duttilita e volatilita, si useranno rispettivamente le seguenti normative: B.U.
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CNR n. 24 (29-12-1971); BU. CNR n. 35 (22-11-1973); B.U. CNR n. 43 (6-6-1974): BU.
CNR n. 44 (29-10-1974); B.U. CNR n. 50 (17-3-1976).
il bitume dovrd avere inoltre un indice di penetrazione, calcolate con la formula apprezzo
riportata, compreso fra -1,0 e +1,0:

20u-500v

indice di penetrazione =
u-50v

dove:

u = temperatura di rammollimento alla prova «palla - anello» in °C (a 25%);

v = Log. 800- Log. penetrazione bitume in dmm a 25°C.

Miscela.
La miscela degli aggregati da adottarsi dovra avere una composizione granulometrica
contenuta nel seguente fuso:

Serig crivelli e setacci UNI Passante % totale in peso
Crivello 40 100

Crivelio 30 80 — {00
Crivelio 25 70-95

Crivello 15 45 -70

Criveflo 10 35 -60

Crivello 5 25 -50
Setaccio 2 20 - 40

Setaccio 0.4 620

Setaccio 0.18 4-20

Setaccio 0.075 4-8

Il tenore di bitume dovri essere compreso tra il 3.5% e il 4,5% riferito al peso totale degli
aggregati.

Il conglomerato dovra avere i seguenti requisiti:

I. il valore della stabilita Marshall - Prova B.U. CNR n. 30 {15-3-1973) eseguita a 600°C su
provini costipati con 75 colpi di maglio per faccia, dovra risultare non inferiore a 700Kg.;
inoltre il valore della rigidezza Marshall, cioé il rapporto tra stabilita in misurata in Kg. e
lo scorrimento misurato in mm. dovra essere superiore a 250;

2. gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilita Marshall dovranno presentare
una percentuale di vuoti residui compresa fra 4% e 7%.

| provini per le misure di stabilitd e rigidezza anzidette dovranno essere confezionati presso

l'impianto di produzione efo presse la stesa.

La temperatura di compattezza dovrd essere uguale o superiore a quella di stesa; non dovra

perd superare quest'ultima di oltre 100°C,

Controllo dei requisiti di accettazione.

L'impresa ha obbligo di fare eseguire prove sperimentali sui campioni di aggregato e di

legante, per la relativa accettazione.

L'lmpresa & poi tenuta a presentare con congruo anticipo rispetto all'inizio delle lavorazioni e

per ogni cantiere di confezione, la composizione delle miscele che intende adottare; ogni

composizione proposta dovri essere corredata da una completa documentazione degli studi
effettuati in laboratorio, attraverso i guali impresa ha ricavato la ricetta ottimale.

La Direzione dei Lavori si riserva di approvare i risultati prodotti o di fare eseguire nuove

ricerche. L'approvazione non ridurra comunque la responsabilita dellimpresa, relativa al

raggiungimento dei requisiti finali dei conglomerati in opera.

Una volta accettata dalla D.L. la composizione proposta, limpresa dovrd ad essa attenersi

rigorosamente comprovandone {'osservanza con esami giornakieri, Non sara ammessa una

variazione del contenuto di aggregato grosso superiore a +/-5% e di sabbia superiore a +/- 3%

sulla percentuale corrispondente alla curva granulometrica prescelta, e di 1,5% sulla

percentuale di additivo.
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g)

Per fa quantitd di bitume non sara tollerato uno scostamento della percentuale stabilita di

0,3%.

Tali valori dovranno essere soddisfatti dall’esame delle miscele prelevate all'impianto come

pure dall'esame delle carote prelevate in sito In ogni cantiere di favoro dovra essere installato

a cura e spese delllmpresa un laboratorio idoneamente attrezzato per le prove ed i controlli

in corso di produzione, condotto da personale appositamente addestrato.

In guest'ultimo laboratorio dovranno essere effettuate, quando necessarie. ed almeno con

frequenza giornaliera:

1) la verifica granulometrica dei singoli aggregati approvvigionati in cantiere e quella degli
aggregati stessi all'uscita dei vagli di riclassificazione;

2) la verifica defla composizione del conglomerato (granulometrica degli inerti, percentuale
del bitume, percentuale di additivo) prelevando i conglomerato all'uscita del mescolatore
o a quela della tramoggia di stoccaggio;

3} la verifica delle caratteristiche Marshali del conglomerato e precisamente: pero di volume
(B.U. CNR n. 40 del 30-3-1973), media di due prove; percentuale di vuoti (B.U. CNR n.
39 del 23-3-1973), media di due prove; stabilita e rigidezza Marshall.

Inoltre con la frequenza necessaria saranno effettuati periodici controlli delle bilance, delle

tarature dei termometri delf'impianto, la verifica delle caratteristiche del bitume, fa verifica

dell'umiditd residua degli aggregati alf'uscita dall'essiccatore ed ogni altro controllo ritenuto

opportuno.

In cantiere dovra essere tenuto apposito registro numerato e vidimato dalla Direzione Lavori

sul quale l'impresa dovra giornalmente registrare tutte le prove ed i controlli effertuati.

In corso dopera ed in ogni fase delle lavorazioni ka Direzione Lavori effettuerd, a sua

discrezione, tutte le verifiche, prove e controlli, atti ad accettare la rispondenza qualitativa e

quantitativa dei lavori alle prescrizioni contrattuali, con particolare riferimento alla categoria

deHe graniglie e pietrischetti di cui alle Norme C.N.R.

Formazione e confezione delfe miscele.

I conglomerato sard confezionato mediante impiant fissi automatizzati, di idonee

caratteristiche, mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte.

La produzione di ciascun impianto non dovrid essere Spinta olwe la sua potenzialita per

garantire il perfetto essiccamento, l'uniforme riscaldamento delle miscele ed una perfetta

vagliatura che assicuri una idonea riclassificazione delle singole classi degli aggregati; resta

pertanto escluso ['uso dell'impianto a scarico diretto.

L'impianto dovra comunque garantire uniformita di produzione ed essere in grado di

realizzare miscele del tutto rispondenti a quelle di progetto.

il dosaggio dei componenti della miscela dovra essere eseguito a pesc mediante idonea

apparecchiatura la cui efficienza dovra essere costantemente controllata.

Ogni impianto dovra assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta ed a

vistositd uniforme fino al momento della miscelazione nonché i perfetto dosaggio sia del

biturne che dell'additivo.

La zona destinata allammannimento degli inerti sara preventivamente e convenientemente

sistemata per annullare la presenza di sostanze argillose e ristagni di acqua che possono

compromettere la pulizia degli aggregati. Inoltre i cumuli delle diverse classi dovranno essere

nettamente separati tra di loro e Foperazione di rifornimento nei predosatori eseguita con la

massima cura.

St fara uso di almeno 4 classi di aggregati con predosatori in numero corrispondente alle

classi impiegate.

li tempo di mescolazione effettivo sara stabilito in funzione delle caratteristiche delf'impianto

e dell'effettiva temperatura raggiunta dai componenti la miscela, in misura tale da permettere

un completo ed uniforme rivestimento degli inerti con il legante: comunqgue esso non dovra

mai scendere al di sotto dei 20 secondi.

La temperatura degli aggregati all'atto della mescolazione dovra essere tra 150 e 170°C. e

quella del legante tre 150 e [80°C. salvo diverse disposizioni della Direzione Lavori in

rapporto al tipo di bitume impiegato.
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h)

Per la verifica delle suddette temperature, gli essiccatori, le caldaie e le tramogge degli
impianti dovranno essere muniti di termometri fissi perfettamente funzionanti e
periodicamente tarati.

L'umidita degli aggregati all'uscita dell'essiccatore non dovra di norma superare lo 0,5%.

Posa in opera delle miscele.

La miscela bituminosa verra stesa sul piano finito della fondazione dopo che sia stata
accertata dalla Direzione Lavori la rispondenza di quest'ultima ai requisiti di quota, sagoma,
densitd e portanza indicati nei precedenti articoli relativi alle fondazioni stradali in misto
granulare e in misto cementato.

Prima della stesa del conglomerato su strati di fondazione in misto cementato, per garantire
l'ancoraggio, dovra essere provveduto alla rimozione della sabbia eventualmente non
trattenuta  dalf'emulsione bituminosa stesa precedentemente a protezione del misto
cementato stesso.

Procedendo alla stesa in doppio strate, i due strati dovranno essere sovrapposti nel pit breve
tempo possibile; tra di essi dovra essere interposta una mano di attacco di emulsione
bituminosa in ragione di 0,5 Kg/maq.

La posa in opera dei conglomerati bituminosi verra effettuata a mezzo di macchine
vibrofinitrici dei tipo approvati dalla Direzione Lavori, in perfetto stato di efficienza e dotate
di automatismi di autolivellamento.

Le vibrofinitrici dovranne comunque lasciare uno strato finito perfertamente sagomato, privo
di sgranamenti, fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazioni degli elementi litoidi piu
grossi.

Nella stesa si dovrd porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali
preferibilmente ottenuti mediante tempestivo affiancamento di una strisciata alla precedente
con l'impiego di 2 o pit finitrici.

Qualora cid non sia possibile, il bordo della striscia gia realizzata dovra essere spalmato con
emulsione bituminosa per assicurare la saldatura della striscia successiva.

Se il bordo risulterd danneggiato o arrotondate si dovra procedere al taglio verticale con
idonea attrezzatura.

| giunti trasversali derivanti dalle interruzioni giornaliere dovranno essere realizzati sempre
previo taglio ed asportazione della parte terminale di azzeramento.

La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra § vari strati sara programmata e realizzata in
maniera che essi risultino fra di loro sfalsati di almeno c¢cm. 20 e non cadano mai in
corrispondenza delle 2 fasce defla corsia di marcia normalmente interessata dalle ruote dei
veicoli pesanti.

Il trasporto del conglomerato dali'impianto di confezione al cantiere di stesa dovra avvenire
mediante mezzi di trasporto di adeguata portata, efficienti e veloci e comunque sempre dotati
di telone di coperwura per evitare i raffreddamenti superficiali eccessivi e formazione di
crostoni.

La temperatura del conglomerato bituminoso alfatto della stesa, controllata immediatamente
dietro la finitrice, dovra risuitare in ogni momento non inferiore a 130°C

La stesa dei conglomerati dovra essere sospesa quando le condizioni meteorologiche generali
possono pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro: gli strati eventualmente compromessi
{(con densitd inferiore a quelle richieste) dovranno essere immediatamente rimossi e
successivamente ricostruiti a cura e spese dell'impresa.

La compattazione dei conglomerati dovra iniziare appena stesi dalla vibrofinitrice e condotta a
termine senza soluzione di continuita.

La compattazione sara realizzata a mezzo di rulli gommati e vibrati gommati con lausilio di
rulli a ryote metalliche, tutti in numero adeguato ed aventi idoneo peso e caratteristiche
tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densita
ottenibili,

Al termine della compattazione lo strato di base dovra avere una densita uniforme in tutto lo
spessore non inferiore al 97% di quella Marshall dello stesso giorno, rivelata all'impianto o alla
scesa, Tale valutazione sard eseguita sulfa produzione giornaliera secondo norma B.UJ. CNR n.
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40 {30 marzo §973), su carote di 15 cm. di diametro; il valore risultera dalla media di due
prove.

Si avra cura inoltre che la compattazione sia condotta con la metodologia piu adeguata per
ottenere uniforme addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti nelio
strato appesa steso

La superficie degli strati dovra presentarsi priva di irregolaritd ed ondufazioni. Un'asta
rettifinea lunga 4 m. posta in qualunque direzione sullza superficie finita di ciascuno strato
dovra aderirvi uniformemente; saranno tollerati scostamenti contenuti nel limite di 10 mm.

it tutto nel rispetto degli spessori e delle sagome di progetto.

C) STRATI DI COLLEGAMENTO (BINDER) E DI USURA.

2)

b)

Descrizione.

La parte superiore della sovrastruttura stradale sara, in generale, costituita da un doppio

strato di conglomerato bituminoso steso a caldo, e precisamente: da uno strato inferiore di

collegamento (binder) e da uno strato superiore di usura, secondo quanto stabilitc dalla

Direzione Lavori.

Il conglomerato per ambedue gli strati sara costituito da una miscela di pietrischetti, graniglie,

sabbie ed additivi {secondo le definizioni riportate nell'art. | delle «Norme per l'accettazione

dei pietrischi, dei pietrischetti, defle graniglie, della sabbia degli additivi per costruzioni stradali
del C.N.R., fascicolo IV/1953), mescolati con bitume a caldo, e verra steso in opera mediante
macchina vibrofinitrice e compattato con rulli gommati e lisci.

Materiali inerti:

I prelievo dei campioni di materiali inerti, per il controllo dei requisiti di accettazione

appresso indicati, verra effettuato secondo le norme C.N.R. Capitolo i del Fascicolo IV/1953.

Per il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dej requisiti di accettazione

cosi come per le modalitd di esecuzione delle prove stesse, valgono le prescrizioni contenute

nel fascicolo IV delle Norme CNR 1953, con |'avvertenza che la prova per la determinazione

delle perdita in peso sara fatta col metodo Los Angeles secondo le Norme B.U. CNR n. 34

(28 marzo 1973) anziché col metodo DEVAL.

L'aggregato grosso (pietrischetti e graniglie)dovra essere ottenuto per frantumazione ed

essere costituito da elementi sani, duri, durevoli, approssimativamente poliedrici, con spigoli

vivi, a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere o da materiali estranei.

L'aggregato grosso sara costituito da pietrischetti e graniglie che potranno anche essere di

provenienza o natura geografica diversa, purché alte prove appresso elencate, eseguite su

campioni rispondenti alla miscela che si intende formare, risponda ai seguenti requisiti.

Per strati di collegamento:

2. perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme
ASTM CI31 - AASHO T 96, inferiore al 25%;

3. indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R,, fascicolo V/ 1953, inferiore a
0.80;

4. coefficiente di imbibizione, fascicolo IV/1953 inferiore a 0,015;

5. materiale non idrofilo (C.N.R., fascicolo IV/1953).

MNel caso che si preveda di assoggettare al traffico lo strato di collegamento in periodi umidi

od invernali, la perdita in peso per scuotimento sard limitata allo 0,5%.

Per strati di usura:

6. perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme
ASTM CI31 - AASHO T 96, inferiore od uguale al 20%;

7. almeno un 30% in peso del materiale delle intere miscele deve provenire da
frantumazione di rocce che presentino un coefficiente di frantumazione minore di 100 e
resistenza a compressione, secondo tutte le giaciture, non inferiore a (40 N/mmgq.,
nonché resistenza alla usura minima 0,6;

8. indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R,, fascicolo IV/ 1953, inferiore a
0,85;

9. coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R. fascicolo IV/ 1953, inferiore a 0,015;
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d)

10. materiale non idrofilo {C.IN.R., fascicele [V/ 1953) con limitazione per la perdita in peso
allo 0,5%.

Per le banchine di sosta saranno impiegati gli inerti prescritti per gli strati di collegamento e di

usura di cui sopra.

In ogni caso i pietrischi e le graniglie dovranno essere costituiti da elementi sani, duri,

durevoli, approssimativamente poliedrici, con spigolfi vivi, 2 superficie ruvida, puliti ed esenti

da polvere e da materiali estranei.

L'aggregato fino sara costituito in ogni caso da sabbie naturali o di frantumazione che

dovranno soddisfare ai requisiti del'art. 5 delle Norme del CN.R. predetto ed in particolare:

4. equivalente in sabbia, determinato con fa prova AASHO T 76, non inferiore al 55%;

5. materiale non idrofilo (C.N.R., fascicolo ¥/ 1953} con e limitazioni indicate per
Faggregato grosso. Nel caso non fosse possibile reperire il materiale della pezzatura 2:- 5
mm. necessario per la prova, la stessa dovra essere eseguito seconde le modalita della
prova Riedel-Weber con concentrazione non inferiore a 6.

Gli additivi minerale (fillers) saranno costituiti da polvere di rocce preferibilmente calcaree o

da cemento, calce idrata, calce idraulica, polveri di asfalto e dovranno risultare afla

setacciatura per via secca internamente passanti al setaccio n. 30 ASTM e per almeno il 65%

al setaccio n. 200 ASTM.

Per lo strato di usura, a richiesta della Direzione dei Lavori, il filler potra essere costituito da

polvere di roccia asfaltica contenente il 6 :- 8% di bitume ed alta percentuale di asfalteni con

penetrazione Dow a 250°C. inferiore a 150 dm.

Per fillers diversi da quelli sopra indicati e richiesta la preventiva approvazione della Direzione

dei Lavari in base a prove e ricerche di laboratorio.

Legante.

[ bitume per gli strati di collegamentc e di usura dovra essere preferibilmente di

penetrazione 60-70 salvo diverso avviso della Direzione dei Lavori in relazione alle condizioni

locali e stagionali e dovrd rispondere agli stessi requisiti indicati per il conglomerato
bituminoso di base.

Miscele.

Strato di collegamento {binder).

La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di collegamento dovra avere una

composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso:

Serie crivelli ¢ setacci UNI Passante % totale in peso .
Crivelio 25 100

Crivello 15 65 - 100

Crivello 10 50 - 80

Crivelio 5 30 - 60

Setaccio 2 20 — 45

Setaccio 0.4 7-125

Setaccio 0.18 5-15

Setaccio 0.075 4-8

Il tenore di bitume dovra essere compreso tra il 4 ed il 5,5 % riferito al peso degli aggregati.
Fsso dovra comunque essere il minimo che consente il raggiungimento dei valori di stabilita
Marshall e compattezza di seguito riportati,

il conglomerato bituminoso destinato alla formazione dello strato di collegamento dovra
avere i seguenti requisiti: la stabilita Marshall eseguita a 60°C. su provini costipati con 75 colpi
di maglio per ogni faccia dovra risuftare in ogni caso uguale o superiore a 900 Kg. Inoltre il
valore della rigidezza Marshall, cioé il rapporte tra la stabilita misurata in Kg. e lo scorrimento
misurato in mm. dovra essere in ogni caso superiore a 300. Gli stessi provini per i quali viene
determinata la stabilitd Marshall dovranno presentare una percentuale di vuoti residui
compresa tra 3 :- 7%. La prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo di
immersione in acqua distillata per 15 giorni dovra dare un valore di stabilita non inferiore al
75% di quello precedentemente indicato. Riguardo alle misure di stabilita e rigidezza, sia per i
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b)

conglomerati bituminosi tipo usura che per quelli tipo binder, valgono le stesse prescrizioni
indicate per il conglomerate di base.
Strato di usura.

La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di usura dovra avere una composizione
granulometrica contenuta nel seguente fuso:

Serie crivelli e setacc UNI .- . . Passante % totale in peso

Crivello 15 100

Crivello 10 70 - 100

Crivello § 43 - 67

Seraccio 2 25 - 45

Seraccio 0.4 2-44

Setaccio 0.18 715

Setaccio 0.075 6— 11

Il tenore di bitume dovra essere compreso tra il 4.5 ed il 6% riferito al peso totale degli
aggregati.

I coefficiente di riempimento con bitume dei vuoti intergranulari della miscela addensata non
dovra superare ['80%; il contenuto di bitume della miscela dovra comunque essere il minimo
che consenta il raggiungimento dei valori di stabilitd Marshall e compattezza di seguito
riportata.

Il conglomerato dovra avere i seguenti requisiti:

a)

b)

€)
d)

resistenza meccanica elevatissima, cioé capacita di sopportare senza deformazioni
permanenti le sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicoli sia in fase dinamica che
statica, anche sotto le pit alte temperature estive, e sufficiente flessibilitd per poter
seguire sotto gli stessi carichi qualunque assestamento eventuale del sotto fonde che a
lunga scadenza; il valore della stabilita Marshall (prova BU. CNR n. 30 del 15 marzo 1973)
eseguita a 60°C. su provini costipati con 75 colpi di maglio per faccia dovra essere di
almenc 1000 Kg. inoltre il valore della rigidezza Marshall, cioé il rapporto tra la stabilita
misurata in Kg e lo scorrimento misurato in mm. dovra essere in ogni caso supericre a
300.

La percentuale dei vuoti dei provini Marshall, sempre nelle condizioni di impiego presceite,
deve essere compresa fra 3%e 6%.La prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito
un periodo di immersione in acqua distillata per {5 giorni dovra dare un valore di stabilita
non inferiore al 75% di queili precedentemente indicati;

elevatissima resistenza all'usura superficiale;

sufficiente ruvidezza tale da non renderla scivolosa;

grande compatterza: il volume dei vuoti residui a rullatura terminata dovra essere
compreso fra 4% e 8%. Ad un anno dall'apertura al traffico il volume dei vuoti residui
dovra invece essere compreso fra 3% e 6% e impermeabilita praticamente totale; il
coefliciente di permeabilith misurato su une dei provini Marshall, riferenti alle condizioni di
impiego prescelte, in permeamometro a carico costante di 50 cm. d'acqua, non dovra
risultare inferiore a 10 elevato alla -6 em/sec.

Sia per i conglomerati bituminosi per strato di collegamento che per strato di usura, nel
caso in cui la prova Marshall venga effettuata a titolo di controllo della stabilied del
conglomerato predetto, i relativi provini dovranno essere confezionati con materiale
prelevato presso [impianto di produzione ed immediatamente costipato senza alcun
ulteriore riscaldamento. In tal modo la temperatura di costipamento consentira anche il
controilo delie temperature operative. Inoltre, poiché la prova va effettuata sul materiale
passante al crivello da 25 mm. lo stesso dovra essere vagliato se necessario.

controllo dei requisiti di accettazione: valgono le stesse prescrizioni indicate per lo
strato di base.

formazione e confezione degh impasti: valgono le stesse prescrizioni indicate per lo
strato di base, salve che per il tempo minimo di miscelazione effettiva, che, con i limiti di
temperatura indicati per il legante e gh aggregati, non dovra essere inferiore a 25 secondi.
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g) attivanti Fadesione: nella confezione dei conglomerati bituminosi dei vari strati possoneo
essere impiegate speciali sostanze chimiche attivanti ['adesione bitume - aggregato
{«dopes» di adesivita).

Esse saranno impiegate negli strati di base e di collegamento mentre per quelle di usura lo
saranno ad esclusivo giudizio della Direzione Lavori.

Si avra cura di scegliere tra i prodotti in commercio quello che sulla base di prove
comparative effettuate presso i laboratori autorizzati avra dato i migliori risultati e che
conservi le proprie caratteristiche chimiche anche se sottoposto a temperature elevate e
prolungate.

il dosaggio potra variare a seconda delle condizioni di impiego, delia natura degli aggregati
e delle caratteristiche del prodotto, tra lo 0,3% e lo 0,6% rispetto al peso del bitume.

I tipi, i do saggi e le tecniche di impiego dovranno ottenere il preventivo benestare della
Direzione Lavori.

Limmissione delle sostanze attivanti nel bitume dovra essere realizzata con idonee
attrezzature tali da garantirne |a perfetta dispersione e {'esatto dosaggio.

It ripristino delle pavimentazioni stradali si potra eseguire previo accertamento dellavvenuto
assestamento definitivo del terreno. In relazione a particolari esigenze della circolazione o a
specifiche richieste dei proprietari delle strade, e facolta della DD.LL prescrivere, senza che
Pappaltatore possa opporvisi 0 avanzare pretese di speciali compensi, che i rifacimenti abbiano luogo
in tempi diversi per i vari tratti di strade, ed anche non appena ultimati i rinterri. In questo caso il
riempimento dello scavo dovra essere arrestate alla giusta quota.

La DD.LL. potra anche prescrivere che i ripristini avvengano in due o piu riprese, differenziando la
stesa degli strati superficiali in modo che possanc essere ripresi gli avvallamenti che si fossere
eventualmente formati assegnando alla strada, al momento della definitiva riconsegna ai proprietari, ia
sagoma prevista in progetto o originaria.

Segnaletica

Per quanto riguarda la segnaletica I'impresa dovra attenersi zlle disposizioni che verranno impartite di
volta in volta dalla Direzione dei lavori.

Dovranno essere tenute presenti le norme che sono contenute nel regolamento emanato con DPR
30 giugno 1959 per l'esecuzione def TU 15 giugno 195% n 393 ed il Capitolato Speciale dei segnali
stradali predisposto dall'lspettorato Generale Circolazione e Traffico del Ministero dei Lavori
Pubblici.

Posa in opera di cartelli stradali verticali.

Per la posa in opera di cartelli stradali verticali dovra essere realizzata una fondazione al palo di
sostegno in cls. non inferiore a cm. 40. Per la segnaletica a bandiera dovra essere eseguita una
fondazione secondo la Direzione Lavori.

| cartelli dovranno essere conformi al regolamento del codice della strada e posizionati secondo il
progetto e le indicazioni della Direzione Lavori.

Art. 73
Impianto di scarico acque meteoriche

Gli interventi sulla rete fognaria si limitano alle opere per smaltimento delle acque meteoriche,
all'adeguamento di alcuni pozzetti esistenti.

In conformita alt'art. 6, comma |, del D.M. 22/01/2008, n. 37, gli impianti idrici ed i loro componenti
devono rispondere alla regola dell'arte. Si considerano a regola darte gli impianti realizzati in
conformita alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CE! o di alkri Enti di normalizzazione
appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dellaccordo sullo
$pazio €CONOMICO EUropeo.
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! Si intende per impianto di scarico acque meteoriche l'insieme degli elementi di raccolta,
convogliamento, eventuale stoccaggio e sollevamento e recapito (a collettori fognari, corsi d'acqua,
sistemni di dispersione nel terreno). L'acqua pud essere raccolta da coperture o pavimentazioni
all'aperto.
Il sistema di scarico delle acque meteoriche deve essere indipendente da quello che raccoglie e
smaltisce le acque usate ed industriali. Esso deve essere previsto in tutti gli edifici ad esclusione di
quelli storico-artistici.
il sistema di recapito deve essere conforme alle prescrizioni della pubblica autorita in particolare per
quanto attiene la possibilitd di inquinamento.

Gli impianti di cui sopra si intendono funzionalmente suddivisi come segue:
- converse di convogliamento e canali di gronda;
- punti di raccolta per lo scarico (bocchettoni, pozzetti, caditoie, ecc.);
- tubazioni di convogliamento tra i punti di raccolta ed i punti di smaltimento (verticali =
pluviali; orizzontali = collettori);
- punti di smaltimento nei corpi ricettori (fognature, bacini, corsi dacqua, ecc.).

2 Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzeranno i materiali ed i componenti
indicati nei documenti progeteuali. Qualora non siano specificati in dettaglio nel progetto od a suo
completamento, si rispetteranno le prescrizioni seguenti:

a) in generale tutti i materiali ed i componenti devono resistere all'aggressione chimica degli
inguinanti atmosferici, all'azione della grandine, ai cicli termici di temperatura {compreso gelo/disgela)
combinate con le azioni dei raggi IR, UV, ecc;

b} gl elementi di convogliamento ed i canali di gronda, definiti nella norma UNI EN 12056-3,
oltre a quanto detto al comma a), se di metallo devono resistere alla corrosione, se di altro materiale
devono rispondere alle prescrizioni per i prodotti per le coperture, se verniciate dovranno essere
realizzate con prodotti per esternc rispondenti al comma a); la rispondenza delle gronde di plastica
alla norma UNI EN 607 soddisfa quanto detto sopra; '

) i tubi di convogliamento dei pluviali e dei collettori devono rispondere, a seconda del
materiale, a quanto indicato nell'articolo relativo allo scarico delle acque usate; inoltre i tubi di acciaio
inossidabile devono rispondere alle norme UNI EN 10088;

d) per i punti di smaltimento valgono per quanto applicabili le prescrizioni sulle fognature date
dalle pubbliche auterita. Per i chiusini e le griglie di piazzali vale fa norma UNIEN 124,

3 Per la realizzazione dell'impianto si utilizzeranno i materiali, i componenti e le modalita
indicate nei documenti progettuali, e qualora non siano specificati in dettaglio nel progetto od a suo
completamento, si rispetteranno le prescrizioni seguenti. Vale inoltre quale prescrizione ulteriore cui
fare riferimento la norma UN! EN |2056-3.
a) Per l'esecuzione delle tubazioni vale quanto riportato nell'articolo "Impianti di scarico acque
usate". | pluviali montati all'esterno devono essere installati in modo da lasciare libero uno spazio tra
parete e tubo di 5 cm, i fissaggi devono essere almeno uno in prossimita di ogni giunto ed essere di
materiale compatibile con quello del tubo.
b) | bocchettoni ed i sifoni devono essere sempre del diametro delle tubazioni che
immediatamente li seguono. Quando [impianto acque meteoriche é collegato all'impianto di scarico
acque usate deve essere interposto un sifone.

Tutte le caditoie a pavimento devono essere sifonate. Ogni inserimento su un collettore
orizzontale deve avvenire ad almeno 1.5 m dal punte di innesto di un pluviale.
c) Per i pluviali ed i collettori installati in parti interne all'edificio (intercapedini di pareti, ecc.)
devono essere prese tutte le precauzioni di installazione (fissaggi elastici, materiali coibenti
acusticamente, ecc.} per limitare entro valori ammissibili i rumori trasmessi.

4 La Direzione dei Lavori per la realizzazione dell'impianto di scarico delle acque meteariche
operera come segue.
a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, verifichera

via via che i materiali impiegati e fe tecniche di esecuzione siano effettivamente quelle prescritte ed
inoltre, per le parti destinate a non restare in vista o che possono infiuire irreversibilmente sul
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funzionamento finale, verifichera che I'esecuzione sia coerente con quella concordata (questa verifica
potra essere effettuata anche in forma casuale e statistica nel caso di grandi opere).

Effettuera o fara effettuare e sottoscrivere in upa dichiarazione di conformita le prove di
tenuta all'acqua come riportato nell'articolo sull'impianto di scarico acque usate,
b) Al termine dei lavori eseguird una verifica finale dell'opera e si fara rilasciare dail'esecutore
una dichiarazione di conformitd delf'opera alle prescrizioni del progetto, del presente capitolato e di
altre eventuali prescrizioni concordate.

La Direzione dei Lavori raccogliera inoltre in un fascicolo i documenti progettuali piu
significativi, fa dichiarazione di conformita predetta (ed eventuali schede di prodotti) nonché le
istruzioni per la manutenzione con modalita e frequenza delle operazioni.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura
CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

TUBAZIONI

Le tubazioni in genere, del tipo e dimensioni prescritte, dovranno seguire il minimo percorso
compatibile con il buon funzionamento.

Quando e tubazioni siano soggette a pressione, anche per breve tempo, dovranno essere
sottoposte ad una pressione di prova eguale da 1,5 e 2 volte la pressione di esercizio, a seconda
delle disposizioni della D.L.

Circa Ta tenuta, tanto le tubazioni a pressione che quelle a pelo libero dovranno essere provate
prima della loro messa in funzione, a cura e spese dell’Appaltatore, e nel caso si manifestassero delle
perdite, anche di lieve entita, dovranno essere riparate e rese stagne a tutte spese di quest’ultimo.
Cosi pure sara a carico dellappaltatore la riparazione di qualsiasi perdita od altro difetto che si
manifestasse nelle varie tubazioni, anche dopo la loro entrata in esercizio e sino al momento del
collaudeo, compresa ogni opera di ripristino.

Tutte le condutture non interrate dovranno essere fissate e sostenute con convenienti staffe,
cravatte, mensole, grappe o simili, in numero tale da garantire il loro perfetto ancoraggio aile
strutture di sostegno. Tali sostegni, eseguiti di norma in ferro o ghisa malleabile, dovranno essere in
due pezzi, snodati a cerniera o con fissaggio a vite in modo da permettere la rapida rimozione del
tubo, ed essere posti a distanze nen inferioriam. 1.

Le codutture interrate poggeranno, a seconda delle disposizioni della D.L., o su baggioli isolati in
muratura di mattoni, o su letto costituito da massetto di calcestruzzo, di gretonato, pietrisco, ecc.,
che dovra avere forma tale da ricevere perfettamente la parte inferiore del tubo per almeno 60°; in
ogni caso detti sostegni dovranno avere dimensioni tali da garantire il mantenimento delle tubaziont
nefla esatta posizione stabilita,

MNel caso in cui i tubi poggino su sostegni isolati, il rinterro dovra essere curato in modo particolare.
E) TUBAZIONI IN CEMENTO

Le giunzioni saranno eseguite distendendo sull’orlo del tubo in opera della pasta di cemento puro,
innestando quindi il tubo sucessivo e sigifando poi tutto attorno, con malta di cemento, n modo da
formare un anello di guarnizione.

F) TUBAZIONI IN CLORURO D POLIVINILE

Le giunzioni ed i raccordi potrannoc essere del tipo rigidoe ad incollaggio e/o saldatura, del tipo a
manicotto filettato, del tipo a flange o del tipo con guarnizione ad anello di gomma; la scelta det tipo
di giunzione e/o di raccordo sara fatta, se non diversamente disposto dai disegni di progetto, dal D.L.
G) TUB!IN POLIETILENE

Potranno essere del tipo normale o del tipo pesante, secondo quanto previsto nei disegni di
progetto e nell'elenco dei prezzi, e dovranno avere giunzioni e raccordi del tipo di bronzo.

Le giunzioni ed i raccordi potranno essere del tipo a bicchiere con guarnizioni di gomma, del tipo a
bicchiere con guarnizione di gomma ed inserto antisfifante o del tipo a manicotto con guarnizione di
gomma ed inserto antisfilante; la scelta del tipo di guarnizione e/o raccordo sara fatta, se non
diversamente disposto dai disegni di progetto, dal D.L.

In particolare si prevede:

Prove interessanti Uintera estesa delle condotte oggetto dell'appalto,
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Sara attuata riempiendo tratte successive comprese fra due o pitt pozzetti, a scelta insindacabile della
Direzione dei Lavori, in modo che il livello dell'acqua nel pozzetto la cui soletta di copertura e posta
alla quota

inferiore raggiunga la quota della soletta stessa. Qualora la condotta sia stata posata sotto la quota
statica della falda frearica, ed esclusivamente su scelta e a discrezione del Direttore dei Lavori, la
prova di cui sopra potra essere sostituita dalla prova di infiltrazione; la prova verra effettuata
misurando l'acqua di infiltrazione ritenendo valida fa prova se [infiltrazione si manterra nei limiti fissati
per la prova di assorbimento.

Prove limitate a tratte campione comprese fra due pozzetti d'ispezione scelte dal Direttore dei
Lavori Sara attuata riempiendo lentamente, per assicurare la completa evacuazione di aria, una tratta
compresa fra due pozzetti ed applicando una pressione idrostatica interna di 0.5 kglcm?2. Tale
pressione dovra essere mantenuta per 30 minuti mediante rabboccamento e dopo tale periode si
procederi alla misura dell'acqua assorbita.

| tratti interessati da guesta seconda modalita di collaudo dovranno corrispondere almeno al 20%
dellintera estesa delle condotte oggetto dell'appaito con l'intesa che il Direttore dei Lavori potra in
ogni momento e a propria discrezione estendere la prova fino al 100% delle tubazioni.

Per entrambe le modalita di collaudo, in base al tipo di materiale e nel tempo fissato di 12 ore, sara
tollerata la perdita per metro quadrato di superficie interna bagnata espressa in /m2 riportata nella
Tabella seguente.

MATERIALE ?ESEQR?EFEEWQ-P'%ﬁSSIFI-G

COMDOTTA /m” di superficie bagnata
PROWVA 1 PROVA 2

Fibrocementa £.15 3,10

Calesstruzze £.20 .15

Ghisa .08 0.02

P L-Foliztilens - Verorasina £.08 3.02

Grés .20 0,15

Le tubazioni di polivinilclorure non plastico (P.V.C) saranno fornite in barre di produzione
normalizzate con giunto a bicchiere scorrevole e anello di tenuta in gomma, oppure con manicotto
scorrevole e due anelli di tenuta in gomma.

! tubi dovranno essere di classe adeguata alla pressione interna di esercizio, ed essere atti a resistere
a carichi esterni indotti dal rinterro e da sovraccarichi accidentali. L'impresa dovra effettuare la
fornitura, lo sfilamento a pie d'opera e la posa in opera secondo gli schemi previsti in progetto o
indicati dalla DD.LL fornendo tutti i pezzi speciali di P.V.C., necessari di passaggio e terminali curve,
bour, toulippe, tappi, manicotti, riduzioni, ecc.) rispondenti alle Norme UNI EN 1401,

La posa in opera avverra garantendo la copertura prevista nei tipi di progetto secondo livellette
regolari e prive di contropendenze entro cavi predisposti secondo le prescrizioni giz esposte.

§i prevede l'utilizzo dei seguenti materiali:

Fornitura e posa in opera di saracinesche, con le seguenti caratteristiche, modalita, prescrizioni ed
eneri;

.......................... - CARATTERISTICHE TECNICHE:

fornitura e posa in operz su tubazione, di gruppi di saracinesche monoblocco dotati di, T con una
valvola, con controflange per tubazioni PeHd DN 250, conformi a norme UNI EN 1074 parti | e 2,
del tipo con cuneo gommato, PN 16, con flangie forate PN [6, comandabili con aste telescopiche e
volantini idonei all'apertura dall'esterno. Saracinesche piombate in posizione di massima apertura.
Giunto flangiatc PN 16, DN 150 per PEAD DN 225/250 per il collegamento del corpo valvola alla
tubazione di derivazione in polietilene.

Compreso taglio della tubazione, fornitura e posa in opera di pezzi speciali, giunti, flange, Tee, del
tipo adeguato, blocchetto di ancoraggio 1.50x0.80x0.70ml. ancoraggi dei gruppi con barre filettate in
inox a2/4-70 completa di rosetta e dado, ancoraggi chimici M20 entro fori e quant'altro necessario
per dare il collegamento finito e funzionante.

{caratteristiche, tipologia, ed esecuzione secondo disegni esecutivi e relazioni specialistiche).
.......................... - MODALITA DI POSA:

Entro pozzetto compensato con altra voce.
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.......................... - ONERI E PRESCRIZIONI:

- la fornitura dei manufatti franco cantiere pronti alla messa in opera comprensivi di tutte le spese di
trasporto, carico, scarico e movimentazione, nessuna esclusa.

- il nolo a caldo delle macchine operatrici, da trasporto e delle macchine da cantiere, delle
attrezzature, del personale d'opera e di assistenza.

- ha fornitura di prodotti cerrificati compreso collaudi, minuteria, sigillanti, libretti di uso e
manutenzione.

- ogni altra prestazione, magistero, fornitura od onere, principale od accessorio, inerente o
conseguente, nessuno escluso, anche se non espressamente indicato nella descrizione del presente
prezzo ma necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di tubi flessibili corrugati a doppia parete in HPDE tipo 450 N per cavidotti
interrati con le seguenti caratteristiche, modalitd, prescrizioni ed oneri:

.......................... - CARATTERISTICHE TECNICHE:

- realizzati in polietilene ad alta densitd conformi alta norma CEl EN 50086-2-4 classe N tipo 450 N,
marchio IMQ e CE.

- in esecuzione flessibile a doppia parete, liscio all'interno e corrugato all'esterno, con manicotto di
giunzione.

- colore grgio per la parete esterna, colore cianco per la parete interna.

- adatti per la protezione di conduttori elettrici interrati con le modalita N ed O, Norma CEI |1 - 17,
- campo di temperatura: da - 30 °C. a2 + 60 °C..

- resistenza allo schiacciamento: deformazione =< 10 % a 750 N. per 10 minuti.

- resistenza agli urti: 60 kgem a - 25 °C.

- resistenza elettrica di isolamento: superiore a 100 Mohm..

- rigidita dielettrica: superiore a 800 KV/cm..

- resistenza a fattori ambientali molto elevata, inattaccabile dagli aggressivi chimici pis comuni.
impermeabilitd; stagni all'immersione.

- forniti in rotoli da m. 25/50 con le seguenti caratteristiche dimensionali:

Dia. Est. Dia. Int. Min.

H

40 mm. . 310 mm
50 mm. .........40 mm.
63 mm. ... 50 mm.
75 mm. ... &0 mm,
90 mm. ... 73 mm.
[0 mm. ... 92 mm
125 mm. .....105 mm.
F40 mm. .. 120 mm.
60 mm. ... 137 mm,.
200 mm. ... 171 mm,
.......................... - ACCESSORE

- completi di manicotti di giunzione, cavo guida, il nastro avvisatore posto secondo la prescrizione
degli enti.
.......................... - MODALITA DI POSA:
- i tubi dovranno esse posati entro scavo predisposte di profondita adeguata.
- su letto di sabbia dello spessore pari a 10 cm. + |/10 del diametro esternc.
- rinfiancati con sabbia fino alf'altezza deila generatrice superiore del tubo.
- superiormente dovra essere realizzato un ricoprimento del tubo pari a cm. 15 di sabbia.
- per profondita di interramento inferiori ad 0,80 m. si dovrd realizzare un diaframma rigido in
calcestruzzo dello spessore di cm. |5 armato.
- st prevede la calottatura in cls dei cavidotti nel caso di posa senza scavo all'interno dei marciapiedi o
nei casi previsti.
.......................... - ONERI E PRESCRIZION!:
- il nole a caldo delle macchine operatrici, da trasporto e da cantiere, delle attrezzature, del
personale d'opera e di assistenza. '
- fa fornitura in cantiere del tubo avente le caratteristiche descritte.
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- la fornitura e stesa della sabbia grezza per la formazione del letto di posa, dei rinfianchi & del
ricoprimento, che in ogni caso dovri riempire l'intera larghezza del vano di scavo.

- l'innesto delle tubazioni, gli ammanchi, gli sprechi, gl sfridi, le rotture od altro.

- le interruzioni delle condotte per la realizzazione di pozzett, innesti od altro.

- i fermi macchina e di cantiere e tutte le operazioni necessarie al superamento, attraversamento,
sottopasso, sovrappasso o parallelismo con altre reti tecnologiche esistenti, escluso gli oneri per il
loro rifacimento o deviazione e quanto compensato con la voce dedicata agli oneri per interferenze.

- ogni altro e qualsiasi onere, fornitura, prestazione o magistero, principale od accessorio, inerente o
conseguente, nessuno escluso, anche se non espressamente indicato nella descrizione del presente
prezzo, ma necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.

coereveieererennnennns ALTRI OMNERE

- lo scavo ed il reinterro con materiale scavato, se specificato nella sottovoce, secondo le condizioni
descritte nelie voci relative alla favorazione.

Art. 74
Opere per reti tecnologiche

| cavidotti in PYC per la posa di cavi efettrici, telefonici ecc. saranno formati, secondo Vindicazione
della DD .LL. con uno o piu tubi affizncati o sovrapposti, con giunto a bicchiere del tipo da incollare o
a manicotto, messi in opera previo posizionamento con idonei distanziatori.

Se richiesto dalla DD.LL dovranno essere posati entro un massello continuo in calcestruzzo magro,
di spessore indicato in progetto o dalla D.L,, tale dovra essere anche lo spessore fra tubo e tubo in
caso di posa

affiancata o sovrapposta.

Al lato della posa Flmpresa dovra provvedere ad infilare un filo di ferro zincato di sezione adeguata
all'interno di ciascun tubo, per consentire il successivo inserimento dei cavi.

| cavidotti dovranno essere posati rispettando le pendenze indicate dalla DD.LL. in modo che sia
possibile lo scorrimento deile eventuali acque di penetrazione verso i pozzetti di scarico all'uopo
predisposti.

Lungo la linea dei cavidotti saranno posti in opera pozzeuti d'ispezione ad interasse indicato in
progetto o dal D.L.. Particolare cura dovra essere posta nella giunzione dei tubi con i pozzetti che
dovra essere stuccata con malta cementizia.

Si prevede l'utilizzo dei seguenti materialk:

Fornitura e posa in opera di tubi flessibili corrugati a doppia parete in HPDE tipo 450 N per cavidotti
interrati con le seguenti caratteristiche, modalitd, prescrizioni ed oneri:

cevrrrssersersreneneeseres CARATTERISTICHE TECNICHE:

- realizzati in polietlene ad alta densita conformi alla norma CEl EN 50086-2-4 classe N tipo 450 N,
marchio IMQ e CE.

- in esecuzione flessibile a doppia parete, liscio all'interno e corrugato alf'esterno, ton manicotto di
giunzione,

- colore grgio per la parete esterna, colore cianco per la parete interna,

- adatti per la protezione di conduttori elettrici interrati con le modalitd N ed O, Norma CEl 11 - |7.
- campo di temperatura; da - 30 °C.a + 60 °C..

resistenza allo schiacciamento: deformazione =< 10 % a 750 N. per 10 minuti.

resistenza agli urti: 60 kgem a - 25 °C.

- resistenza elettrica di isolamento: superiore a 100 Mohm..

- rigidita dielettrica: superiore a B0O KV/cm..

- resistenza a fattori ambientali molto elevata, inattaccabile dagli aggressivi chimici pili comuni.

- impermeabilita: stagni all'immersione.

- forniti in rotoli da m. 25/50 con le seguenti caratteristiche dimensionali:

Dia. Est. Dia. int. Min,

40 mm. .......... 31 mm.

50 mm. ... 40 mm,
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63 mm. ... 50 mm.

75 mm. .......... 60 mm.
90 mm. .......... 73 mm.
110 mm. ... 92 mm.
125 mm. ....... {05 mm.
140 mm. ......120 mm.
160 mm. ....... 137 mm.
200 mm. . 7] mm,
..~ ACCESSORI:

- completi di manicotti di giunzione, cavo guida, il nastro avvisatore posto secondo la prescrizione
degli enti.

eesemrsneserneescne= MODALUITA DI POSA:

- i tubi dovranno esse posati entro scavo predisposto di profondita adeguata.

su letto di sabbia dello spessore paria 10 cm. + [/10 del diametro esterno.

rinfiancati con sabbia fino all'altezza delia generatrice superiore del tubo.

superiormente dovra essere realizzato un ricoprimento del tubo pari a cm. 15 di sabbia.

per profonditd di interramento inferiori ad 0,80 m. si dovra realizzare un diaframma rigido in
calcestruzzo dello spessore di cm. |5 armato.

- si prevede la calottatura in cls dei cavidotti nel caso di posa senza scavo allinterno dei marciapiedi o
nei cast previsti,

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati di raccolta in calcestruzzo armati ¢ vibrati senza
chiusino con le seguenti caratteristiche, modalita, prescrizioni ed oneri:

.......................... - CARATTERISTICHE TECNICHE:

- realizzati con getto di calcestruzzo fluido con l'impiego di inerti lavati, cemento tipo 425 Portland ed
armati con tondini di ferro nervati al fine di garantire una elevata resistenza e tenuta dei manufatti.

- delle dimensioni indicate nei sotto elencati tipi del presente prezzo.

- dotati di fondo, ascla per linserimento del sifone del tipo ad "L" e di diaframmi di minor spessore,
nei diametri standard, per {'allacciamento delle tubazioni.

- i manufatti dovranno avere le pareti perfettamente liscie, prive di impurita e dovranno essere

di buona fattura senza sbeccature, rotture, fessurazioni od altro

.......................... - MODALITA Di POSA: i pozzetti dovranno essere posti in opera:

- entro scavo di adeguate dimensioni e profondita a seconda del tipo di pozzetto.

- su fondazione in magrone.

- completi defl'elemento di base e prolunghe fino alla quota di progetto.

- compreso formazione di bocca di lupo, mediante tubo in PYC, raccordato alla ferritoia, compreso
sigillature e stuccature.

- rinfiancati con caicestruzzo a riempimento parziale o totale del vano di scavo.

- con i relativi collegamenti alle tubazioni sia in calcestruzzo che in P.V.C. od altro.

Fornitura e posa in opera di chiusini e grigiie UNI EN 124 con riquadro in ghisa a grafite sferoidale
con le seguenti caratteristiche, modalita, prescrizioni ed oneri:

.......................... - CARATTERISTICHE TECNICHE:

| chiusini e le griglie in ghisa a grafite sferoidale dovranno essere dei tipi e con le caratteristiche
indicate alle voci:

- "Fornitura di chiusini in ghisa sferoidale UNI EN 124 - Classe D 400"

"Fornitura di chiusini in ghisa sferoidale UNI EN 124 - Classe C 250"

"Fornitura di chiusini in ghisa sferoidale UNI EN 124 - Classe B 125"

"Fornitura di griglie in ghisa sferoidale UNI EN 124 - Classe D 400",

- “Fornitura di griglie in ghisa sfercidale UNI EN 124 - Classe C 250"

.......................... - MODALITA DI POSA:

- eventuale rimozione e smaltimento a discarica del chiusino esistente se in cls, ed il recupero con
accatastamento in cantiere e trasporto presso i magazzini comunali se in ghisa/acciaio, in alternativa il
reimpeigo in altra sede nell'ambito delle lavorazioni.

r

L
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- posa del nuovo chiusino completo di riquadro, il posizionamento in quota (compreso mattoni di
compensazione), da fissarsi in malta cementizia ad alata resistenza, in perfetta planarita, garantendo
l'inamovibilita del manufatto in tutte le condizioni di esercizio.

Art. 75
Opere di caicestruzzo

Impasti di Calcestruzzo

Gli impasti di calcestruzzo dovranno essere eseguiti in conformitd di quanto previsto dal D.M. 14
gennaio 2008 e dalle relative norme vigenti.

La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto, devono
essere adeguati alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del
conglomerato.

Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilitd del
conglomerato tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti.

Partendo dagli elementi gia fissati il rapportoe acqua-cemento, e quindi il dosaggio del cemento, dovr
essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato.

Limpiego degli additivi dovra essere subordinato all'accertamento della assenza di ogni pericolo di
aggressivita e devono essere conformi alla norma europea armonizzata UNI EN $34-2.

L'acqua di impasto, ivi compresa 'acqua di riciclo, dovra essere conforme alla norma UNI EN 1008.
L'impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggic dei componenti eseguito con modaliti
atte a garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto.

Nei calcestruzzi & ammesso l'impiego di aggiunte, in particolare di ceneri volanti, loppe granulate
d'altoforno e fumi di silice, purché non ne vengano modificate negativamente le caratteristiche
prestazionali.

Le ceneri volanti devono soddisfare i requisiti della norma europea armonizzata UNI EN 450-1. Per
quanto riguarda l'impiego si potra fare utile riferimento ai criteri stabiliti dalle norme UNI EN 206-1
ed UNL 11104,

| fumi di silice devono soddisfare i requisiti della norma europea armonizzata UNIEN [3263-1.

Per i calcestruzzi preconfezionati si fa riferimento alla norma UNIEEN 206-1.

Norme per il Cemento Armato Normale

Nella esecuzione delle opere di cemento armato normale |'Appaltatore dovri attenersi a quanto
contenute nel D.P.R. 380/2001 e sm.i, nelle norme tecniche del D.M. 14 gennaio 2008 e neila
refativa normativa vigente.

Acciaio per Cemento Armato

Caratteristiche dimensionali e di impiego

L'acciaio per cemento armato & generalmente prodotto in stabilimento sotto forma di barre o rotol,
reti o tralicci, per utilizzo diretto o come elementi di base per successive trasformazioni.

Prima della fornitura in cantiere gli elementi di cui sopra possono essere saldati, presagomati (staffe,

ferri piegati, ecc) o preassemblati (gabbie di armatura, ecc.) a formare elementi composti
direttamente utilizzabili in opera.

La sagomatura efo I"assemblaggio possono avvenire:

- in cantiere, sotto la vigilanza della Direzione dei Lavori;

- in centri di trasformazione, solo se provvisti dei requisiti di cui al punto 10.3.1.7. del DM, 14
gennaio 2008.

Tutti gli acciai per cemento armato devono essere ad aderenza migliorata, aventi cioé una superficie
dotata di nervature o indentature trasversali, uniformemente distribuite sull'intera lunghezza, atte ad
aumentarne l'aderenza al conglomerato cementizio.

Per quanto riguarda la marchiatura dei prodotti e la documentazione di accompagnamento vale
quanto indicato nel D.M. 14 gennaio 2008.

Reti e tralicci elettrosaldati: gli acciai delle reti e tralicei elettrosaldati devono essere safdabifi.
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L'interasse delle barre non deve superare 330 mm.

f tralicci sono dei componenti reticolari composti con barre ed assemblati mediante saldature.

Rete a maglie saldate in acciaio per armature di fondazioni o pavimentazioni in conglomerato
cementizio

A 5 cm dal piano finito defta pavimentazione o fondazione del conglomerato cementizio, sara fornita
e posta in opera una rete metallica avente le caratteristiche appresso indicate,

Lo spessore dei singoli fili nonché le dimensioni delle maglie verranne fissate dalla Direzione dei
lavori. Per la dimensione delle maglie, le quali potranno essere quadrate o rettangolari, si fissano i
limiti da mm 75 a mm 300.

La rete sara costituita da fili di acciaio ad alta resistenza, (tipo UNI 60) trafilati a freddo, con
resistenza a trazione di kg/mmq 60 ed un allungamento dell'8%.

La rete sara ottenuta mediante saldatura elettrica di tutti i punti di incrocio delle singole maglie.

La saldatura deve avvenire in modo che si stabilisca la continuita di struttura dei due fili, e fa
penetrazione di un filo nell'altro dovra essere compresa tra 1/4 ed 1/2 del diametro del filo.

Per la prova dellz rete si preleveranno delle barrette ognuna delle quali dovra contenere almeno un
punto d'incrocio saldato.

Saranno ammessi scarti del diametro dei fili dell'ordine del 3% in pit od in meno rispetto alfa sezione
nominale.

Neile dimensioni delle maglie saranno tollerati scarti non superiori al 5% in pit od in meno rispetto
alie dimensioni prescritte.

La rete verrd contabilizzata e liquidata in base al peso effettivo del materiale impiegato. Nel prezzo
relative di elenco sono compresi tutti gli oneri di fornitura del materiale, la esecuzione della rete, la
sua posa in opera, ganci, trasporti, sfridi, e tutte quanto altro occorra.

Art. 76
Malte e conglomerati per opere edili

Per le opere edili, saranno utilizzate malte di adatta composizione e uguali o compatibili con quelle
esistenti. | quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei
conglomerati, secondo le particolari indicazioni che potranno essere imposte dalla Direzione dei
Lavori o stabilite nell’elenco prezzi, dovranno corrispondere alle proporzioni corrette a regola d'arte.
Quando la Direzione dei lavori ritenesse di variare tali proporzioni, I'Impresa sara obbligata ad
uniformarsi alle prescrizioni della medesima, salve le conseguenti variazioni di prezzo in base alle
nuove proporzioni previste. | materiali, le malte e i conglomerati, esclusi quelli forniti in sacchi di peso
determinato, dovranno ad ogni impasto essere misurati con apposite casse della capacitd prescritta
dalla Direzione e che {'Impresa sara in obbligo di provvedere e mantenere a sue spese costantemente
su tutti i piazzali ove verra effetruata la manipolazione.
Gli ingredienti componenti le malte cementizie saranno prima mescolati a secco, fino ad ottenere un
miscuglio di tinta uniforme, il quale verra poi asperso ripetutamente con la minore quantita di acqua
possibile ma sufficiente, rimescolando continuamente.
Nella composizione di calcestruzzi con malte di calce comune od idraulica si formera prima l'impasto
della malta con le proporzioni prescritte, impiegando la minore quantitd di acqua possibile, poi si
distribuira la malta sulla ghiaia o pietrisco e si mescolera il tutto fino a che ogni elemento sia per
risultare uniformemente distribuito nefla massa ed avviluppato di malta per tutta la superficie.
Per i conglomerati cementizi semplici o armati gli impasti dovranno essere eseguiti in conformita
delle prescrizioni contenute nel Decreto ministeriale 26 marzo 1980 (suppl. ord. alla GU n 176 del
|7 maggio 1980).
Quando sia previsto l'impiego di acciai speciali sagomati ad alto limite elastico deve essere prescritto
lo studio preventivo della composizione del conglomerato con esperienze di laboratorio sulla
granulometria degli inerti e sul dosaggio di cemento per unita di volume del getto.
Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario compatibile con una sufficiente lavorabilita
del getto e comunque non superiore aflo 04 in peso del cemento, essendo inclusa in detto rapporto
Facqua unita agli inerti, il cul quantitativo deve essere periodicamente controllato in cantiere.
| getti devono essere convenientemente vibrati.

60 -~ 70



Durante i lavori debbone eseguirsi frequenti controlli della granulometria degli inerth, mentre fa
resistenza del conglomerato deve essere comprovata da frequenti prove a compressione su cubetti
prima e durante i getti.

Gli impasti, sia di maita che di conglomerato, dovranno essere preparati solamente nella quantitd
necessaria, per |'impiego immediato, cioé dovranno essere preparati volta per volta e per quanto &
possibile in vicinanza del [avoro. | residui d'impasti che non avessero, per qualsiasi ragione, immediato
impiego dovranno essere gettati a rifiuto, ad eccezione di quelli di malta formati con calce comune,
che potranno essere utilizzati perd nela sola stessa giornata del loro confezionamento.

Art. 77
Cordonate in calcestruzzo

Le cordonate dovranno in generale corrispondere al tipo, alle forme e dimensioni di progetto ed
essere  lavorate a  seconda delle prescrizioni impartite dalla Direzione Lavori all'atto
dell'esecuzione.

Prima di cominciare i lavori, l'appaltatore dovra preparare i tracciati delle cordonate e sottoporli
al'approvazione della Direzione Lavori, alla quale spettera in maniera esclusiva di giudicare se essi
corrispondano alie prescrizioni di progetto.

Par tutte le opere & infine fatto l'obbligo dell'appaltatore di rilevare e controllare a propria cura
e spese, [a rispondenza delle varie opere ordinate dalla Direzione Llavori con le strutture
rustiche esistenti, segnalando tempestivamente a quest'ultima ogni divergenza od ostacolo,
restando in caso contrario esso appaltatore unico responsabile della perfetta rispondenza dei
pezzi all'atto defla posa in opera. Devono essere eseguiti anche eventuali raccordi con cordonate
esistenti.

Le cordonate saranno poste su massetto di fondazione in cls dosate a q.li 200 per me adeguatamente
livellato a formare un piano di posa costante per tutta la lunghezza della cordonata e
successivamente rinfiancate.

Dimensioni, posa, colore come esistente su via Degli Alpini.

Si prevede l'utilizze dei seguenti materiali:

Fornitura e posa in opera di cordonata stradale, in cls con le seguenti modalita, prescrizioni ed oneri:
.......................... - CARATTERISTICHE:

- realizzata con getto fluido di calcestruzzo mediante processo di vibrocompressione con limpiego di
cemento Portland tipo 425 e inerti lavati,

armata con tondi nervati ad aderenza migliorata Feb44k del diametro di mm. 5.

in elementi rettilinei, curvi od a bocca di lupo, inclinati, ribassati con finitura standard.

altezza cm. 25.

spessore al piede cm. 15 ed in testa cm. 13 come da sottovoci.

- lunghezza dell'elemento retto: cm. 33 - 50 - 100,

- elementi curvi a2 907 raggio 25/65 ¢m, ribassati, a scivolo, con ferritoia per bocea di lupo.
.......................... - MODALITA DI ESECUZIONE:

- la cordonata dovria essere posta in opera in elementi retti o curvi con andamento lineare o
mistilineo, retta o distesa e secondo i profili indicati nel progetto esecutivo per la delimitazione di
marciapiedi e la realizzazione di lavori stradali in genere.

la cordonata dovra essere posta in opera mediante:

- eventuale scavo di fondazione.

- formazione del massetto di fondazione della sezione minima di cm. 40x30 e rinfianchi, gettati con
calcestruzzo dosato con q.li 200 di cemento tipo "325" per m’. d'impasto o in alternativa posta in
malta, solo su superfici rigide.

- eventuale rinterro con materiale arido.

- eventuale stuccatura.

- eventuale taglio nei due sensi degli elementi per raggiungere la quota di progetto.

.......................... - ONERI COMPRESI NEi PREZZ}:
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- il nolo a caldo delle macchine operatrici, da trasporto, da cantiere, delle attrezzature, del personale
d'opera e di assistenza.

- la fornitura, franco cantiere, di tutti i materiali occorrenti pronti alla messa in opera.

la realizzazione dello scavo (se necessario), l'allontanamento dei materiali di risulta, compresi carico,
trasporto e scarico alle pubbliche discariche, costo di smaltimento, ecc.

- il getto del massetto di fondazione e dei rinfianchi.

- fallineamento e la messa in quota.

- la sigilfatura delle fughe con boiacca cementizia.

- |a fornitura di pezzi speciali quali curve, abbassamenti, scivoli, con ferritoia per bocea di lupo.

- sfridi, tagli, ecc..

- il carico, trasporto, scarico dal luoge di produzione al cantiere, compresi imballi anche a perdere.

- l'aceatastamento all'interno del cantiere in attesa della posa in opera.

- la movimentazione all' interno del cantiere per l'avvicinamento al luogo od ai luoghi di posa in
opeéra.

- ghi sfridi, gi ammanchi, le rotture, ecc.

- ogni altra prestazione, rmagistero, fornitura od onere, principale od accessorio, inerente o
conseguente, nessuno escluso, anche se non espressamente indicato nella descrizione del presente
prezzo ma necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.

Art. 78
Pavimentazione in c.a.

Valgono per la pavimentazione tutte le norme indicate nel precedente articolo per le fondazioni in
calcestruzzo di cemento.

In questo caso perd it calcestruzzo sara costipato con inerti di almeno tre pezzature e sard dosato
con tre quintali di cemento per metro cube di calcestruzzo vibrato in opera.

La superficie della pavimentazione a vibrazione ultimata dovra presentare un leggero affioramento di
malta, sufficiente per la perfetta chiusura e lisciatura del piano del pavimento.

Non saranno assolutamente permesse aggiunte in superficie di malta cementizia anche se questa fosse
confezionata con una pitl ricca dosatura di cemento. Prima che il calcestruzzo inizi la presa e quando
il piano sia sufficientemente asciutto si dovra striare trasversalmente la pavimentazione con una scopa
di saggina, cost da renderla sicuramente scabra.

Si avra particolare cura affinché t bordi dei giunti longitudinali e trasversali siano leggermente
arrotondati con una curva di raggio di centimetri uno, e siano rifiniti in pianc perfetto con la
rimanente pavimentazione.

Si prevede l'utilizzo dei seguenti materiali:

Esecuzione di pavimentazioni in calcestruzzo armato, per la formazione di piazzali con le seguenti
modalita, prescrizioni ed oneri:

.......................... - CARATTERISTICHE:

- spessore medio |5cm. su cassonetto in materiale aride di almeno compensato con altra voce;

- pavimentazione confezionata con cemento CEM | 32,5, inerti di adeguata granulometria, classe
di resistenza C30N/mmq, rapporto acqua/cemento non maggiore di 0,6, consistenza 55;

- finitiura superficiale tirata ad elicottero con requisiti antisdruciolo idonei per spazi pubblici;

In opera compreso:

- formazione di pendenze;

- formazione di giunt di contrazione elastoplastici larghezza 4mm. profondita 5cm. maglia 4x4ml. da
porsi in opera dopo il ventesimo giorno dal getto, mediante taglio del pavimento con
motofresatrice ;

- protezione del calcestruzzo fresco per evitare il fenomeno della disidratazione con teli umidi per
almeno 10 giorni;

- evitare il passaggio dei mezzi per almeno 20 giorni;

- armo, disarmo e casseratura necessaria;
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- eventuali strati di separazione lungo il perimetro.

.......................... - ONERI E PRESCRIZIONI:

- it nolo a caldo delle macchine operatrici, da trasporto, da cantiere, delle attrezzature, del personale
d'opera e di assistenza.

- Ia fornitura, franco cantiere, di tutti i materiali occorrentt pronti alla messa in opera.

- Ia formazione di giunti di dilatazione, la fornitura e posa della rete elettrosaidata.

- fa pulizia delle pavimentazioni, cordoli, elementi prefabbricati in genere a posa in opera ultimata.

- ogni e qualsiasi altra prestazione, magistero, fornitura od onere principale od accessorio, inerente o
conseguente, anche se non espressamente indicato nella descrizione del presente

prezzo, nessuno escluso, ma necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.

Art. 79
Lavori in ferro

Ii ferro e l'acciaio dolce delle qualitd prescritte all'art. 14 dovranno essere lavorati diligente-mente,
con maestria, regolaritd di forme, precisione di dimensioni, & con particolare attenzione nelle
saldature e bullonature. Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentassero il piu
leggero indizio d'imperfezione.

Per 1a ferramenta di qualche rilievo, {'Impresa dovra preparare e presentare alla Direzione dei lavori
un campione il quale, dopo approvato dalla Direzione dei lavori stessa, dovra servire da modello per
tutta fa provvista.

Per tutti i lavori in ferro, salvo contrarie disposizioni della Direzione dei lavori dovra essere eseguita
la coloritura a due mani di minio e a due mani successive ad olio di lino cotto con biacca e tinta a
scelta,

Per i ferri da impiegare nella costruzione di opere in cemento armato vengono richiamate le norme
contenute nefla legge |5 novembre 197!, n. 1086, e nel DM 26 marzo 1980, avvertendo che ka
lavorazione dovra essere fatta in modo che Farmatura risulti esattamente corrispondente per
dimensioni ed ubicazione, alle indicazioni di progetto.

Art. 80
Condizioni - norme e prescrizioni per l'accettazione, l'impiego, la qualiti e la
provenienza dei materiali.

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti per la
costruzione delle opere, proverranno da quelle localita che 'Appaltatore riterra di sua convenienza,
purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni
di seguito indicate.

| materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni di legge e del presente Capitolato
Speciale. Essi dovranno essere della migliore qualitd e perfettamente lavorati, inoltre, possono essere
messi in opera solamente dopo l'accertazione della Direzione dei Lavori; in caso di controversia, si
procede ai sensi dell'art. 164 del D.P.R. n. 207/2010.

Per quanto non espresso nel presente Capitolato Speciale, refativamente all'accettazione, qualita e
impiego dei materiali, alla loro prowvista, il luoge della loro provenienza e |'eventuale sostituzione di
quest'ultimo, si applica rispectivamente lart. 167 del DPR. 207/2010 e gli articoli 16 e 17 del
Capitolato Generale d'Appalto D.M. 145/2000.

L'accettazione dei materiali e dei componenti & definitiva solo dopo la loro posa in opera. La
Direzione dei lavori pud rifiutare in qualungue tempo i materiali e i componenti deperiti dopo
l'introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche
risultanti dai documenti allegati al contratto; in quest'ultimo caso I'Appaltatore deve rimuoverli dal
cantiere ¢ sostituirli con altri a sue spese.

Ove VAppaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dalla Direzione dei Lavori, la
Stazione Appaltante pud provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta
anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
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Anche dopo laccettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte
dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo.
L'esecutore che, di sua iniziativa, abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a
quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione pil accurata, non ha diritto
ad aumento dei prezzi e la contabilita & redatta come se i materiali avessero le caratteristiche
stabilite.

MNel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessitd o convenienza, da parte della Direzione dei
Lavori, l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza
o nella qualita, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una
adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza
pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal
capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla Direzione dei Lavori o dall'organe di collaude,
imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro
economica. Per le stesse prove la Direzione dei Lavori provvede al prelievo def relativo campione ed
alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove
materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

La Direzione dei Lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché
non prescritte nel presente Capitolato ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneita dei materiali o
dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell’Appaltatore.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato pud risultare da un attestato di
conformita rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione efo certificazione.

L'appalto non prevede categorie di prodotti ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate
nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dellart. 2, comma 1 lettera d) del DM
dell'ambiente n. 203/2003.

| materiali occorrenti per la costruzione delle opere dovranno provenire da quelle localita che
I'tmpresa riterrid di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione lavori siano
riconosciuti della migliore qualita della specie e rispondano ai requisiti tecnici di seguito riportati.

a) Acqua.
Dovra essere dolce, limpida, esente da tracce di cloruro o solfati, non inquinata da materie
organiche o comunque dannose ali'uso cui le acque medesime sono destinate e rispondere ai
requisiti stabiliti dalle norme tecniche emanate con D.M. 14/2/1992 e D.M. 9 gennaio 1996, in
applicazione dell'Art. 21 della Legge 1086 del 5 novembre 1971.

b) Leganti. :
Dovranno corrispondere alle caratteristiche tecniche ed ai requisiti dei leganti idraulici di cui alla
legge 26 maggio 1965, n® 595, al Decreto Ministeriale 3 giugno 1968 e successive modifiche, al
Decreto del Ministero dell'Industria del 13.09.1993 nonché al D.M. n® 314 del 12.07.1999 .

c) Ghiaie - Ghiaietti - Pietrischetti - Sabbie per strutture in muratura ed in
congtomerati cementizi.
Dovranno corrispondere ai requisiti stabiliti dai D.M. 14/2/1992 e 9 gennaio 1996 Norme
Tecniche alle quali devono uniformarsi le costruzioni in conglomerato cementizio, normale e
precompresso, ed a struttura metallica.
Gli inerti dovranno avere caratteristiche conformi a quelle previste per la classe A nella Norma
UNI 8520
Le dimensioni dovranno essere sempre le maggiori tra quelle previste come compatibili per la
struttura a cui if calcestruzzo é destinato; di norma perd non si dovra superare fa larghezza di cm.
5 (per larghezza s'intende fa dimensione dell'inerte misurato in una setacciatrice) se si tratta di
lavori correnti di fondazione;di cm. 4 se si tratta di getti per volti, per lavori di scarpate o simili; di
cm. 3 se si tratta di cementi armati, e di em. 2 se si tratta di cappe o getti di limitato spessore
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(parapetti, cunette, copertine, ecc.). Per le caratteristiche di forma valgono le prescrizioni
riportate nello specifico articolo riguardante i conglomerati cementizi.

d)} Pietrischi - Pietrischetti - Graniglie - Sabbie - Additivi da impiegare per
pavimentazioni.
Dovranno soddisfare di requisiti stabiliti nelle corrispondenti "Norme per l'accettazione dei
pietrischi, dei pietrischetti, delte graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali” del
C.N.R. (Fascicolo n4 -Ed. 1953; CNR 65-1978;, CNR 80-1980) ed essere rispondenti aile

specificazioni riportate nelle rispettive norme di esecuzione dei lavori.

e) Ghiaie-Ghiaietti per pavimentazioni.
Dovranno corrispondere, come pezzatura e caratteristiche, ai requisiti nella "Tabella UN.I 2710-
Ed. giugno 1945" ed eventuali e successive modifiche.
Dovranno essere costituiti da elementi sani e tenaci, privi di elementi alterati, essere puliti e
particolarmente esenti da materie eterogenee, non presentare perdite di peso, per decantazione
in acqua, superiori al 2%.

f) Manufatti in cemento.
| manufatti in cemento di qualsiasi tipo dovranno essere fabbricati a regola d'arte, con dimensioni
uniformi, dosatura e spessore corrispondenti alle prescrizioni e ai tipi; saranno ben stagionati, di
perfetto impasto e lavorazione, sonori alla percussione senza screpolature e munite delle eventuali
opportune sagomature alle due estremitd per consentire una sicura connessicne.

g) Materiali ferrosi.

Saranno esenti da scorie, soffiature, saldature o da qualsiasi altro difetto.

Essi dovranno soddisfare tutte le prescrizioni contenute nel D.M. l4febbraic 1992 e 9 gennaio

1996.

In particolare:

. acciai per ca. cap. e carpenteria metallica: dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti dalle
Norme Tecniche emanate con D.M. 14 febbraio 1992 e 9 gennaio 1996, in applicazione
dell'art. 21 della Legge 5 novembre (971, n. 1086;

2, lamierino di ferro per formazione di guaine per armature per c.a.p. dovra essere del tipo
laminato a freddo, di gualita extra dolce ed avra spessore di 2/10 di mm,;

3. acciaio per apparecchi di appoggio e cerniere: dovrd soddisfare ai requisiti stabiliti dalle
MNorme Tecniche emanate con DM, 14/2/1992 e 9 gennaio 1996, in applicazione dell'art. 21
della Legge 5 novembre 1971. n.I086.

h) Bitumi - Emulsioni bituminose.
Dovrannc soddisfare ai requisiti stabiliti nelle corrispondenti Norme per l'accettazione di bitumi
per usi stradali - Caratteristiche per l'accertazione (Ed. maggio 1978), "Norme per ['accetrazione
delle emulsioni bituminose per usi stradali" Fascicolo n. 3 Ed. 1958; "Norme per l'accettazione dei
bitumi per usi stradali {Campionatura dei bitumi)" Ed. 1980.

i} Teliin "geotessile™,

il telo "geotessile” avra le seguenti caratteristiche:

4. composizione: fibre di polipropilene o poliestere a filo continuo, agglomerate senza impiego di
collanti;

5. coefficienti di permeabilita: per filtrazioni trasversale, compreso fra 10-3 e 10-1 cm/sec. (tali
valori saranno misurati per condizioni di sollecitazione analoghe a quelle in sito);

6. resistenza a trazione: misurata su striscia di cm. 5 di larghezza non inferiore a 300 N/5 cm.
con allungamento a rottura compresa fra il 25 e '85%. Qualora nei tratti in trincea il telo
debba assolvere anche funzione di supporto per i sovrastanti strati della pavimentazione, la
D.L., potra richiedere che la resistenza a trazione del telo impiegato sia non inferiore a 500 N/
S5cm., o a 750 N75 cm., fermi restando gli altri requisiti.
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Per la determinazione del peso e dello spessore del "geotessile™ occorre effettuare le prove di
laboratoric secondo le Norme del CN.R. pubblicate sul B.U. n.110 del 23/12/1985 e sul B.U.
n. b1 del 24/12/1985.

| materiali dovranno trovarsi, al momento dell'uso in perfetto stato di conservazione.
It loro impiego nella preparazione di malte e conglomerati cementizi dovra avvenire con l'osservanza
delle migliort regole d'arte.

Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 459 -
UNIEN 197 - UNIEN 15O 7027 - UNI EN 413 - UNI 9156 - UNIi 9606.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura
CE secondo Ia normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tate marchio.

Art. 81
Prove dei matertali

a) Studi preliminari di qualificazione.
L'Appaltatore, per poter impiegare i vari tipi di materiali prescritti dalle presenti Norme Tecniche,
dovra esibire preventivamente al Direttore dei Lavori, per ogni categoria di lavoro, i certificati
rilasciati da un Laboratorio ufficiale relativo ai valori caratteristici richiesti.
| certificati, in rapporto ai dosaggi e composizioni proposti, dovranno essere esibiti tanto se i
materiali siano prodotti direttamente, quanto se prelevati da impianti, cave, stabilimenti gestiti da
terzi; essi dovranno essere rinnovati ogni qualvolta risultino incompleti o si verifichi una variazicne
delle caratteristiche dei materiali, delle miscele o degli impianti di produzione.

b} Prove di controtio in fase esecutiva.
L'impresa sara obbligata a prestarsi in ogni tempo, e di norma periodicamente per le fornicure di
materiali di impiego continuo, alle prove ed esami dei materiali impiegati e da impiegare,
sottostando a tutte le spese di prelevamento e di invio dei campioni ai Laboratori ufficiali indicati
dalla Stazione appaltante. ‘
In particolare, tutte le prove ed analisi dei materiali stradali saranno eseguiti, di norma, presso un
Laboratorio ufficiale.
| campioni verranno prelevati in contraddittorio.
Degli stessi potra essere ordinata la conservazione nel competente Ufficic Compartimentale
previa apposizione di sigilli e firme del Direttore del Lavori e dell'lmpresa e nei modi piu adatti a
garantire l'autenticitd e la conservazione.
| risultati ottenuti i tali Laboratori saranno i soli riconosciuti validi dalle due parti, ad essi si fara
asclusivo riferimento a tutti gli effetti delle presenti Norme Tecniche.

Art. 82
Norme per la misurazione e valutazione dei lavori

Norme generali

1) - Nel caso di gara esperita con offerta a_prezzi unitari e appalto di favori_esclusivamente a misura
lo Stato di Avanzamento Lavori va calcolato moltiplicando i prezzi offerti {prezzi contrattuali) per le
quantita di ciascuna lavorazione; agli importi degli stati di avanzamento sara aggiunto, in proporzione
delf'importo dei lavori eseguiti, l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

2) - Nel caso di gara esperita con offerta a_prezzi unitari e appalto di lavori_esclusivamente a corpo o
Stato di Avanzamento Lavori va calcolato moltiplicando ie aliquote di incidenza di ciascun Corpo
d'Opera (rilevate dal Contratto) per l'importo complessivo offerto nelfa lista aumentato dell'importo
degli oneri della sicurezza, per le percentuali di Corpo d'Opera realizzate.
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3) - Nel caso di gara esperita con offerta a_unico ribasso e appalto di lavori esclusivamente a misura
{o Stato di Avanzamento Lavori va calcolato moltiplicando i prezzi di progetto di ciascuna lavorazione
per e quantita di lavorazioni realizzate.
All'importo calcolato come precedentemente descritto viene detratto limporto conseguente al
ribasso offerto (R) calcolato con la seguente formula:

SAL*(1-IS)*R
dove SAL é limporto dello stato d'avanzamento dei lavori, IS rappresenta lincidenza media della
sicurezza (data dal rapporto tra le “spese complessive delia sicurezza” e il “costo complessivo
dell'Opera™} ed R & il ribasso offerto.

4) - Nel caso di gara esperita con offerta a_unico ribasso e appalto di lavori_esclusivamente a corpo lo
Stato di Avanzamento Lavori va calcolato moltiplicando le aliquote d'incidenza di ciascun Corpo
d'Opera riportate nel contratto, per le percentuali di Corpo d'Opera realizzate e per it Iimporto
contrattuale, dato dal prezzo offerto dallAppaltatore aumentato dellimporto degli oneri della
sicurezza.

5) - Nel caso di gara esperita con offerta a prezzi unitari e appalto di lavori a corpo e a misura,
Fimporto di ciascuno Stato di Avanzamente dei Lavori deve essere calcolato come descritto di
seguito:

a) Per la parte dei Javori a misura, moltiplicando i prezzi offerti (prezzi contrattuali) per ciascuna
lavorazione nella lista per le quantita di lavorazioni realizzate;

b) Per la parte dei lavori a corpo, moltiplicando le aliquote d'incidenza di ciascun Corpo
d'Opera, rilevate dal contratto, per |'importo dei lavori a corpo offerto dall’Appaltatore nella
lista e per le percentuali di Corpe d'Opera realizzate.

All'importo cosi calcolato (a+h) sard aggiunto, in proporzione dellimporto dei lavori eseguiti,
fimporto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

Generalita

La quantitd dei lavori e delle provviste sara determinata a misura, a peso, a corpo, in relazione a
guanto previsto neil'elenco dei prezzi allegato.

Le misure verranno rilevate in contraddittorio in base all'effettiva esecuzione. Qualora esse risultino
maggiori di quelle indicate nei grafici di progetto o di quelle ordinate dalla Direzione, le eccedenze
non verranno contabilizzate.

Soltanto nel caso che la Direzione dei Lavori abbia ordinato per iscritto maggiort dimensioni se ne
terra conto nella contabilizzazione.

In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, e quali potranno essere
motivo di rifacimento a carico dell'Appaltatore. Resta sempre salva in ogni caso fa possibilita di
verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.

Contabilizzazione delle varianti

Nel caso di variante in corso d'opera gli importi in pid ed in meno sono valutati con i prezzi di
progetto e soggetti al ribasso d'asta che ha determinato l'aggiudicazione della gara ovvero con i prezzi
offerti dall'appaltatore nella lista in sede di gara.

Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti:

Scavi in Genere

Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco per gli
scavi in genere ['Appaltatore devesi ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovra
incontrare:

- per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc;

- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi
consistenza ed anche in presenza d'acqua;
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- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti
previsti in elenco prezzi, sistemazione della materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva
ripresa;

- per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di
gradoni, attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o
drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;

- per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte
le prescrizioni contenute nel presente capitolato, comprese le composizioni, scomposizioni,
estrazioni ed allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei
ferri;

- per impalcature ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie
di scavo e sia per fa formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;

- per ogni altra spesa necessaria per {'esecuzione completa degli scavi.

La misurazione degli scavi verra effettuata nei seguenti modi:

- il volume degli scavi di sbancamento verra determinato con il metodo delle sezioni
ragguagliate in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con I'Appaltatore, prima e dopo i relativi
lavor;

- gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto
della base di fondazione per la sua profondita sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno
naturale quando detto scavo di sbancamento non viene effertuato.

Al volume cosi calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire che essi
saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali ritenendosi gia compreso e compensato con il
prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo.

Tuttavia per gl scavi di fondazione da eseguire con limpiego di casseri, paratie o simili strutture, sard
incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.

| prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di
scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profonditd, nello stesso elenco dei
prezzi. Pertanto fa valutazione dello scavo risultera definita per ciascuna zoma, dal volume ricadente nella
zona stessa e dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco.

Rilevati e Rinterri

It volume dei rilevati sara determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti
eseguiti come per gli scavi di sbancamento. | rinterri di cavi a sezione ristretta saranno valutati a
metro cubo per il loro volume effettive misurato in opera. Nei prezzi di elenco sono previsti tutti git
oneri per il trasporto dei terreni da qualsiasi distanza e per gli eventuali indennizzi a cave di prestito.

Riempimenti con Misto Granulare
Il riempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc,, sari valutato a
metro cubo per il suo volume effettivo misurato in opera.

Calcestruzzi

| caleestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc., e le strutture costituite da getto in opera, saranno
in genere pagati a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi
ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di
esecuzione dei lavori. Nei relativi prezzi, oltre agli oneri delle murature in genere, si intendono
compensati tutti gl oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.

Fondazione in misto granulare e conglomerati bituminosi.

Lo strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con o senza legante naturale, sard valutato a
volume in opera ed a costipamento ultimato.

Sia il tout-venant bituminoso per lo strato di base, che | conglomerati per la ripresa della
pavimentazione saranno misurati secondo ['unitd di misura indicata nei rispettivi prezzi di elenco.

L.avori di Metallo
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Tutti i lavori di metalio saranno in generale valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati al
peso effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro
posa in opera, con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell'Appaltatore, escluse ben
inteso dal peso le verniciature e coloriture.
Nei prezzi dei lavori in metallo € compreso ogni e qualungue compenso per forniture accessorie, per
lavorazioni, montatura e posizione in opera.

Manodopera

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e
dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.

L'Appaltatore & obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non seddisfino
alla Direzione dei Lavori.

Circa le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle
leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina
giuridica dei rapporti collettivi.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, 'Appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli
operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi deilo stesso, in
vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'Appaltatore si obbliga altrest ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza
e fino alia sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i sock.

| suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua
qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Appaltatore é responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei
casi in cui il contratto collettivo non disciplini 'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime I'lmpresa dala responsabilita di cui
al comma precedente e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

Noleggi
Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di
tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sonc a carico esclusivo

dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.

Il prezzo comprende gli oneri refativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di
consumo, all'energia elettrica ed a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine,

Con i prezzi di noleggio delie motopompe oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il
gassogeno, e la caldaia, la linea per il trasporto dell’'energia elettrica ed, ove occorra, anche il
trasformatore.

| prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il
quale i meccanismi rimangono a pié d'opera a disposizione della Stazione Appaltante e cioé anche per
fe ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in
funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attivitd di lavoro; quello relativo a meceanismi in riposo
in ogni altra condizione di cose anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per
portare a regime i meccanismi.

MNel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a pie
d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.

Per it noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verra corrisposto soltanto per le ore di effettivo
lavoro rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causz o perditempo.

Trasporti
Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano
d'opera del conducente, e ogni altra spesa occorrente.
| mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e
corrispondere alle prescritte caratteristiche.
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La valutazione delle materie da trasportare ¢ fatta a seconda dei casi, a volume od a peso con
riferimento alla distanza.
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