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Citta Creativa UNESCO

comune di trieste
piazza Unita d'ltalia, 4
34121 Trieste

tel. 040 6751
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

dipartimento lavori pubblici, finanza di Trieste,
progetto e partenariati

servizio edilizia pubblica

direttore del servizio dott. arch. Lucia lammarino

OGGETTO: codice opera 19M05 — CASE DI CIVILE ABITAZIONE ED EDIFICI COMUNALI
- manutenzione ordinaria e messa in sicurezza - Anno 2019 - Spesa complessiva  Euro
181.700,00.-

RELAZIONE

Al fine di soddisfare le necessitd connesse alla manutenzione ordinaria e alla messa in
sicurezza sia delle case di civile abitazione appartenenti al patrimonio immobiliare comunale che
degli edifici di proprieta comunale sia rilevanti che non rilevanti ai fini dell’l.V.A., questo Servizio
ha redatto il presente progetto per I'importo complessivo di Euro 181.700,00.-

Nell'ambito dell’opera si prevede I'esecuzione di lavori da contabilizzare esclusivamente
"“a misura”.

Sulla base dell’ Elenco prezzi, del Capitolato Speciale d’Appalto, lo schema di contratto ed
il piano di sicurezza e di coordinamento generico redatto da personale tecnico interno
all Amministrazione, si prevede I'esecuzione dei seguenti interventi:
*  Eliminazione di infiltrazioni da tetti piani ed in coppi, linee di gronda, pluviali ed abbaini;
e Riparazioni di lesioni di tubazioni interne inerenti a wc, acquai, lavandini, docce, etc. e |
ripristini pertinenti;
* Eliminazione di infiltrazioni provenienti da serramenti esterni ammalorati;
* Ripristino e/o sostituzione di serramenti, pavimentazioni, rivestimenti, intonaci, etc.:
* Ripristini di facciate esterne e vani interni dei fabbricati;
* Ripristino dei danni causati dalle infiltrazioni delle acque meteoriche;
* Interventi manutentivi volti a scongiurare possibili allagamenti degli ambienti.
* Demolizioni parziali, ripristini ed esecuzione di murature in laterizio e in pietrame, solai,
coperture in coppi e in guaina elastometrica, opere in cls, c.a., intonaci lisci, bugnati, muri
di recinzione, pitturazione su muratura, opere in ferro;
* Riparazione o sostituzione di cancelli, parapetti, inferriate e recinzioni:
* Revisione, pulizia o sostituzione di tratti di fognatura, espurgo pozzetti;
* Riparazione di impianti elettrici, idro termo sanitari.



Il tempo utile per I'esecuzione ed ultimazione dei lavori contrattuali & stabilito in 365.-

(trecentosessantacinque.-) giorni continuativi a decorrere dalla data del verbale di consegna
lavori.

L'importo complessivo di Euro 181.700,00.- viene suddiviso come indicato nel seguente
quadro economico:

A) LAVORI:
1) Importo a base d’asta
A) Case di civile abitazione Euro 103.000,00.-
B) Edifici comunali IVA rilevante Euro 25.000,00.-
C) Edifici comunali IVA non rilevante Euro 15.500,00.-
Totale parziale  Euro 143.500,00.-
2) Oneri per la sicurezza
A) Case di civile abitazione Euro 3.605,00.-
B) Edifici comunali IVA rilevante Euro 875,00.-
C) Edifici comunali IVA non rilevante Euro 542,50.-
Totale parziale  Euro 5.022,50.-
TOTALE su (A) Euro 148.522,50.-
B) SOMME A DISPOSIZIONE:
l) LV.A. 10% su A.l.A) + A2.A) Euro 10.660,50.-
2) LV.A 22% su A.|.B) + A.2.B) Euro 5.692,50.-
3) LV.A 22% su A.1.C) + A2.C) Euro 3.529,35:
4) Incentivi funzioni tecniche,
art. 113 D.Lgs.50/2016 — oneri riflessi compresi Euro 2.376,36.-
5) Fondo per l'innovazione Euro 594,09.-

6) Spese tecniche per il Coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione e redazioni PSC

I.V.A. compresa Euro 6.360,00.-

7) Imprevisti, consulenze, comitati paritetici,
- allacciamenti e varie, L.V.A. compresa Euro 3.964,70.-
TOTALE su (B) Euro 33.177,50.-
TOTALE GENERALE Euro 181.700,00.-

L'Appaltatore, per la realizzazione degli impianti, dovra essere in possesso dei requisiti
tecnico-professionali per la realizzazione degli impianti specificati all’ art. |, comma 2 lett. a), b),
c), d), e) e g) del decreto 22 gennaioc 2008 n°37.

Il tempo utile per eseguire ed ultimare i lavori & stabilito in giorni 365 naturali e
consecutivi dalla data del verbale di consegna, cosi come stabilito dallo Schema di accordo
quadro del presente progetto.

RE
(Responsabile del Fracedimento)
dott. arch. Lucja{laghmarino
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