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COMUNE DI TRIESTE - AREA LAVORI PUBBLICI,

FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI

SERVIZIO SPAZI APERTI, VERDE PUBBLICO E STRADE
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PERCORSO PEDONALE LONGERA - CATTINARA

MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE E DELLA CONNESSIONE
TRA LE AREE DELLA PERIFERIA - LONGERA/CATTINARA

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
Q.02.020.15| TUBAZIONE IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA'
CORRUGATO O LISCIO
1 11110 mm
220 220,00
Totale mt.l. 220,00 9,30 2.046,00
Q.07.010.30 | DISPERSORE DI TERRA PER INFISSIONE NEL
TERRENO
2 a/1.50ml dim.50x5x5mm o diam.18mm
4 4,00
Totale cadauno 4,00 30,00 120,00
3 a/1.50ml dim.50x5x5mm o diam.18mm
2 2,00
Totale cadauno 2,00 30,00 60,00
T10.A15| SCAVO A SEZIONE RISTRETTA ED OBBLIGATA
4 A15|SCAVO A SEZIONE RISTRETTA ED OBBLIGATA
75 75,000
Totale mt.c. 75,000 77,00 5.775,00
T10.A35| RILEVATI RINTERRI ED ALTRE OPERE
5 0
30 30,000
Totale mt.c. 30,000 30,00 900,00
T10.A70| DISERBO E ASPORTO MATERIALE
6 A5 | fino ad una larghezza di ml 0.50
300 300,00
Totale mt.l. 300,00 2,00 600,00
T20.A10| SMANTELLAMENTO DI MARCIAPIEDE O
PIANEROTTOLI
7 0| SMANTELLAMENTO DI MARCIAPIEDE O
PIANEROTTOLI
80 80,00
Totale mt.q. 80,00 15,00 1.200,00
A RIPORTARE PERCORSO PEDONALE LONGERA - CATTINARA Euro 10.701,00
A RIPORTARE Euro 10.701,00
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COMUNE DI TRIESTE - AREA LAVORI PUBBLICI,
FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI

SERVIZIO SPAZI APERTI, VERDE PUBBLICO E STRADE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PERCORSO PEDONALE LONGERA - CATTINARA

MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE E DELLA CONNESSIONE
TRA LE AREE DELLA PERIFERIA - LONGERA/CATTINARA

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE R PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 10.701,00
T20.A25| DEMOLIZIONE DI MANTI BITUMINOSI
8 T20.A25.0
40 40,00
Totale mt.q. 40,00 7,00 280,00
T30.A27 | GABBIONI METALLICI ARMATI PORTANTI
9 A5/ dim. 30 x 50 cm
60 60,00
Totale mt.|. 60,00 60,00 3.600,00
10 A10|dim. 30 x 30 cm
230 230,00
Totale mt.|. 230,00 47,00 10.810,00
11 T30.A28.0| PLINTO PER PALI DI ILLUMINAZIONE
2 2,00
Totale cadauno 2,00 500,00 1.000,00
T70.A5| SOTTOFONDO DI MARCIAPIEDE IN
CALCESTRUZZO
12 A15| SPESSORE VARIABILE MIN. 20 MAX. 23 CM
430 430,00
Totale mt.q. 430,00 24,00 10.320,00
13 T70.A6.0| PAVIMENTAZIONE ANTISCIVOLO
430 430,00
Totale mt.q. 430,00 31,00 13.330,00
T70.A11|C.L.S. BITUMINOSO MISCELA CHIUSA PER
MARCIAPIEDE
14 0|C.L.S. BITUMINOSO MISCELA CHIUSA PER
MARCIAPIEDE
40 40,00
Totale mt.q. 40,00 14,00 560,00
T70.A19| FORNITURA DI CORDONATA DI
A RIPORTARE PERCORS0 PEDONALE LONGERA - CATTINARA Euro 50.601,00
A RIPORTARE Euro 50.601,00
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COMUNE DI TRIESTE - AREA LAVORI PUBBLICI,
FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI

SERVIZIO SPAZI APERTI, VERDE PUBBLICO E STRADE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PERCORSO PEDONALE LONGERA - CATTINARA

MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE E DELLA CONNESSIONE
TRA LE AREE DELLA PERIFERIA - LONGERA/CATTINARA

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE R PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 50.601,00
MARCIAPIEDE-ARTIFICIALE
15 T70.A19.A15| con sez. 15/25 cm
15 15,00
Totale mt.|. 15,00 20,00 300,00
T70.A20| POSA IN OPERA DI CORDONATA
16 0
15 15,00
Totale mt.|. 15,00 22,00 330,00
T90.A20 | ESECUZIONE DI OPERE IN FERRO
17 A15 | ringhiere, inferriate, cancelli in Inox
600 600,000
Totale kg. 600,000 10,00 6.000,00
U30.A20| FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINI IN
GHISA
18 0
350 350,000
Totale kg. 350,000 3,80 1.330,00
U30.A65| COSTRUZIONE DI POZZETTI D'ISPEZIONE
19 A5 | dimensioni interne cm 40x40 fino h 1.00
12 12,00
Totale cadauno 12,00 66,00 792,00
U30.A92 | CANALE DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO
20 0| CANALE DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO
20 20,00
Totale mt.|. 20,00 250,00 5.000,00
Y10.A60 | FORNITURA IN OPERA DI TERRA VEGETALE
21 0
20 20,000
Totale mt.c. 20,000 40,00 800,00
A RIPORTARE PERCORS0 PEDONALE LONGERA - CATTINARA Euro 65.153,00
A RIPORTARE Euro 65.153,00
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COMUNE DI TRIESTE - AREA LAVORI PUBBLICI,
FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI
SERVIZIO SPAZI APERTI, VERDE PUBBLICO E STRADE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PERCORSO PEDONALE LONGERA - CATTINARA

MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE E DELLA CONNESSIONE
TRA LE AREE DELLA PERIFERIA - LONGERA/CATTINARA

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE R PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 65.153,00
Z10.A5| ALLESTIMENTO CANTIERE
22 Z10.A5.0| ALLESTIMENTO CANTIERE
1 1,00
Totale a corpo 1,00 847,00 847,00
Z10.A18| ONERI PER LA SICUREZZA
23 0| ONERI PER LA SICUREZZA
1 1,00
Totale a corpo 1,00 1.500,00 1.500,00
TOTALE PERCORSO PEDONALE LONGERA - CATTINARA Euro 67.500,00
Importo lavori Euro 67.500,00




COMUNE DI TRIESTE - AREA LAVORI PUBBLICI, MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE E DELLA CONNESSIONE
FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI TRA LE AREE DELLA PERIFERIA - LONGERA/CATTINARA
SERVIZIO SPAZI APERTI, VERDE PUBBLICO E STRADE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI IMPORTI
E DELLE PROVVISTE PARZIALI TOTALI
A) LAVORI
PERCORSO PEDONALE LONGERA - CATTINARA Euro 67.500,00
67.500,00
IMPORTO LAVORI Euro 67.500,00
Oneri relativi alla sicurezza Euro 1.500,00
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro 66.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE

IVA 22% Euro 14.850,00

INCENTIVI PROGETTAZIONE Euro 1.080,00

FONDO INNOVAZIONE E PROGETTAZIONE Euro 270,00

IMPREVISTI Euro 300,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Euro 16.500,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 84.000,00
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