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ACCANTIERAMENTO:

JPreparazione del cantiere

IDEMOLIZIONI E SMALTIMENTI:

-
N
. w

[Rimozione di serramenti interni Piano terra
1° piano
2° piano
3° piano
JRimozione di corrimano tubolare o misto Piano terra
1° piano
2° piano
3° piano
JPemolizione completa di pavimentazione in legno 2° piano .
IDemoIizione di massetto 2° piano
IDemoIizione di tavolato _
IRimozione e smaltimento di servoscala -
IPreIievo ed esecuzione prove su linoleum !
IRimozione e smaltimento linoleum _
IRimozione strisce antiscivolo !
IRimozione estintori e ricollocazione ‘ ’
fpemolizione murature 1° piano !
Verifica pitture storiche !
Apertura e chiusura tracce Piano terra
1° piano
2° piano
3° piano
IDemolizione di soffitti Piano terra
1° piano
2° piano
3° piano
JDemolizione di controsoffitti Piano terra
1° piano
2° piano
3° piano
Asporto pitture, tinte o carte da parati Piano terra
1° piano
2° piano
3° piano
JCarotaggi Piano terra
1° piano
IDemolizione parziale impianti elettrici con recupero Piano terra
1° piano
2° piano
3° piano
Spostamento quadro elettrico 1° piano
2° piano
3° piano
Spostamento boiler elettrico 1° piano
STRUTTURE:
JEsecuzione taglio travi per passaggio canne Shunt Piano terra
1° piano
2° piano
3° piano
SERRAMENTI REI 120:
JPorta tagliafuoco REI 120 Piano terra
1° piano
2° piano
3° piano
JPorte REI 120 in legno a due ante Piano terra
1° piano
JPorte REI 120 in legno a un'anta Piano terra
1° piano
IManiglione antipanico tipo Panik Dorma Piano terra
1° piano
2° piano
3° piano
JRICOSTRUZIONI E IMPIANTI ANTICENDIO:
fPareti in cartongesso REI 120 Piano terra
1° piano
2° piano
3° piano
JProtezione antincendio di solai e pareti Piano terra
1° piano
2° piano
3° piano
JCondotti di aerazione tipo Shunt per zone filtro
IMacchine per mantenere i filtri in sovrapressione Piano terra
1° piano
ICanalizzazioni per filtri in sovrapressione Piano terra
1° piano
JRealizzazione di foro nella copertura
lComignoIo tipo normale
Stuccatura parziale di pareti Piano terra
1° piano
2° piano
3° piano
JRasatura di intonaci Piano terra
1° piano
2° piano
3° piano
ICarteggiatura di opere in ferro
Sabbiatura di superfici in pietra
|Bocciardatura
IReaIizzazione di nuova struttura del corrimano
[FINITURE:
lRipristino di pavimentazione in legno Piano terra
1° piano
2° piano
3° piano
Tinteggiatura con pittura lavabile: Piano terra
1° piano
2° piano
3° piano
[Nuovo passamano in ferro e legno
IPavimento in cls stampato 2° piano
IIMPIANTI ELETTRICI:
|Impianti elettrici in generale Piano terra
1° piano
2° piano
3° piano
J'MPIANTI RILEVAZIONE INCENDI:
|Impianti speciali in generale Piano terra
1° piano
2° piano

3° piano




