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Incidenza Prezzo

ART. DESCRIZIONE u.M. Quantita Prezzo Unitario | Prezzo Totale | Manodopera Manodopera
DEMOLIZIONE DI MURATURE

E.01.040

E.01.040.10 Demolizione di tramezze in forato da cm. 8-12 mq 4,65 20,30 94,40 16,92% 15,97
DEMOLIZIONE DI TAVOLATO

E.01.180

E.01.180.05 Demolizione di tavolato mq 3,00 11,83 35,49 54,45% 19,32
DEMOLIZIONE DI SOFFITTI

E.01.220

E.01.220.10 Demolizione di soffitti - con demolizione del supporto mq 241,38 16,03 3869,27 72,85% 2818,76
DEMOLIZIONE DI CONTROSOFFITTI

E.01.230
Demolizione di controsoffitti - per interventi oltre i mqg. 30,00 e fino a

E.01.230.10 mg. 200,00 mq 117,73 10,52 1238,47 47,88% 592,98
DEMOLIZIONE COMPLETA DI PAVIMENTAZIONE IN LEGNO

E.01.300
Demolizione di pavimentazione in legno - esclusa demolizione di o

E.01.300.10 sottofondo - per interventi oltre i mqg. 2,00 e fino a a mq. 30.00 mq 9,44 13,59 128,22 45,26% 58,03
DEMOLIZIONE DI MASSETTO

E.01.330
Demolizione di massetti - per interventi oltre i mq. 2,00 e fino a mq.

E.01.330.10 30,00 mq 9,44 22,21 209,55 45,26% 94,84
APERTURA E CHIUSURA DI TRACCE PER POSA IMPIANTI -

E.02.040 INTERVENTI LOCALIZZATI
Apertura e chiusura tracce - in muratura di laterizio pieno sezione o

E.02.040.15 fino a cma. 200 o 100,00 17,52 1752,00 55,36% 969,91
Apertura e chiusura tracce - in muratura di pietra o calcestruzzo o

E.02.040.25 sezione fino a cmq. 200 ml 80,00 29,83 2386,40 48,24% 1151,20

E.02.070

CAROTAGGIO




E.02.070.05 Su murature in pietrame misto o calcestruzzo cad. 8,00 123,48 987,84 79,08% 781,18
RIMOZIONE DI SERRAMENTI ESTERNI ED INTERNI

E.03.060

E.03.060.15 Rimozione di serramenti interni - per superfici fino a mq. 2,00 cad. 10,00 43,58 435,80 57,73% 251,59

E.03.060.20 Rimozione di serramenti interni - per superfici superiori a mq. 2,00 mq 57,10 19,03 1086,52 57,73% 627,25
RIMOZIONE DI CORRIMANO TUBOLARE O MISTO

E.03.110

E.03.110.05 Rimozione di corrimano metallico tubolare o misto ml 4,05 10,01 40,54 53,20% 21,57
Rimozione ‘e riposa di corrimano metallico tubolare o misto - 29.50 84,49 492,46 67,33% 1678,17

E.03.110.10 compresa riverniciatura ml
PARETI IN CARTONGESSO REI 120

F.07.150
Parete in cartongesso - tipo Knauf o equivalenti - ignifiamma, o

F.07.150.20 certificato REI 120 - singolo foglio per facciata mq 135,70 85,00 11534,80 39,04% 4503,19
COMIGNOLO TIPO NORMALE

F.11.030

F.11.030.05 Comignolo tipo normale cad. 2,00 201,45 402,90 17,85% 71,92
RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE IN LEGNO

F.15.520
Ciclo di riverniciatura di pavimentazione in legno - compresa o

F.15.520.10 stuccatura generalizzata delle fughe mq 8282 18,10 1498,95 58,67% 879,43
PROTEZIONE ANTINCENDIO DI SOLAI E PARETI

F.16.610

F.16.610.05 Protezione antincendio di solai e pareti mq 300,25 46,50 13961,48 35,60% 4970,29
BOCCIARDATURA

G.02.010

G.02.010.10 Bocciardatura a macchina mq 69,61 25,85 1799,42 79,03% 1422,08

G.04.010

SABBIATURA O IDROSABBIATURA DI SUPERFICI IN PIETRA




. . . o o

G.04.010.05 Sabbiatura o idrosabbiatura su superfici piane mq 95,64 13,95 1334,11 61,29% 817,68

G.04.010.10 Sabbiatura o idrosabbiatura su superfici lavorate mq 23,60 17,65 416,54 61,29% 255,30
CARTEGGIATURA E PULIZIA DI OPERE IN FERRO

1.04.010

1.04.010.10 Carteggiatura e pulizia di opere in ferro - ringhiere e inferriate mq 28,03 11,80 330,70 41,57% 137,47
ASPORTO PITTURE, TINTE O CARTA DA PARATI

L.01.015

L.01.015.05 Asporto pitture, tinte o carta da parati mq 1028,65 6,66 6850,81 70,48% 4828,45
STUCCATURA PARZIALE DI PARETI

L.01.020

L.01.020.05 Stuccatura parziale di pareti mq 32,00 2,17 69,44 48,65% 33,78
RASATURA DI INTONACI

L.01.040

L.01.040.05 Rasatura di intonaci - con prodotti a base di gesso mq 1258,03 11,55 14530,28 35,39% 5142,27
TINTEGGIATURA CON PITTURA LAVABILE

L.01.100

L.01.100.05 Tinteggiatura con pittura lavabile - stesa a pennello e/o rullo mq 1258,03 8,03 10102,00 38,33% 3872,10
DEMOLIZIONE PARZIALE |IMPIANTI ELETTRICI CON

Q.01.042 RECUPERO ED ALIENAZIONE
Demolizioni parziali impianti elettrici ed affini esistenti interni e o

Q.01.042.a |relativi alle pertinenze - in edifici civili e ufffici me 847,69 1,26 1068,09 63,40% 698,53
TUBAZIONE FLESSIBILE PVC

Q.02.020.06

Q.02.020.06.b Tubo fless. PVC diam 20 mm ml 120,00 2,73 327,60 49,63% 162,59

Q.02.020.06.c Tubo fless. PVC diam 25 mm ml 220,00 2,97 653,40 45,52% 297,43

Q.03.030.11

CAVO UNIPOLARE ISOLATO TIPO FG17 (ex N0O7G9-K) 450/750 V




Q.03.030.11.a cavo unipolare tipo FG17 (ex NO7G9-K ) 450/750 V 1,5 mmq ol 1800,00 1,15 2070,00 29,91% 619,14
Q.03.030.11.b |°3° unipolare tipo FG17 (ex N07G9-K) 450/750 V 2,5 mmq ml 600,00 1,35 810,00 24,61% 199,34
CAVO ELETTRICO TRIPOLARE CON GUAINA ISOLANTE TIPO
Q.03.070.16 FTG10(O)M1 RF31-22 0.6/1 KV
Q.03.070.16.a cavo tripolare tipo FTG10M1 0.6/1 KV RF31-22 3x1,5mmq ml 80,00 6,39 511,20 36,02% 184,13
PUNTO LUCE IN TUBO PLASTICO FLESSIBILE SOTTOTRACCIA
Q.04.010.06
Q.04.010.06.e Punto sottotraccia - derivato, o con comando da quadro cad 22,00 25,54 561,88 26,70% 150,02
APPARECCHIO DA INCASSO/PLAFONE, LED, IP40, SCHERMO
Q.06.041.80 MICROPRISMATO UGR<19
Apparecchio 600x600mm/300x1200mm - LED - 35W - 4150Im - o
Q.06.041.80.c [4000°K - metacrilato prismatico UGR<19 cad. 23,00 86,73 1994,79 13,74% 274,08
Kit di installazione a plafone/parete - per moduli 600x600mm o o
Q.06.041.80.e |300x1200mm cad. 3,00 19,95 59.85 23,70% 14,18
APPLIQUE DA INTERNI AD EMISSIONE DIRETTA ED INDIRETTA
Q.06.121.10 |- LED
Applique da interni ad emissione diretta ed indiretta - LED - 62W -
Q.06.121.10.a_|5332Im - 4000°K cad. 2,00 290,15 580,30 8,23% 47,76
COMPLESSO AUTONOMO PER ILLUMINAZIONE DI
EMERGENZA ( PREDISPOSTO PER COLLEGAMENTO AD UN
Q.06.240.13 SISTEMA CENTRALIZZATO DI CONTROLLO) 2-3h AUTONOMIA
Complesso autonomo - flusso medio 120 Lm, 8 W, SE, 3h, NiCd,
12h, IP65, Telecontr.tipo Exiway One HF Dardo Schneider EI. 34310 29,00 216,20 6269,80 4,08% 255,81
Q.06.240.13.a |0 equiv. cad.
Complesso autonomo - flusso medio 400 Lm, 24W, SE, 2h, NiCd,
12h, IP65, Telecontr. tipo Exiway One Hf Dardo Scneider El. 34333 9,00 283,42 2550,78 3,13% 79,84
Q.06.240.13.c [0 equiv. cad.
0.11.050.06 RIVELATORE FOTOELETTRONICO DI FUMO 4 14,00 137,94 1931,16 5,25% 101,39
1. . caa.
0.11.050.37 SOVRAPREZZO PER MODULO D'ISOLAMENTO 4 200,00 17,02 3404,00 5,25% 178,71
1. R caa.




CENTRALE DI RIVELAZIONE INCENDIO ANALOGICA

Q.11.050.45
Q.11.050.45.b 2 Loop - tipo AM2000 Notifier o equiv. cad. 1,00 3124,03 3124,03 10,17% 317,71
SIGILLATURA REI ATTRAVERSAMENTO o
0.11.055.05 COMPARTIMENTAZIONI cad. 22,00 55,00 1210,00 20,25% 245,03
PORTA TAGLIAFUOCO REI 120
M.05.020
M.05.020.05 Luce nominale 800x2000/2400 mm. cad. 9,00 531,95 4787,55 13,59% 650,63
i 0,
M.05.020.20 Luce nominale 1200/1300x2000/2400 mm. cad. 14,00 743,70 10411,80 10,07% 1048,47
M.05.020.25 Sovrapprezzo per fornitura e posa di chiudiporta aereo cad. 23,00 100,00 2300,00 6,28% 144,44
MANIGLIONE ANTIPANICO TIPO PANIK DORMA
M.08.015
iali i 0,
M.08.015.10 Maniglione per porta a due battenti 0.220 16,00 284,05 4544,80 23,02% 1046,21
M.08.015.15 Sovraprezzo per maniglione a barra tipo Push 0.220 16,00 10,35 165,60 23,02% 38,12
CONDOTTI DI AEREAZIONE TIPO SHUNT PER ZONE FILTRO
R.04.160.30
R.04.160.30.a ml 29,00 265,87 7710,23 44,80% 3454,18
PREPARAZIONE DEL CANTIERE 25,00 2,01 50,25 27,63% 13,88
10.4.AB1.01 mq
CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO 1,00 91,94 91,94 3,02% 2,78
99.1.AB1.02 cad.
RECINZIONE PREFABBRICATA
99.1.AH2.07
99.1.AH2.07.A |F"€%20 primo mese m 25,00 10,08 252,00 44,08% 111,08
99.1.AH2.07.B Prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo al primo ma/mese 75,00 3,39 254,25 16,38% 41,65
DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO CON PALETTI E CATENA 240,00 2,65 636,00 52,40% 333,26
99.1.AH2.10 ml.mese




CARTELLO IN ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE

99.1.MH4.01
99.1.MH4.01.B Formato medio cad.mese 8,00 4,83 38,64 11,50% 4,44
CARTELLO IN ALLUMINIO CON SEGNALE DI SICUREZZA
99.1.MH4.02
99.1.MH4.02.C Formato "X" cad.mese 20,00 1,50 30,00 37,03% 11,11
CARTELLO IN ALLUMINIO CON SEGNALE DI SICUREZZA
99.1.MH4.03 COMPLEMENTARE
99.1.MH4.03.B Formato "W" cad.mese 20,00 1,39 27,80 39,96% 11,11
CARTELLO COMPOSTO CON SEGNALI DI SICUREZZA
99.1.MH4.04
99.1.MH4.04.B Superficie da 500 cm2 a 1000 cm? cad.mese 4,00 1,95 7,80 28,48% 2,22
ESTINTORE PORTATILE A POLVERE
99.1.QX1.01
99.1.QX1.01.A Carica da kg 6 - Capacita di estinzione 34 A-233B-C cad.mese 8,00 5,43 43,44 46,66% 20,27
LAMPEGGIATORE CREPUSCOLARE 16,00 1,65 26,40 0,00% 0,00
99.2.Q0Z1.01 cad.mese
ILLUMINAZIONE CON LAMPADA PORTATILE DA 200 W 8,00 7,62 60,96 0,00% 0,00
99.2.Q021.03 cad.mese
QUADRO ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE DA CANTIERE
99.2.Q71.09
Quadro compreso di n. 2 prese 2P+T da 16 A, n. 1 presa 3P+T da
16 A, n. 1 prgsa 3P+N+T da 16 A e' n 1 presa 3P+T da 32 A 4,00 46,22 184,88 9,01% 16,66
complete di interruttori magnetotermici e interruttore generale
99.2.Q0Z1.09.C [magnetotermico differenziale 4P - 63 A - 0,03 A cad. mese
QUADRO ELETTRICO PORTATILE
99.2.QZ1.10
n. 2 prese 2P+T 10/16 A tedesco e n. 2 prese 2P+T da 16 A
completo di interruttore magnetotermico differenziale 2P -16 A - 0,03 12,00 6,05 72,60 0,00% 0,00
99.2.0Z1.10.B A cad. mese




PARAPETTO PROVVISORIO PER COPERTURE INCLINATE SU

99.3.AH2.13 PARETI VERTICALI
1 O,
99.3.AH2.13.A Prezzo primo mese ml 15,00 20,53 307,95 27,05% 83,30
99.3.AH2.13.B Prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo al primo mimese 45,00 3,79 170,55 21,98% 37,49
DOCUMENTAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE
99.5.AA3.11
99.5.AA3.11.A Per potenza installata fino a 10 kW cad. 1,00 412,19 412,19 86,96% 358,44
PREDISPOSIZIONE STANZE A SERVIZI IGIENICO - o
NP.01 ASSISTENZIALI 2 corpo 1,00 118,61 118,61 39,84% 47,25
NP.02 RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI SERVOSCALA g 3,00 526,97 1580,91 41,84% 661,45
. caa.
NP.03 PRELIEVO ED ESECUZIONE DI PROVE SU LINOLEUM g 1,00 304,92 304,92 10,33% 31,50
. caa.
NP.04 RIMOZIONE E SMALTIMENTO LINOLEUM 50,90 36,39 1852,25 72,02% 1333,99
. mqg
NP.05 RIMOZIONE STRISCIE ANTISCIVOLO 36,57 17,59 643,27 71,63% 460,77
. mq
NP.06 RIMOZIONE ESTINTORI E SUCCESSIVA RICOLLOCAZIONE g 4,00 23,33 93,32 67,51% 63,00
. caa.
NP.07 VERIFICA PITTURE STORICHE 3,00 29,52 88,56 63,55% 56,28
. mq
NP.08 SPOSTAMENTO QUADRO ELETTRICO g 3,00 3977,14 11931,42 9,11% 1086,95
. caa.
NP.09 SPOSTAMENTO BOILER ELETTRICO g 1,00 706,63 706,63 25,63% 181,11
. caa.
ESECUZIONE DI TAGLIO TRAVI PER PASSAGGIO DI CANNA 6.00 304,44 1826.64 43,65% 797,33
NP.10 SHUNT cad.
NP.11 PORTA REI 120 IN LEGNO A DUE ANTE g 4,00 6282,74 25130,96 2,45% 615,71
. caa.
PORTA REI 120 IN LEGNO A UN'ANTA 4,00 3534,65 14138,60 4,35% 615,03

NP.12

cad.




NP.13 MACCHINE PER MANTERE FILTRI IN SOVRAPRESSIONE J 6,00 2732,00 16392,00 5,30% 868,78

. cad.

NP.14 CANALIZZAZIONI PER FILTRI IN SOVRAPRESSIONE ml 31,65 186,35 5897,98 18,75% 1105,87
REALIZZAZIONE DI FORO NELLA COPERTURA PER o

NP.15 PASSAGGIO CANNE SHUNT cad 2,00 410,02 820,04 37,30% 305,87
REALIZZAZIONE DI NUOVA STRUTTURA DEL CORRIMANO DEL o

NP.16 PARAPETTO . 29,50 89,66 2644,97 79,13% 2092,96
FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVO PASSAMANO IN o

NP.17 FERRO E LEGNO . 4,05 177,89 720,45 44,35% 319,52
PAVIMENTO STAMPATO 9,44 81,48 768,76 44,46% 341,79

NP.18 mq

NP.19 FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADE SFERICHE J 6,00 209,53 1257,18 4,17% 52,42

. cad.

TOTALE: 58307,75




