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ART. DESCRIZIONE U.M. Quantità Prezzo Unitario Prezzo Totale

Incidenza 

Manodopera

Prezzo 

Manodopera

E.01.040
DEMOLIZIONE DI MURATURE

E.01.040.10
Demolizione di tramezze in forato da cm. 8-12

mq
4,65 20,30 94,40 16,92% 15,97

E.01.180
DEMOLIZIONE DI TAVOLATO

E.01.180.05
Demolizione di tavolato

mq
3,00 11,83 35,49 54,45% 19,32

E.01.220
DEMOLIZIONE DI SOFFITTI

E.01.220.10
Demolizione di soffitti - con demolizione del supporto

mq
241,38 16,03 3869,27 72,85% 2818,76

E.01.230
DEMOLIZIONE DI CONTROSOFFITTI

E.01.230.10
Demolizione di controsoffitti - per interventi oltre i mq. 30,00 e fino a

mq. 200,00 mq
117,73 10,52 1238,47 47,88% 592,98

E.01.300
DEMOLIZIONE COMPLETA DI PAVIMENTAZIONE IN LEGNO

E.01.300.10
Demolizione di pavimentazione in legno - esclusa demolizione di

sottofondo - per interventi oltre i mq. 2,00 e fino a a mq. 30.00 mq
9,44 13,59 128,22 45,26% 58,03

E.01.330
DEMOLIZIONE DI MASSETTO

E.01.330.10
Demolizione di massetti - per interventi oltre i mq. 2,00 e fino a mq.

30,00 mq
9,44 22,21 209,55 45,26% 94,84

E.02.040

APERTURA E CHIUSURA DI TRACCE PER POSA IMPIANTI -

INTERVENTI LOCALIZZATI

E.02.040.15

Apertura e chiusura tracce - in muratura di laterizio pieno sezione

fino a cmq. 200 ml
100,00 17,52 1752,00 55,36% 969,91

E.02.040.25
Apertura e chiusura tracce - in muratura di pietra o calcestruzzo

sezione fino a cmq. 200 ml
80,00 29,83 2386,40 48,24% 1151,20

E.02.070
CAROTAGGIO



E.02.070.05
Su murature in pietrame misto o calcestruzzo

cad.
8,00 123,48 987,84 79,08% 781,18

E.03.060
RIMOZIONE DI SERRAMENTI ESTERNI ED INTERNI

E.03.060.15
Rimozione di serramenti interni - per superfici fino a mq. 2,00

cad.
10,00 43,58 435,80 57,73% 251,59

E.03.060.20
Rimozione di serramenti interni - per superfici superiori a mq. 2,00 mq 57,10 19,03 1086,52 57,73% 627,25

E.03.110
RIMOZIONE DI CORRIMANO TUBOLARE O MISTO

E.03.110.05
Rimozione di corrimano metallico tubolare o misto

ml
4,05 10,01 40,54 53,20% 21,57

E.03.110.10
Rimozione e riposa di corrimano metallico tubolare o misto -

compresa riverniciatura ml
29,50 84,49 2492,46 67,33% 1678,17

F.07.150
PARETI IN CARTONGESSO REI 120

F.07.150.20
Parete in cartongesso - tipo Knauf o equivalenti - ignifiamma,

certificato REI 120 - singolo foglio per facciata mq
135,70 85,00 11534,80 39,04% 4503,19

F.11.030
COMIGNOLO TIPO NORMALE

F.11.030.05
Comignolo tipo normale

cad.
2,00 201,45 402,90 17,85% 71,92

F.15.520
RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE IN LEGNO

F.15.520.10
Ciclo di riverniciatura di pavimentazione in legno - compresa

stuccatura generalizzata delle fughe mq
82,82 18,10 1498,95 58,67% 879,43

F.16.610
PROTEZIONE ANTINCENDIO DI SOLAI E PARETI

F.16.610.05
Protezione antincendio di solai e pareti 

mq
300,25 46,50 13961,48 35,60% 4970,29

G.02.010
BOCCIARDATURA

G.02.010.10
Bocciardatura a macchina

mq
69,61 25,85 1799,42 79,03% 1422,08

G.04.010
SABBIATURA O IDROSABBIATURA DI SUPERFICI IN PIETRA



G.04.010.05
Sabbiatura o idrosabbiatura su superfici piane

mq
95,64 13,95 1334,11 61,29% 817,68

G.04.010.10
Sabbiatura o idrosabbiatura su superfici lavorate

mq
23,60 17,65 416,54 61,29% 255,30

I.04.010
CARTEGGIATURA E PULIZIA DI OPERE IN FERRO

I.04.010.10
Carteggiatura e pulizia di opere in ferro - ringhiere e inferriate

mq
28,03 11,80 330,70 41,57% 137,47

L.01.015
ASPORTO PITTURE, TINTE O CARTA DA PARATI

L.01.015.05
Asporto pitture, tinte o carta da parati

mq
1028,65 6,66 6850,81 70,48% 4828,45

L.01.020
STUCCATURA PARZIALE DI PARETI

L.01.020.05
Stuccatura parziale di pareti

mq
32,00 2,17 69,44 48,65% 33,78

L.01.040
RASATURA DI INTONACI

L.01.040.05
Rasatura di intonaci - con prodotti a base di gesso

mq
1258,03 11,55 14530,28 35,39% 5142,27

L.01.100
TINTEGGIATURA CON PITTURA LAVABILE

L.01.100.05
Tinteggiatura con pittura lavabile - stesa a pennello e/o rullo

mq
1258,03 8,03 10102,00 38,33% 3872,10

Q.01.042

DEMOLIZIONE PARZIALE IMPIANTI ELETTRICI CON

RECUPERO ED ALIENAZIONE

Q.01.042.a
Demolizioni parziali impianti elettrici ed affini esistenti interni e

relativi alle pertinenze - in edifici civili e ufffici mc
847,69 1,26 1068,09 65,40% 698,53

Q.02.020.06
TUBAZIONE FLESSIBILE PVC

Q.02.020.06.b
Tubo fless. PVC diam 20 mm

ml
120,00 2,73 327,60 49,63% 162,59

Q.02.020.06.c
Tubo fless. PVC diam 25 mm

ml
220,00 2,97 653,40 45,52% 297,43

Q.03.030.11
CAVO UNIPOLARE ISOLATO TIPO FG17 (ex N07G9-K) 450/750 V



Q.03.030.11.a
cavo unipolare tipo FG17 (ex N07G9-K ) 450/750 V 1,5 mmq

ml
1800,00 1,15 2070,00 29,91% 619,14

Q.03.030.11.b
cavo unipolare tipo FG17 (ex N07G9-K ) 450/750 V 2,5 mmq

ml
600,00 1,35 810,00 24,61% 199,34

Q.03.070.16

CAVO ELETTRICO TRIPOLARE CON GUAINA ISOLANTE TIPO

FTG10(O)M1 RF31-22 0.6/1 KV

Q.03.070.16.a
cavo tripolare tipo FTG10M1 0.6/1 KV RF31-22 3x1,5mmq

ml
80,00 6,39 511,20 36,02% 184,13

Q.04.010.06
PUNTO LUCE IN TUBO PLASTICO FLESSIBILE SOTTOTRACCIA

Q.04.010.06.e
Punto sottotraccia - derivato, o con comando da quadro

cad.
22,00 25,54 561,88 26,70% 150,02

Q.06.041.80

APPARECCHIO DA INCASSO/PLAFONE, LED, IP40, SCHERMO

MICROPRISMATO UGR<19

Q.06.041.80.c

Apparecchio 600x600mm/300x1200mm - LED - 35W - 4150lm -

4000°K - metacrilato prismatico UGR<19 cad.
23,00 86,73 1994,79 13,74% 274,08

Q.06.041.80.e
Kit di installazione a plafone/parete - per moduli 600x600mm o

300x1200mm cad.
3,00 19,95 59,85 23,70% 14,18

Q.06.121.10

APPLIQUE DA INTERNI AD EMISSIONE DIRETTA ED INDIRETTA

- LED

Q.06.121.10.a
Applique da interni ad emissione diretta ed indiretta - LED - 62W -

5332lm - 4000°K cad.
2,00 290,15 580,30 8,23% 47,76

Q.06.240.13

COMPLESSO AUTONOMO PER ILLUMINAZIONE DI

EMERGENZA ( PREDISPOSTO PER COLLEGAMENTO AD UN

SISTEMA CENTRALIZZATO DI CONTROLLO) 2-3h AUTONOMIA

Q.06.240.13.a

Complesso autonomo - flusso medio 120 Lm, 8 W, SE, 3h, NiCd,

12h, IP65, Telecontr.tipo Exiway One HF Dardo Schneider El. 34310

o equiv. cad.

29,00 216,20 6269,80 4,08% 255,81

Q.06.240.13.c

Complesso autonomo - flusso medio 400 Lm, 24W, SE, 2h, NiCd,

12h, IP65, Telecontr. tipo Exiway One Hf Dardo Scneider El. 34333

o equiv. cad.

9,00 283,42 2550,78 3,13% 79,84

Q.11.050.06
RIVELATORE FOTOELETTRONICO DI FUMO

cad.
14,00 137,94 1931,16 5,25% 101,39

Q.11.050.37
SOVRAPREZZO PER MODULO D'ISOLAMENTO

cad.
200,00 17,02 3404,00 5,25% 178,71



Q.11.050.45
CENTRALE DI RIVELAZIONE INCENDIO ANALOGICA

Q.11.050.45.b
2 Loop - tipo AM2000 Notifier o equiv.

cad.
1,00 3124,03 3124,03 10,17% 317,71

Q.11.055.05

SIGILLATURA REI ATTRAVERSAMENTO

COMPARTIMENTAZIONI cad.
22,00 55,00 1210,00 20,25% 245,03

M.05.020
PORTA TAGLIAFUOCO REI 120

M.05.020.05
Luce nominale 800x2000/2400 mm.

cad.
9,00 531,95 4787,55 13,59% 650,63

M.05.020.20
Luce nominale 1200/1300x2000/2400 mm.

cad.
14,00 743,70 10411,80 10,07% 1048,47

M.05.020.25
Sovrapprezzo per fornitura e posa di chiudiporta aereo

cad.
23,00 100,00 2300,00 6,28% 144,44

M.08.015
MANIGLIONE ANTIPANICO TIPO PANIK DORMA

M.08.015.10
Maniglione per porta a due battenti

p.zzo
16,00 284,05 4544,80 23,02% 1046,21

M.08.015.15
Sovraprezzo per maniglione a barra tipo Push

p.zzo
16,00 10,35 165,60 23,02% 38,12

R.04.160.30
CONDOTTI DI AEREAZIONE TIPO SHUNT PER ZONE FILTRO

R.04.160.30.a ml
29,00 265,87 7710,23 44,80% 3454,18

10.4.AB1.01
PREPARAZIONE DEL CANTIERE

mq
25,00 2,01 50,25 27,63% 13,88

99.1.AB1.02
CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

cad.
1,00 91,94 91,94 3,02% 2,78

99.1.AH2.07
RECINZIONE PREFABBRICATA

99.1.AH2.07.A
Prezzo primo mese

mq
25,00 10,08 252,00 44,08% 111,08

99.1.AH2.07.B
Prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo al primo

mq/mese
75,00 3,39 254,25 16,38% 41,65

99.1.AH2.10
DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO CON PALETTI E CATENA

ml.mese
240,00 2,65 636,00 52,40% 333,26



99.1.MH4.01
CARTELLO IN ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE

99.1.MH4.01.B
Formato medio cad.mese 8,00 4,83 38,64 11,50% 4,44

99.1.MH4.02
CARTELLO IN ALLUMINIO CON SEGNALE DI SICUREZZA

99.1.MH4.02.C
Formato "X" cad.mese 20,00 1,50 30,00 37,03% 11,11

99.1.MH4.03

CARTELLO IN ALLUMINIO CON SEGNALE DI SICUREZZA

COMPLEMENTARE

99.1.MH4.03.B
Formato "W" cad.mese 20,00 1,39 27,80 39,96% 11,11

99.1.MH4.04
CARTELLO COMPOSTO CON SEGNALI DI SICUREZZA

99.1.MH4.04.B
Superficie da 500 cm² a 1000 cm² cad.mese 4,00 1,95 7,80 28,48% 2,22

99.1.QX1.01
ESTINTORE PORTATILE A POLVERE

99.1.QX1.01.A
Carica da kg 6 - Capacità di estinzione 34 A-233B-C cad.mese 8,00 5,43 43,44 46,66% 20,27

99.2.QZ1.01
LAMPEGGIATORE CREPUSCOLARE

cad.mese
16,00 1,65 26,40 0,00% 0,00

99.2.QZ1.03
ILLUMINAZIONE CON LAMPADA PORTATILE DA 200 W

cad.mese
8,00 7,62 60,96 0,00% 0,00

99.2.QZ1.09
QUADRO ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE DA CANTIERE

99.2.QZ1.09.C

Quadro compreso di n. 2 prese 2P+T da 16 A, n. 1 presa 3P+T da

16 A, n. 1 presa 3P+N+T da 16 A e n. 1 presa 3P+T da 32 A

complete di interruttori magnetotermici e interruttore generale

magnetotermico differenziale 4P - 63 A - 0,03 A cad. mese

4,00 46,22 184,88 9,01% 16,66

99.2.QZ1.10
QUADRO ELETTRICO PORTATILE

99.2.QZ1.10.B

n. 2 prese 2P+T 10/16 A tedesco e n. 2 prese 2P+T da 16 A

completo di interruttore magnetotermico differenziale 2P -16 A - 0,03

A cad. mese

12,00 6,05 72,60 0,00% 0,00



99.3.AH2.13

PARAPETTO PROVVISORIO PER COPERTURE INCLINATE SU

PARETI VERTICALI

99.3.AH2.13.A
Prezzo primo mese

ml
15,00 20,53 307,95 27,05% 83,30

99.3.AH2.13.B
Prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo al primo

ml/mese
45,00 3,79 170,55 21,98% 37,49

99.5.AA3.11
DOCUMENTAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE

99.5.AA3.11.A
Per potenza installata fino a 10 kW cad. 1,00 412,19 412,19 86,96% 358,44

NP.01

PREDISPOSIZIONE STANZE A SERVIZI IGIENICO -

ASSISTENZIALI a corpo
1,00 118,61 118,61 39,84% 47,25

NP.02
RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI SERVOSCALA

cad.
3,00 526,97 1580,91 41,84% 661,45

NP.03
PRELIEVO ED ESECUZIONE DI PROVE SU LINOLEUM

cad.
1,00 304,92 304,92 10,33% 31,50

NP.04
RIMOZIONE E SMALTIMENTO LINOLEUM

mq
50,90 36,39 1852,25 72,02% 1333,99

NP.05
RIMOZIONE STRISCIE ANTISCIVOLO

mq
36,57 17,59 643,27 71,63% 460,77

NP.06
RIMOZIONE ESTINTORI E SUCCESSIVA RICOLLOCAZIONE

cad.
4,00 23,33 93,32 67,51% 63,00

NP.07
VERIFICA PITTURE STORICHE

mq
3,00 29,52 88,56 63,55% 56,28

NP.08
SPOSTAMENTO QUADRO ELETTRICO

cad.
3,00 3977,14 11931,42 9,11% 1086,95

NP.09
SPOSTAMENTO BOILER ELETTRICO

cad.
1,00 706,63 706,63 25,63% 181,11

NP.10

ESECUZIONE DI TAGLIO TRAVI PER PASSAGGIO DI CANNA

SHUNT cad.
6,00 304,44 1826,64 43,65% 797,33

NP.11
PORTA REI 120 IN LEGNO A DUE ANTE

cad.
4,00 6282,74 25130,96 2,45% 615,71

NP.12
PORTA REI 120 IN LEGNO A UN'ANTA

cad.
4,00 3534,65 14138,60 4,35% 615,03



NP.13
MACCHINE PER MANTERE FILTRI IN SOVRAPRESSIONE

cad.
6,00 2732,00 16392,00 5,30% 868,78

NP.14
CANALIZZAZIONI PER FILTRI IN SOVRAPRESSIONE

ml
31,65 186,35 5897,98 18,75% 1105,87

NP.15

REALIZZAZIONE DI FORO NELLA COPERTURA PER

PASSAGGIO CANNE SHUNT cad.
2,00 410,02 820,04 37,30% 305,87

NP.16

REALIZZAZIONE DI NUOVA STRUTTURA DEL CORRIMANO DEL

PARAPETTO ml
29,50 89,66 2644,97 79,13% 2092,96

NP.17

FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVO PASSAMANO IN

FERRO E LEGNO ml
4,05 177,89 720,45 44,35% 319,52

NP.18
PAVIMENTO STAMPATO

mq
9,44 81,48 768,76 44,46% 341,79

NP.19
FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADE SFERICHE

cad.
6,00 209,53 1257,18 4,17% 52,42

TOTALE: 58307,75


