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OPERE EDILI E STRADALI

COMUNE DI TRIESTE

AREA LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI

SERVIZIO SPAZI APERTI VERDE PUBBLICO E STRADE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Prius.a4- codice opera n°17065 - Miglioramento della fruibilita e del

decoro urbano del parco di Villa Revoltella

area interna-riqualificazione vialetti-lotto II-VP 453

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
1 C10.A15 SCAVO DI SBANCAMENTO
vialetti e spiazzi
1000 * 0,30 300,00
Totale mt.c. 300,00 30,50 9.150,00
C10.A20 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA
2 C10.A20.A10 Scavo a sezione obbligata a macchina
predispos.impianti attraverso viali
4*4,90 * 0,50 * 0,7 6,86
posa griglie 29,00 * 0,50 * 0,4 5,80
altri 23,25 23,25
Totale mt.c. 35,91 48,00 1.723,68
D10.A11 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
LIEVO DI CORDOLI
3 D10.A11.A Lievo per cordoli in pietra.
48,7 48,70
Totale mt.l. 48,70 12,00 584,40
F15.010 CAPPA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
4 F15.010.15 Cappa in conglomerato cementizio spessore cm.10
1000 1.000,00
Totale mq. 1.000,00 31,00 31.000,00
G20.A10 TUBAZIONE IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' CORRUGATO O LISCIO
5 G20.A10.A45 - diam.est. 160 mm
predispos.impianti attraverso viali
4*6 24,00
altri 20 20,00
Totale mt.l. 44,00 13,50 594,00
G20.A15 POZZETTI D'ISPEZIONE
6 G20.A15.A10 Dim. interne cm 33x33 e profondita sino a cm 50
8 8,00
Totale cadauno 8,00 60,00 480,00
7 G20.A15.A15 Dim. interne cm 48x48 e profondita sino a m 1,00
8 8,00
Totale cadauno 8,00 90,00 720,00
8 G20.A15.A20 Dim. interne cm 64x64 e profondita sino a m 1,50-2,00
5 5,00
Totale cadauno 5,00 130,00 650,00
G20.A20 RIMOZIONE E NUOVA POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE
9 G20.A20.A5 - per chiusini di dimensioni da 0,06 a 0,23 mq
11 11,00
Totale cadauno 11,00 90,00 990,00
10 G20.A20.A10 - per chiusini di dimensioni oltre 0,23 mq
6 6,00
Totale cadauno 6,00 120,00 720,00
11 G20.A20.A15 - per griglie di larghezza fino a 300 mm.
11 11,00
47.657,08
47.657,08
A RIPORTARE OPERE EDILI E STRADALI 47.657,08
A RIPORTARE 47.657,08

PROGETTO ESECUTIVO
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COMUNE DI TRIESTE Prius.a4- codice opera n°17065 - Miglioramento della fruibilita e del
decoro urbano del parco di Villa Revoltella

4121 Triesce AREA LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI area interna-riqualificazione vialetti-lotto TI-VP 453

SERVIZIO SPAZI APERTI VERDE PUBBLICO E STRADE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
OPERE EDILI E STRADALI

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 47.657,08
Totale mt.l. 11,00 95,00 1.045,00
12 G20.A50.A5 -canala C250-dim.est.198x1000 mm. h.tot.201 mm.
4,5+3 7,50
Totale mt.l. 7,50 160,00 1.200,00
13 G20.A50.A15 -canala D400-dim.est. 265x1000 mm. h.tot.265 mm.
vialetti
4,85+4,30+4+4 17,15
altri 2 2,00
Totale mt.l. 19,15 280,00 5.362,00
G20.A80 FORNITURA E POSA IN OPERA TUBAZIONI P.V.C. (303/1)
14 G20.A80.A5 D.N. 160 mm
allacciamenti griglie
4*7 28,00
altri 12 12,00
Totale mt.l. 40,00 24,00 960,00
T60.A7 PAVIMENTAZIONI
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO
15 T60.A7.A10 - della pezzatura di 6-8 cm
1000 1.000,00
Totale mq. 1.000,00 98,00 98.000,00
T60.A21 PAVIMENTAZIONI
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDOLI
16 T60.A21.A5 F.P.OP.per cordoli in pietrame a spacco
vialetti e aiuole
11+18,5+19,2+1,30 50,00
attorno stagno 39,7+5,3 45,00
Totale mt.l. 95,00 36,00 3.420,00
Y20.A10 POSA IN OPERA DI PANCHINE
17 Y20.A10.A10 - con ancoraggio al terreno
davanti pozzo 1 1,00
Totale cadauno 1,00 260,00 260,00
Y20.A15 RIMOZIONE DI PANCHINE
18 Y20.A15.A20 - solo rimozione senza ripristino dell'area
panchina davanti pozzo 1 1,00
Totale cadauno 1,00 140,92 140,92
Totale OPERE EDILI E STRADALI Euro 157.000,00
A RIPORTARE 157.000,00
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COMUNE DI TRIESTE Prius.a4- codice opera n°17065 - Miglioramento della fruibilita e del
decoro urbano del parco di Villa Revoltella

AREA LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI area interna-riqualificazione vialetti-lotto TI-VP 453

SERVIZIO SPAZI APERTI VERDE PUBBLICO E STRADE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ONERI PER LA SICUREZZA

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 157.000,00
19 Z1.A5 ONERI PER LA SICUREZZA
10 10,00
Totale cadauno 10,00 250,00 2.500,00
Totale ONERI PER LA SICUREZZA Euro 2.500,00
Importo Lavori Euro 159.500,00
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. COMUNE DI TRIESTE
4 _".' e . AREA LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI

SERVIZIO SPAZI APERTI VERDE PUBBLICO E STRADE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

Prius.a4- codice opera n°17065 - Miglioramento della fruibilita e del

decoro urbano del parco di Villa Revoltella

area interna-riqualificazione vialetti-lotto II-VP 453

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALL

A) LAVORI

OPERE EDILI E STRADALI 157.000,00

ONERI PER LA SICUREZZA 2.500,00

IMPORTO LAVORI Euro 159.500,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE

B1- I.V.A. 22% sull'importo d'appalto Euro 35.090,00

B2 - Fondo progettazione (incentivi LL.PP.) 2%-80% Euro 2.552,00

B3 - Fondo progettazione (incentivi LL.PP.) 2%-20% Euro 638,00

B5 - Imprevisti,consulenze,allacciamenti Euro 4.720,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 43.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 202.500,00
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