



Comune di Trieste  
piazza Unità d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel. 040/6751  
www.comune.trieste.it  
partita iva 00210240321


AREA LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI  
COORDINAMENTO E SERVIZIO AMMINISTRATIVO E  
PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE

codice opera n.17140

PISCINA B. BIANCHI  
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E  
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2017

PROGETTO

dott. Andrea de Walderstein



RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

dott. Andrea de Walderstein

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

ALLEGATO

A8

CALCOLO INCIDENZA COSTI DELLA  
MANODOPERA

DATA

APRILE 2018

Trieste

**CALCOLO INCIDENZA COSTI DELLA MANODOPERA**

<b>N.</b>	<b>VOCE</b>	<b>PREZZO</b>	<b>%</b>	<b>INC. MANOD.</b>
1	<b>Prove estrazione.</b>	€ 7.200,00	34	€ 2.448,00
2	<b>Taglio perimetrale in corrispondenza del canale di gronda.</b>	€ 16.111,20	42	€ 6.766,70
3	<b>Rimozione canale di gronda incassato.</b>	€ 9.849,00	42	€ 4.136,58
4	<b>Carpenteria metallica di sostegno del nuovo canale di gronda.</b>	€ 17.000,00	42	€ 7.140,00
5	<b>Pannello coibente (rivestimento orizzontale).</b>	€ 312.653,00	42	€ 131.314,26
6	<b>Pannello coibente (rivestimento verticale).</b>	€ 9.632,00	42	€ 4.045,44
7	<b>Nuova copertura in alluminio MELATHRON</b>	€ 149.941,00	48	€ 71.971,68
8	<b>Fornitura e posa in opera di canale di gronda in MELATHRON</b>	€ 43.137,60	48	€ 20.706,05
9	<b>Fornitura e posa in opera di conversa di raccordo</b>	€ 27.726,40	48	€ 13.308,67
10	<b>Fornitura posa in opera di colmo ventilato in MELATHRON,</b>	€ 11.699,40	48	€ 5.615,71
11	<b>Cornice in alluminio per sostegno frontale del canale di gronda contro la facciata</b>	€ 1.600,00	45	€ 720,00
12	<b>Fazzoletti di rinforzo in MELATHRON sagomato in opera</b>	€ 14.504,40	47	€ 6.817,07
13	<b>Trattamento antiscivolo a base acqua specifico per tutte le superfici</b>	€ 11.250,00	38	€ 4.275,00
<b>totale</b>		<b>€ 632.304,00</b>	<b>44,16628</b>	<b>€ 279.265,16</b>

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DE WALDERSTEIN ANDREA  
CODICE FISCALE: DWLNDR66E20E125S  
DATA FIRMA: 01/06/2018 12:10:37  
IMPRONTA: B84DD2D20B794779072CA25E4CA64166437D4EA416AD28E9F0833FE5CF918416  
437D4EA416AD28E9F0833FE5CF91841654FB7A945B830662CDE7A6189018E113  
54FB7A945B830662CDE7A6189018E113B163BC36F64435C3C889BDC95F8EE1D0  
B163BC36F64435C3C889BDC95F8EE1D05AAE6A3A826AD2D915E8CA20134B7C9D

NOME: LORENZUT FABIO  
CODICE FISCALE: LRNFBA59T27E098E  
DATA FIRMA: 05/06/2018 09:21:02  
IMPRONTA: 78A8EF7DF7C9BD2C602BC9662EDD4A16FA29AFEF3E28AC9CDEBA336509E5711B  
FA29AFEF3E28AC9CDEBA336509E5711B24D5EA24787E4464F89AFC1019EA1E2F  
24D5EA24787E4464F89AFC1019EA1E2F6CA2DDDA077B22DD89C4608207034E60  
6CA2DDDA077B22DD89C4608207034E6057CD157A8FFE340B999048C337CBAF40

NOME: POLIDORI PAOLO  
CODICE FISCALE:  
DATA FIRMA: 06/06/2018 09:27:31  
IMPRONTA: 49A8ECF386EA4BD91F2FBF4CCE7F1067E6749FE03886A3F6DC9858050394181B  
E6749FE03886A3F6DC9858050394181B7A9BE3F9571417EF097241D8EBDE6CE0  
7A9BE3F9571417EF097241D8EBDE6CE0A8A1CC937B236463DD20ECF5298BB3FE  
A8A1CC937B236463DD20ECF5298BB3FEA274233743CB9EE0343CA7BDE384DBAE