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LAVORI A CORPO
ADEGUAMENTO ALLA NORMA ANTINCENDIO (SpCat 1)

CONTROSOLAIO ANTINCENDIO

Fornitura e posa in opera, su strutture esistenti in laterocemento, di controsoffitto orizzontale REI
120 redizzato mediante lastre antincendio di gesso rivestito classe A2-s1,d0 fissate con viti
autoperforanti ala struttura portante. Nel prezzo si intendono comprese le opere edili, taglio, sfrido
dovuto ad irregolarita dei vani, formazione e disfacimento dei piani di lavoro interni, rispetto della
marcatura CE, dichiarazione di prestazione e quanto altro necessario a dare il lavoro finito aregola
darte, lievo e riposizionamento delle lampade. Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte. Esclusa pitturazione.

SOMMANO m2

POSA DI VERNICE INTUMESCENTE

Levigatura e verniciatura di pavimento in legno esistente di qualsiasi tipo ed essenza, compreso
lievo del battiscopa esistente, levigatura del pavimento, stuccatura di eventuali imperfezioni con
stucco preconfezionato, |'applicazione a pennello di fondo poliuretanico bicomponente, la
successiva carteggiatura, I'spplicazione di due mani di vernice ignifugaidonea per la certificazione
in"classe 1", la pulizia e I'asporto di materiale a fine lavoro, conferimento in discarica e indennita
di discarica e tutto quanto altro necessario per dare il lavoro finito aregoladarte.

SOMMANO m2

INTONACO IGNIFUGO

Fornitura e posa in opera di intonaco ignifugo, eseguito a quasiasi dtezza su pareti verticali,
orizzontali o inclinate, compreso eventuale preventivo rinzaffo della muratura scarnificata,
rimbocco di cavita o crepe, strato di sottofondo, strato di arricciatura e stabilizzatura a frattazzo e
strato finale. L'intonaco sara a base di gesso, calce naturae e inerti minerdi leggeri (perlite,
vermiculite) per protezione dal fuoco delle strutture. Nel prezzo s intendono compresi e
compensati gli oneri per la formazione degli spigoli vivi 0 smussati, le lesene, le nervature di volta,
i riquadri dei vani di porte e finestre, il raccordo con dtre porzioni intonacate o con elementi lapidel
o lignei di facciata, sollevamenti, formazione dei piano di lavoro e quant'dtro necessario a dare il
lavoro finito aregolad'arte.

SOMMANO m2

ARMADI METALLICI
Fornitura e posa di armadi metallici per il deposito di liquidi infiammabili per esigenze igienico-
sanitarie.

SOMMANO cadauno

REALIZZAZIONE DI PROTEZIONE REI 60 DI VANI SCALA E RIPOSTIGLI

Protezione REI 60 dei ripostigli e dei vani scala interni, da realizzarsi mediante sostituzione dei
serramenti esistenti con serramenti REI 60 e redizzazione di tramezzi o protezione di tramezzi
esistenti con elementi REI 60, compreso rimozione di serramenti esistenti di qualsiasi tipo (legno,
ferro, alluminio, ecc.), compreso controcassa, vetri, compresa fornitura e posa in opera di porte
antincendio REI 60 delle dimensioni indicate in progetto, ferramenta di sostegno, guarnizioni di
battuta e termoespandenti, regolatore di chiusura delle ante, controtelaio, certificato di prova e
omologazione, dichiarazione di corretta posa dell'installatore, compresa fornitura e posa in opera di
tramezzi in mattone forato sp. 12 cm, compresa posa dell'intonaco di spessore 2 cm, fomazione di
architravi o piattabande, riseghe, malta, tagli e sfridi, compresa formazione di controparete
autoportante REI 60, realizzata mediante fornitura e posa in opera di lastre prefabbricate in
cartongesso, di profili in acciaio zincato e di strato isolante da inserire all'interno della parete
costituito da un materassino in lana di roccia, compreso viti di fissaggio, stuccature, rasatura €
lisciatura delle superfici con rasante a base di gesso addittivato con calce, compresa formazione di
torrino di ventilazione della dimensione netta di 1 mq o realizzazione di serramento ad apertural
automatica con attivazione asservita ad IRAI in corrispondenza dei vani scaa, compresa
realizzazione di infisso in alluminio completo di griglia antipioggia e antinsetto e parte vetrata per la
realizzazione della ventilazione permanente dei ripostigli, compreso accatastamenti dei materidi di
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risulta in cantiere, trasporto a discarica del materiale di risulta, indennita di discarica, formazione
dei piani di lavoro, ponteggi ed ogni ato onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esclusal
pitturazione.

SOMMANO acorpo

FORMAZIONE DI FILTRO ANTIFUMO REI 120

Formazione di filtro antifumo composto da una porta REI 120 cieca ed una porta REI 120 vetrata,
tramezzi REI 120 e camino di ventilazione REI 120, compresa forniturae posain operadi tramezzi
composti da lastre in silicato di calcio, profili in acciaio zincato e strato isolante da inserire nella
parete, rasatura e lisciatura delle superfici con rasante a base di gesso additivato a calce, compresa
formazione di spigoli vivi, fornitura e posain opera di porta vetrata a due ante e porta cieca a due
ante REI 120, foro muro 1400x2100 mm, compreso ferramenta di sostegno, guarnizioni di battuta e
termoespandenti, regolatore di chiusura delle ante, controtelaio, certificato di prova ed
omologazione, dichiarazione di corretta posa da parte dell'installatore, compresa rimozione e
sostituzione di porta esistente con porta cieca ad un'anta REI 120, foro 900x2200 mm, assistenze
murarie per |'adattamento della porta, fornitura e posa di zoccolino battiscopa in piastrelle di
ceramica, gres, ecc di altezza 8-10 cm, demolizione dei solai per il passaggio della condotta di
ventilazione, fornitura e posa in opera di camino costituito da elementi sovrapposti con giunti a
bicchiere, compresi fissaggi ala parete, comignolo di chiusura ed opere edili per il ripristino
ddll'impermeabilizzazione e del solaio in corrispondenzadel foro, compresa formazione dei piani di
lavoro, tagil, sfridi, materiali di consumo, attrezzature, assistenze murarie, raccolta e trasporto a
discarica del materiale di risulta, oneri di discarica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte. Esclusa pitturazione.

SOMMANO acorpo

PROTEZIONE ANTINCENDIO DI SCALE DI EMERGENZA ESTERNE

Esecuzione della protezione antincendio delle scale di emergenza esterne, mediante sostituzione dei
serramenti presenti nellingombro delle scale di emergenza con serramenti REIB0, eseguita tramite
rimozione delle finestre e delle porte di emergenza esistenti, fornitura e posa in opera di porta
metallica cieca a due ante REI 60, fornitura e posain opera di vetrate fisse resistenti a fuoco REI
60, compresa ferramenta di sostegno, guarnizioni di battuta e termoespandenti, regolatore di
chiusura delle ante, controtelaio, certificati di prova e omologazione, dichiarazioni di corretta posa
da parte dell'installatore. Comprese assistenze murarie per I'adattamento dei fori ai serramenti, la
formazione dei piani di lavoro, tagli, sfridi, materiali di consumo, attrezzature, raccalto e trasporto a
discarica del materide di risulta, oneri di discarica e ogni dtro onere per dare il lavoro finito a
regolad'arte.

SOMMANO acorpo

ADEGUAMENTO DEL LOCALE CUCINA

Adeguamento della cucina alle norme di sicurezza antincendio mediante fornitura e posain opera di
porte antincendio REI 30 con foro muro pari a 1000x2150 mm a delimitazione dal locale mensa e
dd disimpegno, comprese assistenze murarie per I'adattamento della porta, ferramenta di sostegno,
guarnizioni di battuta e termoespandenti, regolatore di chiusura delle ante, controtelaio, certificato
di prova e omologazione, dichiarazione di corretta posa da parte dell'installatore, fornitura e posain
opera di infisso in aluminio completo di griglia antipioggia e antinsetto e parte vetrata per la
realizzazione della ventilazione permanente, rimozione della porzione di parete vetrata rivolta verso
il ballatoio esterno e fornitura e posa in opera di porta in acciaio apribile verso I'esterno e di
serramento in aluminio apribile a cerniera con due ante, compresa ferramenta di sostegno,
maniglie e accessori vari, comprese assistenze murarie, completo di garanzia di tenuta di
isolamento termico ed acustico.

SOMMANO acorpo

ADEGUAMENTO DI LOCALI ALLA NORMA ANTINCENDIO

Adeguamento di locdi ala norma antincendio. Rimozione di porte interne ed esterne esistenti di
qualsiasi tipo (legno, ferro, aluminio, ecc.) di luce non adeguata dla larghezza richiesta dalla
normativa per le vie di esodo e fornitura e posain opera di porte cieche metdliche auna o due ante,
anche antincendio REI 30, secondo quanto previsto negli elaborati grafici di progetto, comprese
assistenze murarie per I'adattamento delle porte, ferramenta di sostegno, guarnizioni di battuta,
controtelaio, maniglione antipanico a tubo basculante dove richiesto, maniglie, compreso
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204'525,00

10/10
10

11/11
11

12/12
12

13/13
13

accatasamento del materiali di risulta in cantiere, trasporto a discarica del materiale di risulta,
indennita di discarica, formazione dei piani di lavoro, ponteggi ed ogni altro onere per dareil lavoro
finito aregola darte.

SOMMANO acorpo

IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA DI EMERGENZA

Forniturae posain opera di impianto di diffusione sonora di emergenza, comprensivo di fornitura e
posain operadi contenitore arack per il montaggio delle apparecchiature dellimpianto da 16 unita,
base microfonica da tavolo collegata al'impianto generale, amplificatore monofonico potenza
nominae 60 W, unita di potenza supplementare da 240 W e preamplificatore con 6 ingressi
universali, compresi kit per instalazione entro mobile a rack, registratore digitae da rack per
annunci di allarme, compresa registrazione di messaggi di 30 e 60 secondi a riproduzione ciclica,
compreso pannello di monitoraggio per impianti a diffusione sonora per controllare I'accensione e
lo spegnimento degli apparecchi installati a rack, diffusore di suono a direttivita costante potenza
nominale 20 W regolabile a 20-10-5-2,5-1 W, compresa formazione di punti di diffusione sonora
standard a mezzo di cavi multipolari flessibili in rame LSOH a bassissima emissione di fumi e gas
tossici per lunghezze fino a 50 m, canalette portacavi delle dimensioni di 60x40 mm, comprese
staffe, accessori di fissaggio e collegamento, formazione dei piani di lavoro, tagli e sfridi ed ogni
dtro onere per dareil lavoro finito aregola d'arte.

SOMMANO acorpo

PRESIDI ANTINCENDIO DI VARIA NATURA

Adeguameto del locali ala normativa antincendio mediante fornitura e posa in opera di presidi
antincendio di varia natura:

- fornitura e posa in opera di pulsante a fungo per arresto di emergenza, completo di pulsante di
colore rosso, scatola, cablaggi, elementi di fissaggio

- fornitura e posa in opera di cartelli segnaletici di sicurezza con distanza massima di percezione 6
m, compresi i materidi di fissaggio

- fornitura e posain opera di estitntori portatili a polvere con carica da 6 kg e capacita di estinzione
34 A - 233 B-C, compresa la manutenzione periodica prevista dalla legge e il supporto a muro con
viti etasselli di fissaggio

- integrazione illuminazione di emergenza, mediante fornitura e posa in opera di lampade per
illuminazione di sicurezza a LED da 18 W complete di accessori per il montaggio e di cavi di
collegamento, tubazioni e loro fissaggi e accessori vari, compreso collegamento allarete esistente
Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito aregola darte.

SOMMANO acorpo

STAZIONE DI STOCCAGGIO E PRESSURIZZAZIONE IDRICA PER IMPIANTO
ANTINCENDIO

Fornitura e posa in opera di stazione di stoccaggio e pressurizzazione idrica per impianti
antincendio, costituita da un serbatoio di riserva idrica antincendio da ameno 10 mc da interrare
nel cortile interno della scuola (come riportato negli elaborati grafici di progetto) e da gruppo di
pressurizzazione da posizionare nel locale interrato adiacente al'attuale centrale termica, costituito
da eettropompa ed elettropompa jolly con caratteristiche tali da garantire la portata prevista, come
dapunto 9.1 del D.M. 26.08.1992. A completamento dell'impianto antincendio & indltre prevista la
fornitura e posa in opera di nuova derivazione verticale per I'alimentazione delle cassette di idranti
aggiuntive da posizionare nell'unita strutturale 1 ad integrazione dell'impianto antincendio esistente,
compresa fornitura e posa in opera di idranti @ muro completi di cassetta a parete con portello,
tubazione flessibile DN 45 da 20 m, lancia erogatrice, portata minima 120 I/min. Comprese opere
edili per I'adeguamento del piano interrato, demolizione dei tramezzi esistenti, fornitura e posa in
opera delle tubazioni necessarie a collegamento dla rete idrica esistente, scavo, posa del serbatio,
rinterro e ripristino della pavimentazione esistente, formazione di foro porta per I'accesso a vano
dd cortile, assistenze murarie, fissaggi, tubi di collegamento e quanto altro necessario a dare il
lavoro finito aregolad'arte.

SOMMANO acorpo

ADEGUAMENTO ACCESSO MEZZI DI EMERGENZA
Adeguamento via di accesso mezzi di emergenza. Esecuzione della rimozione del cancello di
ingresso esistente e di parte della recinzione in rete metdlica plastificata (come indicato negli
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16/ 16
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17/17
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elaborati grafici di progetto), compresi pali di supporto, trasporto adiscaricadel materiale di risulta,
indennita di discarica e fornitura e posa in opera di cancello in acciaio realizzato con profilati
normali quadri, tondi, angolari, piatti e lamiere, compreso cerniere, fermo-porta inferiore, serratura,
maniglie, zincatura a caldo, fissaggio a basamento, tagli, sfridi, puntelli e assistenze muraturie,
compreso fornitura e posa in opera di recinzione con rete romboidale o quadra con filo in acciaio
zincato e plastificato, paletti a T con interasse non superiore a 180 c¢m, in opera su muretti efori gia
predisposti, compreso fili tenditori, elementi di controvento, scavo e getto, montaggio. Demolizione
e ricostruzione di muretto in cacestruzzo, compreso scavo, demalizione della struttura esistente,
rifacimento del muro con forma e carateristiche indicate negli elaborati grafici di progetto,
ripristino della pavimentazione stradale, rinterro a monte del muro, predisposizione dei fori per la
posa della recinzione in rete plastificata, ferri d'armatura, casseratura di contenimento, armo,
disarmo, disarmante, bagnatura, compreso ogni altro onere per dareil lavoro finito aregoladarte.

SOMMANO acorpo

MIGLIORAMENTO SISMICO (SpCat 2)

INCREMENTO DI SPESSORE DI MURATURA PORTANTE

Fornitura e posa in opera di mattoni pieni o semipieni comuni di laterizio (UNI EN 771) per
chiusurain breccia delle nicchie di facciata, posti in opera con malta bastarda di cemento (UNI EN
998-2), compreso rimozione dell'intonaco esistente nelle zone di contatto e del davanzale in marmo,
suo taglio e riposizionamento in corrispondenza delle aperture, collegamento ed efficace
ammorsamento a resto delle murature, ponteggi, regoli, tagli a misura, sfridi, trasporto del
materiale di risulta alle pubbliche discariche con relativa indennitd, compreso il ripristino
ddl'intonaco esterno. Esclusa pittura.

SOMMANO m2

REALIZZAZIONE DI MURO PORTANTE

Readlizzazione di muro portante U.S.03. Fornitura e posa in opera di muratura portante in blocchi
semipieni con percentuale di foratura < 45% (UNI EN 771) per zona sismica per uno spessore di
40 cm (tre teste), compreso demolizione del tramezzi esistenti comprensivo di intonaco e
rivestimenti e demolizione della pavimentazione per la posa della nuova muratura, rimozione di
tubature, trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche, compreso posa di blocchi
semipieni e maltabastarda (UNI EN 998-2), redizzazione di intonaco atre strati dello spessore non
inferiore a 1,5 cm, ripristino del battiscopa, posa in opera di n. 2 porte cieche ad un battente
complete di controtelaio in legno, ferramenta di sostegno e chiusura ed assistenze murarie,
ripristino degli impianti esistenti, ponteggi, regoli, piattabande, architravi, spalette, fori, smussi,
riseghe, lesene, tagli a misura, sfridi e fornituradi tutti i materiali necessari. Esclusa pittura

SOMMANO m3

CONTROSOLAI ANTISFONDELLAMENTO

Fornitura e posa in opera di controsolaio antisfondellamento eseguito con lastre in gesso
fibrorinforzato in classe A2-s1,d0 di reazione al fuoco, certificato REI 120, sp. 15 mm su struttura
metallica in profilati sagomati ad omega sp. 8/10 mm aventi lo sviluppo lineare di 205 mm e
sviluppo in sagoma della nervatura iscritta in un ingombro di 180x30 mm ed ai svasate a 45°, in
acciaio zincato ad elevata resistenza meccanica secondo la normativa EN 14195 e valore di
rigidezza pari a 6 kN/m/mm, ancorata ai travetti del solaio attraverso tasselli meccanici ad
espansione, classe 8,8 secondo norma UNI 5739 - DIN 933. Guide laterali in acciaio zincato a
U28x30x0,5 mm per il fissaggio lungo le pareti perimetrali. Compreso opere edili locali per il
posizionamento dei pannelli, demolizione parziale e ripristino di tramezzi, smontaggio e successivo
ripristino delle lampade e dell'impianto elettrico, smontaggio e successivo ripristino di controsoffitti
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito aregola d'arte. Esclusa pittura.

SOMMANO m2

RINFORZO DI STRUTTURE IN C.A. CON FIBRE DI CARBONIO U.S.03 LATO NORD

Rinforzo di strutture in c.a. con fibre di carbonio. Fornitura e posain opera di sistemadi rinforzo di
strutture in c.a costituite da tessuti sia quadridireziondi che unidirezionali come specificato negli
elaborati grafici di progetto e rinforzo aflessione delle travi parapetto mediante applicazione di n. 2
lamine pultruse della larghezza di 10 cm. Rinforzo nodo trave-pilastro e travi della facciata nord
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22122
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23/23
23

dell'unita US03. Compreso rimozione e riprisino dell'intonaco e dei serramenti, posa in opera delle
cornici 0 davanzai in pietra, spostamento e/o riposizionamento impianti. Compreso ogni onere per
dareil lavoro finito aregolad'arte. Esclusa pitturazione.

SOMMANO cadauno

RINFORZO DI STRUTTURE IN C.A. CON FIBRE DI CARBONIO - U.S.03 pilastri interni
Rinforzo di strutture in c.a. con fibre di carbonio. Fornitura e posain opera di sistemadi rinforzo di
strutture in c.a. costituite da tessuti sia quadridireziondi che unidirezionali come specificato negli
elaborati grafici di progetto e rinforzo a flessione delle travi parapetto mediante applicazione di n.1
lamina pultrusa della larghezza di 15 cm. Rinforzo nodo trave-pilastro e travi parte centrale
dell'unita USO3 (zona alta). Compreso rimozione e ripristino dell'intonaco e delle pareti. Compreso
ogni onere per dareil lavoro finito a regola d'arte. Esclusa pitturazione, rimozione e ripristino della
pavimentazione in vinilamianto.

SOMMANO cadauno

RISANAMENTO LINDE DI COPERTURA IN C.A.

Risanamento linde di copertura mediante rimozione del copriferro distaccato, trattamento delle
armature, successivo ripristino corticldle e completamento con pittura per calcestruzzo
impermesabile al'anidride carbonica e solforosa, resistente agli agenti amosferici. Compreso
rimozione delle eventuali lamiere o di guaina bituminosa, carico, trasporto e scarico a discarica
autorizzata, compreso indennita di discarica ed ogni atro onere per dare il lavoro finito a regola
darte. Escluso ponteggio.

SOMMANO m2

PITTURA PROTETTIVA PER CALCESTRUZZO

Pittura protettiva per calcestruzzo impermeabile al'anidride carbonica e solforosa, resistente agli
agenti atmosferici, compreso rimozione della pittura preesistente, ritocchi a fine lavoro, materiai di
consumo. Compreso ogni onere per dareil lavoro finito aregola darte.

SOMMANO m2

SIGILLATURA DI LESIONI IN ELEMENTI IN C.A.

Sigillatura di lesioni mediante iniezioni a pressione di resine strutturali, comprendente il controllo
non distruttivo della zona di conglomerato ancora integro, la spazzolatura meccanica delle superfici
e loro pulizia accurata con aria compressa, foratura ed inserimento di iniettori in profondita nella
lesione (min. 10 cm), sigillatura dei fori dall'esterno con malta a stabilita volumetrica, iniezione di
resina epossidica con macchine a bassa pressione, asportazione degli iniettori, ripristino
ddl'intonaco superficiale compreso spostamento e ripristino di eventuali impianti presenti. Esclusa
pitturazione. Compreso ogni atro onere per dareil lavoro finito aregola darte.

SOMMANO kg

RINFORZO DI STRUTTURE IN C.A. CON FIBRE DI CARBONIO - pilastri facciata U.S.02
Rinforzo di strutture in c.a. con fibre di carbonio. Fornitura e posain opera di sistemadi rinforzo di
strutture in c.a. costituite da tessuti sia quadridireziondi che unidirezionali come specificato negli
elaborati grafici di progetto e rinforzo a flessione delle travi mediante applicazione di n. 1 lamina|
pultrusa dellalarghezza di 15 cm. Rinforzo nodo trave-pilastro e travi della facciata ovest dell'unita
US02. Compreso rimozione e ripristino dell'intonaco e dei serramenti, posa in opera delle cornici in
pietra e ripristini della muratura. Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola darte.
Esclusa pitturazione.

SOMMANO cadauno

INCAMICIATURA DEI PILASTRI DELLA PALESTRA
Rinforzo dei pilastri in c.a della palestra (U.S.02) mediante realizzazione di incamiciatura in c.a.
comprendente il puntellamento delle strutture interessate, demoalizione del copriferro anmalorato,

12,00

12,00

4,00

4,00

785,00

785,00

10,00

10,00

440,00

440,00

4,00
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7°800,00

14°200,00

75,00

20,00

50,00
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1'041°545,00

24124
24

25/25
25

26/ 26
26

27127
27

28/28
28

trattamento delle armature ossidate, iniezione delle lesioni interne a nucleo in c.a, pulizia del
supporto, la posa delle armature aggiuntive (bare longitudinai e staffe), applicazione del
calcestruzzo a ritiro compensato. Realizzazione di collegamento del pilastri dle pareti in c.a
adiacenti, mediante posa di barre di collegamento tra pilastri e pareti durante le fasi di
consolidamento dei pilastri. Compreso ogni onere per la ricostruzione della controparete in tavelle,
del marciapiede esterno lato nord, la ricostruzione dell'intonaco interno ed esterno, larimozione e il
riposizionamento dei serramenti. Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusa pitturazione. Per mq di superficie trattata.

SOMMANO m2

RISANAMENTO ELEMENTI IN C.A.

Risanamento travi parete in c.a. della palestra e pensiline in c.a. ingressi US03 e US02 mediante
rimozione del copriferro distaccato, trattamento delle armature, successivo ripristino corticale e
completamento con pittura per calcestruzzo impermesbile all'anidride carnbonica e solforosa,
resistente agli agenti atmosferici. Compresa posa del ponteggio per la redizzazione dell'intervento
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito aregoladarte.

SOMMANO m2

RISANAMENTO TERRAZZE U.S.04

Risanamento terrazze US 04 mediante rimozione del copriferro distaccato, trattamento delle
armature, successivo ripristino corticlle e completamento con pittura per calcestruzzo
impermeabil e all'anidride carnbonica e solforosa, resistente agli agenti atmosferici. Rimozione della
pavimentazione in piastrelle esistente, trattamento con malta impermeabilizzante e posa della nuova
pavimentazione in piastrelle antisdrucciolo. Comprese opere provvisiondi per la redizzazione
ddl'intervento ed ogni dtro onere per dare il lavoro finito aregola d'arte.

SOMMANO m2

RIPARAZIONE DI LESIONE ISOLATA SU MURATURA IN MATTONI

Riparazione di lesione isolata su muratura in mattoni pieni con miscela legante compatibile.
Compreso ripristino dellintonaco ed ogni atro onere per dare il lavoro finito a regola darte. A
metro lineare di lesione trattata.

SOMMANO m

FORMAZIONE DI PARETE TRASVERSALE - U.S.01

Formazione di parete trasversale tra US 01 e US 03, compreso adeguamento del giunto strutturale
mediante taglio delle superfici con seghe éettriche, eettroidrauliche o con motore a scoppio,
pulegge e cavi diamantati per la creazione di giunti strutturdi, per una profondita di taglio
compresa tra 400 e 600 mm. Taglio di solai per laformazione del cordolo di sommita della nuoval
parete in muratura e della trave di collegamento tra la nuova parete e la facciata nord della struttura.
Fornitura e posa di parete portante in blocchi semipieni con percentuae di foratura < 45% per zona
sismica con spessore 40 cm, compresa redizzazione di nuova parete di fondazione in c.a. in
corrispondenza del piano seminterrato, compreso scavo per il raggiungimento del piano di posa
della fondazione, casseri, armature. Compreso eventuale smontaggio e successivo rimontaggio dei
serramenti interferenti con l'intervento, lo spostamento degli impianti esistenti e I'intonacatura dellal
nuova parete, nonché la ripresa degli intonaci, la sigillatura &o impermeabilizzazione del giunto,
ponteggi ed opere di protezione e puntellamento. Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito
aregoladarte. Esclusa pitturazione.

SOMMANO acorpo

FORMAZIONE DI DUE PARETI TRASVERSALI - U.S.03 E 04

Formazione di due pareti trasversali nelle U.S.03 e 04. Taglio di solai per laformazione del cordolo
di sommita delle nuove pareti in muratura e delle travi di collegamento tra la nuova parete e la
facciata nord della struttura. Fornitura e posa di parete portante in laterizio tipo Poroton per zona
sismica con spessore 30 cm, compresa realizzazione delle nuove fondazioni in c.a in
corrispondenza del piano seminterrato, compreso scavo per il raggiungimento del piano di posa
ddla fondazione, casseri, armature. Compreso lo spostamento degli impianti esistenti e
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15,00
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17183°070,00

29/29
29

30/30
30

31/31
31

32/32
32

33/33
33

I'intonacatura delle nuove pareti, nonché il ripristino del solaio e della pavimentazione del piano
seminterrato. Esclusa pitturazione.

SOMMANO acorpo

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCALE DI EMERGENZA

Demolizione e ricostruzione delle due scale di emergenza esterne a servizio dellaU.S.01 e U.S.04,
comprendente lo smontaggio €/o taglio delle strutture esistenti, trasporto e conferimento a discarica,
compresi oneri di discarica e fornitura e montaggio delle nuove strutture in acciaio, costituite da
elementi profilati a"U-I-L-IPE-HE", compreso piastre, tirafondi, collegamenti parapetti, gradiini e
pianerottoli in grigliato metallico antitacco, sfridi, zincatura a caldo. Compreso eventuale
demolizione e rifacimento delle fondazioni in c.a Compreso ogni atro onere per dare il lavoro
finito aregola d'arte.

SOMMANO acorpo

ELIMINAZIONE DI GIUNTO ESISTENTE

Eliminazione di giunto esistente tra USO3 e US04 tramite redlizzazione di cuciture armate in
corrispondenza degli elementi in c.a (pillastri della facciata sud, solai, cordolo di copertura), posa
in opera di fibre di cabonio unidirezionali al'estradosso del solaio a fine di impedire ulteriori
rotture a taglio, posa di rete in fibra di vetro antisfondellamento nella fascia del giunto in
corrispondenza del solaio di copertura, rifacimento della guaina bituminosa in corrispondenza del
giunto e sigillatura e/o impermesbilizzazione dello stesso per tutto il suo sviluppo. Compreso
demolizione e ripristino dei tramezzi, demolizione e ripristino delle pavimentazioni di piano €
compresa la redlizzazione di unatrave di collegamento trai pilastri in corrispondenza dei corridoi
di piano. Esclusa pitturazione. Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito aregoladarte.

SOMMANO acorpo

RIFACIMENTO DEL GIUNTO STRUTTURALE TRA U.S.02 E 03

Rifacimento del giunto tra US02 ed US03, con formazione di telaio in c.a. a sostegno delle travi di
copertura, chiusuradel giunto attuale trale travi in c.a. con impermeabilizzazione nel puntoin cui i
due getti sono accostati e cuciture armate, realizzazione di intonaco armato sulla parete in muratura
tra le due uscite dalla US03. Comprese la demolizione del solaio di copertura, il conferimento dei
materidi di risultaa discarica, gli oneri di discarica, il taglio delle strutture per la realizzazione del
giunto, il rifacimento della guaina btuminosa di copertura, intonaci, casseri, fornitura e posa in
opera delle armature per il telaio, fornitura e posa in opera del conglomerato cementizio con le
caratteristiche indicate in progetto, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito aregola d'arte.
Esclusa pitturazione.

SOMMANO acorpo

MIGLIORAMENTO DEI COLLEGAMENTI TRA PARETI

Miglioramento dei collegamenti tra le pareti delle due porzioni ata e bassa della U.S.03 mediante
redizzazione di cuciture armate tra le murature della facciata lato cortile interno, della facciata lato
nord e della parete interna intermedia. Compresa realizzazione del foro di qualsiasi lunghezza
realizzato a rotopercussione, fornitura ed inserimento di barre in acciaio classe B450C e successiva
iniezione a pressione di malta cementizia, compreso formazione del cantiere, piani di lavoro,
pulizia del materidi di risulta, materiali d'uso e consumo, ripristini ed ogni atro onere per dare il
lavoro finito aregolad'arte.

SOMMANO m

RINFORZO DI MURATURA PORTANTE CON INTONACO ARMATO

Realizzazione di rinforzo di muratura esistenti mediante formazione di lastre armate addossate ala
muratura, con getto di cacestruzzo di classe richiesta dal progetto, compresa fornitura e posa in
opera delle armature della lastra e di collegamento tipo B450C del diametro indicato in progetto,
rimozione degli intonaci, pulizia del fondo, sigillatura degli ancoraggi con malta antiritiro, casseri,
puntellazioni, ponteggi, disarmante, vibratura, disarmo, trasporto a discarica ed indennita di
discarica del materiale rimosso, rifacimento degli intonaci, spostamento e ripristino degli impianti
esistenti. Compreso ogni altro onere per dareil lavoro eseguito aregola darte. Esclusa pitturazione.
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1"393'670,00

34/34

35/35
35

36/36
36

37/37
37

SOMMANO m2

REALIZZAZIONE DI MURO PORTANTE NELLA U.S.04

Redlizzazione di muro portante U.S.04. Fornitura e posa in opera di muratura portante in blocchi
semipieni con percentuale di foratura < 45% (UNI EN 771) per zona sismica per uno spessore di
40 cm (tre teste), compreso demalizione del tramezzi esistenti comprensivo di intonaco €
rivestimenti e demolizione della pavimentazione per la posa della nuova muratura, rimozione di
tubature, trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche, compreso posa di blocchi
semipieni e maltabastarda (UNI EN 998-2), redizzazione di intonaco atre strati dello spessore non
inferiore a 1,5 cm, ripristino del battiscopa, ripristino degli impianti esistenti, ponteggi, regoli,
piattabande, architravi, spallette, fori, smussi, riseghe, lesene, tagli a misura, sfridi e fornitura di
tutti i materiali necessari. Esclusa pittura.

SOMMANO m3

RISANAMENTO SCALA IN C.A. ESTERNA
Ripristino pilastri e copriferro della scala di accesso al piano interrato dell'US 03 (ingresso scuola
materna). Rinforzo del pilastrini in c.a mediante redizzazione di incamiciatura in c.a
comprendente il puntellamento delle strutture interessate, demoalizione del copriferro anmalorato,
trattamento delle armature ossidate, iniezione delle lesioni interne a nucleo in c.a, pulizia del
supporto, la posa delle armature aggiuntive (bare longitudinai e staffe), applicazione del
calcestruzzo a ritiro compensato. Ripristino del copriferro anmmalorato della soletta della scala,
trattamento delle armature ossidate, pulizia del supporto, applicazione del cls aritiro compensato.
Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esclusa pitturazione. Per mq di
superficie trattata.

SOMMANO m2

BONIFICA MCA (SpCat 3)

RIMOZIONE DI ELEMENTI IN CEMENTO-AMIANTO

Bonifica e rimozione di elementi in amianto-cemento, come pluviali, ecc., eseguitain conformita a
DM del 06.09.1994 con le seguenti procedure: spruzzatura preliminare di soluzione pellicolare a
base vinilica applicata con pompe a bassa pressione su tutta la superficie in amianto-cemento per
fissaggio provvisorio delle fibre di amianto; imballo costituito da doppio strato di polietilene,
etichettati secondo le norme che regolano il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti contenenti
amianto; calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento, carico e trasporto a discarica autorizzata
per lo smaltimento compresi i relativi oneri di smaltimento (DLgs 22/97, DLgs 389/97). Inclusi gli
oneri per le opere provvisiondi e i costi relativi alle misure di igiene e sicurezza del lavoro, ogni
onere relativo alle autorizzazioni, ale andisi ed a soddisfacimento di eventuali richieste degli enti
degli istituti competenti, nonché lo svolgimento della pratica presso la ASL di competenza. E'
compreso ogni atro onere per rendere I'opera completa e finita e a perfetta regola darte. Il tutto
secondo lanormativa vigente in materiadi opere in amianto.

SOMMANO m

INCAPSULAMENTO DI TUBI IN MCA

Incapsulamento di tubi in MCA, con fornitura e posa in opera di pittura incapsulante a base di
polimero acrilico elastomerico in dispersione acquosa per cemento-amianto, in grado di depositare
un'efficace guaina elastica che blocchi il rilascio nell'ambiente di fibre di amianto in due strati di
colori contrastanti dello spessore di almeno 250 micron compreso certificato di idoneita
dl'inertizzazione dell'amianto, compresa preparazione del supporto con pulizia da polvere e muffe,
posa di uno strato di fissativo acrilico. Inclusi gli oneri per le opere provvisiondi ei costi relativi
ale misure di igiene e sicurezza del lavoro. E' compreso ogni atro onere per rendere l'opera
completa e finita e a perfetta regola d'arte. 1l tutto secondo la normativa vigente in materia di opere
in amianto.

SOMMANO m
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1'448°820,00

38/38
38

39/39
39

40/ 40
40

RIMOZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN VINIL-AMIANTO

Incapsulamento, rimozione e confezionamento di pavimentazione in vinilamianto e sottostante
collante. Rimozione di pavimentazione in vinilamianto in piastrelle effettuata con l'ausilio di
raschietti etc compreso |'accatastamento nel cantiere, I'imbustamento in sacchi come da normativa
vigente ed il trasporto a discarica autorizzata. A fine lavori sara richiesta la presentazione della
certificazione dell'avwenuto smatimento. |l materiale da rimuovere deve essere bagnato e
mantenuto bagnato con un getto di acqua contenente il 5% di detergente, utilizzando spruzzatori a
pressione. Se necessario, per inibire meglio i pavimenti saranno praticati fori ad intervalli regolari.
Il collante sara asportato mediante apposita macchina levigeatrice collegata ad aspiratore dotato di
filtro assoluto (lungo le murature la rifinitura verra eseguita manualmente a mezzo di raschietti e
scalpello). Nella rimozione delle pavimentazioni si dovra porre attenzione a non mettere fuori
servizio gli impianti esistenti. In particolare le canalette a batti scopa che per laloro quota ostacolano
la rimozione delle pavimentazioni, dovranno essere smontate, i conduttori staccati dalle
dimentazioni nelle scatole di derivazione di pertinenza, sollevati e rimessi in opera. La quota parte
di non pitl utilizzabile dovra essere sostituita con coduttori di nuova posa della stessa tipologia
e diametro. Incluso accantieramento nelle aree di intervento, apposizione di segnaletica che avverta
dd pericolo inerente la bonifica dell'amianto e la chiusura degli accessi all'area di intervento con
apposizione di segnaazione "divieto di accesso - rimozione amianto”. Tutte le aperture di
ventilazione, le attrezzature fisse e gli infissi dovranno essere sigillati uno per uno con fogli di
plastica dello spessore di circa 0,1 mm, chiusi da nastro adesivo fino a che il lavoro, pulizia
compresa, non sara completato. Tutti i cavedi e le altre possibili comunicazioni per il passaggio di
cavi, tubazioni, ecc. devono essere individuati e sigillati. Deve essere fornito e posato un sistema di
estrazione aria meccanico tae da garantire un gradiente di pressione che impedisca la fuoriuscita di
fibre dall'area di lavoro, dotato di filtro. Deve essere posata una unita di decontaminazione per
permettere I'accesso e l'uscita dala zona confinata, sia del personde, sia del materiade rimosso,
costituita da quattro stadi: spogliatoio pulito, chiusa d'aria, doccia e local e equipaggiamento. Inclusa,
la verifica ambientale con sistema SEM dla riconsegna dei locali come da DM 06/09/1994. Inclusi
gli oneri delle opere provvisionali ei costi relativi ale misure di igiene e sicurezza de lavoro, ogni
onere relativo alle autorizzazioni, dle analisi ed a soddisfacimento di eventuadli richieste degli enti e
degli istituti competenti, nonché lo svolgimento della pratica presso la ASL di competenza. E'
compreso ogni altro onere per rendere I'opera completa e finita e perfetta aregola d'arte. Compreso
smaltimentoin discarica

SOMMANO m2

RIMOZIONE DI BATTISCOPA
Rimozione battiscopa esistenti di qualsiasi materide nelle stanza con pavimentazione in
vinilamianto.

SOMMANO m

POSA DI PAVIMENTO IN PVC

Pavimento in PVC di classe 1. Fornitura e posa in opera di pavimenti vinilici antistatici, aventi
classe 1 di reazione d fuoco (Bfl+sl) conforme a D.M. 06/07/83 e D.M. 28/08/84, in piastrelle 0 a
teli, in uno o piu strati di materiale vinilico saldamente uniti a caldo sotto pressione, adatti per
sollecitazioni da sedia a rotelle, resistenti agli agenti chimici e grassi, di colore a scelta della DL,
compreso collanti di posa, tagli, sfridi, assistenze murarie, preparazione del fondo con pulizia del
sottofondo, sigillatura delle crepe, stesura del primer fissativo e aggrappante e stesura finade di tre
mani di rasatura con l'utilizzo di malta cementizia autolivellante, trattamento superficiale e
lucidatura con finish di protezione, a giunti termosaldati, adatto per grandi magazzini, uffici,
negozi, ospedali, scuole, ecc., certificato di omologazione, dichiarazione di conformita.

Il pavimento avra le seguenti caratteristiche:

- antiscivolo (coefficiente di frizione R9 ed R10, secondo indicazione in planimetriadi progetto)

- grado di resistenza > 33 secondo EN 685

- resistenza dl'abrasione: gruppo T

- spessore del telo: 2,00 e 3,00 mm (secondo indicazione in planimetria di progetto)

- spessore dello strato di usura> 0,5 mm

- idoneo a passaggio di sediearotelle

- antistatico (E £ 2 kV)

- classe di reazione a fuoco Bfl+sl (classe 1)

- emissioni di sostanze organiche volatili a 28 gg < 1000 mg/mc (classe A+)

- formaldeide: classe EO

E' compresa la fornitura e posa del battiscopa in PVC di colore, dimensioni e forma a scelta della
DL ed ogni altro onere per rendere I'opera completa e finitaaregoladarte.

SOMMANO m2
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1"546°940,00

41/41
41

42/ 47
47

43/ 48

RIMOZIONE DI RIVESTIMENTO PROTETTIVO DI PILASTRI IN AMIANTO-CEMENTO
Bonifica e rimozione di rivestimento protettivo di pilastri in amianto-cemento eseguita in
conformita a DM del 06.09.1994 con le seguenti procedure: spruzzatura preliminare di soluzione
pellicolare a base vinilica applicata con pompe a bassa pressione su tutta la superficie in amianto-
cemento per fissaggio provvisorio delle fibre di amianto; imballo costituito da doppio strato di
polietilene, etichettati secondo le norme che regolano il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti
contenenti amianto; calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento, carico e trasporto a discarical
autorizzata per lo smaltimento compresi i relativi oneri di smaltimento (DLgs 22/97, DLgs 389/97).
Inclusi gli oneri per le opere provvisionali e i costi relativi alle misure di igiene e sicurezza del
lavoro, ogni onere relativo ale autorizzazioni, alle andisi ed a soddisfacimento di eventuali
richieste degli enti e degli istituti competenti, nonché lo svolgimento della pratica presso la ASL di
competenza. E' compreso ogni altro onere per rendere I'opera completa e finita e a perfetta regolal
darte. Il tutto secondo lanormativa vigente in materia di opere in amianto.

SOMMANO m

ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (SpCat 4)

IMPIANTO ASCENSORE ESTERNO

Fornitura e posa in opera di impianto ascensore esterno per 8 persone, di portata pari a 630 kg ad
azionamento elettrico a fune, redizzato in accordo ala Direttiva Ascensori 2014/33/UE, dle norme
di riferimento UNI EN 81-20/50 (Regole di sicurezza per la costruzione ed installazione degli
ascensori), alle L. 13/89, D.P.R. 503/1996 e D.M. 236/89 per l'abbattimento delle barriere
architettoniche, n. 4 fermate, velocita 1 m/s con display TFT multifunzione in cabina, illuminazione
dedlla cabina a led, sistema Stand By per la riduzione dei consumi, riporto al piano della cabinain
caso di black out, controllo del sovraccarico in cabina ed interfaccia di alarme con dispositivo
GSM, corsa utile 12 m, completo di quadro elettrico, motore eettrico 400 V a 50 Hz - trifase con
motore interno a vano corsa senza locale macching, guide di scorrimento per la cabina e
contrappeso in profilati di acciaio a T tréfilato, cabina con dimensioni di 1100x1400 mm, altezza
2100 mm, costituita da pareti metalliche in lamiera plastificata, pavimento ricoperto in PVC classe
1, illuminazione con lampade a LED, porta automatica della cabina a due partite telescopiche con
luce minima di 800 mm e atezza minima di 2000 mm, corredata di fotocellule e rivestita
internamente come la cabina, pulsanti di comando con scritte in rilievo/Braille, indicatore di
posizione cabina, segnalazione acusticadi arrivo a piano, porte di piano a due partite telescopiche
abbinate alle porte di cabina realizzate in lamiera di ferro tamburata, pulsantieraai piani in rilievo/
Braille incluse le segnaazioni di posizione di ogni piano, I'esecuzione delle opere murarie per la
formazione delle porte di piano, realizzazione di scavo, fondazioni in c.a, incastellatura metallica
certificata secondo la norma UNI-EN1090-1, composta da profili presso-piegati laminati a freddo
per laformazione dei montanti e delle traverse, completi di attacchi superiori, inferiori e laterali per
permettere la giunzione degli stessi; le superfici saranno trattate con procedimento di verniciaturain
tinta RAL a scelta del D.L., copertura realizzata in pannelli in lamiera grecata, tamponamenti in
Vetro trasparente omologato, compresi i collegamenti, gli accessori, il tiro o il calo dei materidi, il
carico, trasporto a discarica autorizzata e l'indennita di discaricadel materiai di risulta, lafornitural
degli schemi elettrici, del libretto di impianto, dei manuali per la corretta manutenzione, collaudo
finale ed oneri necessari alla messain esercizio dell'impianto.

SOMMANO acorpo

RIQUALIFICAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI - U.S.01

Rigudificazione ed adeguamento ala norma per il superamento delle barriere architettoniche
(D.P.R.503/96 e D.M: 236/89) de nuclei bagni, comprensivo della demolizione degli apparecchi
sanitari esistenti, di intonaci, rivestimenti e, ove necessario, dei tramezzi interni, rimozione delle
porte interne, demolizioni di sottofondi e pavimenti, fornitura e posa in opera di nuovi tramezzi,
esecuzione delle tracce per la posa del nuovo impianto idrico, rasatura delle superfici, fornitura e
posadi intonaco e di rivestimento in piastrelle in ceramica, di sottofondo, di pavimento in piastrelle
antisdrucciolo, di porte cieche con telaio in legno comprese maniglie e ferramenta di sostegno, posa
di lavabi delle dimensioni di 65x55 cm dotati di miscelatore e di vaso a pavimento con cassetta
appoggiata, di vaso a pavimento per disabili, lavabo reclinabile e maniglioni di sostegno, il tutto
come previsto negli elaborati grafici di progetto, compreso riempimento delle tracce degli impianti,
redlizzazione degli impianti eettrico, idrico e di riscaldamento, carico, trasporto e conferimento a
discarica ed indennita di discarica del materiale di risulta ed ogni atro onere per dare il lavoro finito
aregola d'arte. Esclusa pitturazione. Gruppo bagni lato ovest - Unita U.S.01 - 4 piani

10,50

10,50

1,00

1,00

1,00

50,00

1357000,00

525,00

1357000,00
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1,00
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1,00

1'682°465,00

44149
49

45/50
50

46/ 51
51

47142
42

SOMMANO acorpo

RIQUALIFICAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI - U.S.04

Rigudificazione ed adeguamento ala norma per il superamento delle barriere architettoniche
(D.P.R.503/96 e D.M: 236/89) de nuclei bagni, comprensivo della demolizione degli apparecchi
sanitari esistenti, di intonaci, rivestimenti e, ove necessario, dei tramezzi interni, rimozione delle
porte interne, demolizioni di sottofondi e pavimenti, fornitura e posa in opera di nuovi tramezzi,
esecuzione delle tracce per la posa del nuovo impianto idrico, rasatura delle superfici, fornitura e
posadi intonaco e di rivestimento in piastrelle in ceramica, di sottofondo, di pavimento in piastrelle
antisdrucciolo, di porte cieche con telaio in legno comprese maniglie e ferramenta di sostegno, posa
di lavabi delle dimensioni di 65x55 cm dotati di miscelatore e di vaso a pavimento con cassetta
appoggiata, di vaso a pavimento per disabili, lavabo reclinabile e maniglioni di sostegno, il tutto
come previsto negli elaborati grafici di progetto, compreso riempimento delle tracce degli impianti,
redlizzazione degli impianti eettrico, idrico e di riscaldamento, carico, trasporto e conferimento a
discarica ed indennita di discarica del materiale di risulta ed ogni atro onere per dare il lavoro finito
aregola d'arte. Esclusa pitturazione. Gruppo bagni lato est - Unita U.S.04 - 3 piani

SOMMANO acorpo

RIQUALIFICAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI - U.S. 02

Rigudificazione ed adeguamento ala norma per il superamento delle barriere architettoniche
(D.P.R.503/96 e D.M: 236/89) de nuclei bagni, comprensivo della demolizione degli apparecchi
sanitari esistenti, di intonaci, rivestimenti, rimozione delle porte interne, demolizioni di sottofondi e
pavimenti, esecuzione delle tracce per la posa del nuovo impianto idrico, rasatura delle superfici,
fornitura e posa di intonaco e di rivestimento in piastrelle in ceramica, di sottofondo, di pavimento
in piastrelle antisdrucciolo, di porte cieche con telaio in legno comprese maniglie e ferramenta di
sostegno, posa di lavabi delle dimensioni di 65x55 cm doteti di miscelatore e di vaso a pavimento
con cassetta appoggiata, di piatti doccia delle dimensioni di 80x80 cm, di vaso a pavimento per
disabili, lavabo reclinabile e maniglioni di sostegno, il tutto come previsto negli elaborati grafici di
progetto, compreso riempimento delle tracce degli impianti, realizzazione degli impianti elettrico,
idrico e di riscaldamento, carico, trasporto e conferimento a discarica ed indennita di discarica del
materide di risulta ed ogni atro onere per dareil lavoro finito a regola d'arte. Esclusa pitturazione.
Gruppo bagni lato est - Unita U.S.02 - servizi igienici degli spogliatoi

SOMMANO acorpo

FORMAZIONE DI RAMPA PER DISABILI

Formazione di rampa per disabili per accesso a complesso scolastico (fronte ingresso principae).
Esecuzione della demolizione del marciapiede esterno in cls armato, compreso taglio degli
eventuali ferri d'armatura, rimozione delle tubazioni, I'esecuzione di puntellazioni e protezioni
necessarie, compreso l'uso di martelli pneumatici, pinze demolitrici o atri mezzi demdlitori,
compreso scavo in terreno di qualsiasi natura, il carico, trasporto e conferimento a discarical
autorizzata del materiale di risulta, compresa indennita di discarica, esecuzione di getto in opera di
calcestruzzo C12/15 non armato per magrone di fondazione, esecuzione di getto in calcestruzzo con
classe di esposizione e classe di consistenza come da indicazioni di progetto e formazione delle
rampe, compresi eventuali casseri di contenimento, stesa e lisciatura, compreso ferri d'armatura,
finitura superiore antisdrucciolo, fornitura e posa in opera di ringhiera in acciaio, eseguita a
semplice disegno con profili aU, T, L, O, compreso corrimano su ringhiera e su muro e materiali di
consumo, tagli e sfridi e ogni atro onere per dare il lavoro finito aregola darte.

SOMMANO acorpo

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (SpCat 5)

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI PROPEDEUTICHE ALLA POSA DEL CAPPOTTO

Demoalizioni e rimozioni propedeutiche ala posa del rivestimento termico a cappotto, consistente
nella rimozione di soglie, copertine e davanzai da qualunque apertura, rimozione dei pluviali,
rimozione dell'intonaco ammalorato fino a vivo della muratura e picozzatura dell'intonaco in buono
stato di conservazione per renderne la superficie scabra e idone a ricevere successivi rivestimenti,
compresi oneri di abbassamento delle macerie fino a piano dell'autocarro, carico, trasporto a
discarica autorizzata, compreso indennita di discarica

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1357000,00

125°000,00

40°000,00

57300,00

1357000,00

125°000,00

40°000,00

57300,00
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1,00
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48/ 43
43

49/ 44

50/ 45
45

51/46
46

52/52
52

SOMMANO acorpo

FORNITURA E POSA DI RIVESTIMENTO TERMICO A CAPPOTTO

Fornitura e posain opera di rivestimento termico a cappotto, dello spessore complessivo di 14 cm,
compreso esecuzione di rinzaffo e posa dell'intonaco di fondo, comprese le assistenze murarie e
composto da: profilo di partenzain aluminio con gocciolatoio, collante/rasante a base cementizia,
idoneo per I'incollaggio e la rasatura del cappotto, per la formazione di un intonaco sottile armato
con rete in fibra di vetro, posa di cappotto realizzato in polistirene espanso sintetizzato classe EPS
80-120 con densita 15-20 kg/mc, difficilmente infiammabile e con coducibilita termica <= 0,036
W/mK; compresa applicazione di strato isolante inibente a base di resine sillossaniche e finitura a
mediante applicazione a spatola di rivestimento plastico con spessore medio pari a 1,5 mm, a base
di resine sintetiche e pigmenti, con miscele di quarzi. Escluso ponteggio.

SOMMANO acorpo

STRATO ISOLANTE PER COPERTURE

Fornitura e posa in opera di strato isolante per coperture piane o inclinate, compreso strato di
barriera al vapore da posizionare tra pannello isolante ed estradosso del solaio, lastra in EPS dello
spessore di 14 cm per I'isolamento del sottotetto, isolamento termico ed impermeabilizzazione dello
spessore di 18 cm, costituito da listelli in polistirene espanso estruso, compresi tagli, sigillature
varie, adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, incollaggio con bitume,
sddaturadei giunti con fasce di membrana, raccordi e assistenze murarie.

SOMMANO acorpo

SOSTITUZIONE DELLE LATTONERIE

Sostituzione dei pluviali esistenti e posa di canali di grondain copertura, compreso fornitura e posa
in opera di tubo corrugato diam. 110 mm per I'innesto della gronda e scarico a terra provvisorio,
forniturae posain operadi tubi pluviali in lamierazincata preverniciata sp. 8/10, fornitura e posain
opera di canali di gronda in lamiera zincata preverniciata sp. 8/10 mm, di qualsiasi forma e
sviluppo, compreso fissaggi, pezzi specidi, giunzioni, sovrapposizioni, sormonti, sigillature con
mastice, raccordi, curve, tagli, sfridi, ferramentadi sostegno, assistenze murarie.

SOMMANO acorpo

RIPRISTINO DI SOGLIE, COPERTINE E DAVANZALI IN PIETRA

Riposizionamento soglie, copertine, davanzai in pietra, per una larghezza massima di 30 cm, in
lastre di pietranaturale dello spessore fino a 4/5 cm, levigati elucidati nelle parti a vista, con listello
di tenuta acqua in pietra delle dimensioni, dltre il piano, di 10x15 mm, compreso letto di posa in
malta di cemento, sigillature, assistenze murarie, materiali di consumo. Compreso ogni atro onere
per dareil lavorofinito aregoladarte.

SOMMANO m

IMPERMEABILIZZAZIONE ED OPERE DI FINITURA (SpCat 6)

IMPERMEABILIZZAZIONE DI STRUTTURE IN MURATURA

Impermesabilizzazione di parti di struttura seminterrate. Esecuzione della demolizione del
marciapiede esterno in cls armato, compreso taglio degli eventuali ferri d'armatura, rimozione delle
tubazioni, I'esecuzione di puntellazioni e protezioni necessarie, il carico, trasporto e conferimento a|
discarica autorizzata, compresa indennita di discarica, del materiale di risulta, compreso l'uso di
martelli pneumatici, pinze demolitrici o altri mezzi demolitori, fornitura e posa in opera di malta
cementizia osmotica per impermesabilizzazioni e di membrana plastomerica, compreso pulizia della
superficie interessata alla posa e preparazione del fondo consistente nell'asportazione di
fluorescenze sdine, vecchi intonaci, olii, particelle mobili, lavaggio con idropulitrice, livellamento
di cavita e altre irregolarita nella muratura, spalmatura di primer, incollaggio di teli a fiamma,
sormonti, tagli, sfridi e materiai di consumo, fornitura e posa in opera di cordonata stradale
prefabbricata in cls vibrocompresso per marcigpiede, costituito da elementi dritti o curvi delle
dimensioni non inferiori a 12x25 cm, compreso scavo, massetto di fondazione, rinfianchi in cls,
posain piano o in pendenza, sigillatura e stuccaturadei giunti con maltadi cemento, esecuzione di
getto in cls con classe di esposizione e classe di consistenza come da indicazioni di progetto,

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1'700,00

1'700,00

70°000,00

342°000,00

53°000,00

26'000,00

60,00

70'000,00

342°000,00

53°000,00

26°000,00
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2'580°765,00

53/53
53

54/54

55/55
55

compreso ferri darmatura. Compreso rimozione degli intonaci dl'interno dell'U.S.01 in
corrispondenza del lato nord per unafascia di atezza pari a 1,50 m e successiva posa di intonaco
deumidificante a base di calce idraulia naturale dello spessore di 20 mm, compresa fornitura e posa
in opera di paraspigoli in lamiera di acciaio zincato, formazione di spigoli sia vivi che smussati,
riquadri per porte e finestre, formazione e disfacimento dei piani di lavoro, carico, scarico e
conferimento con trasporto del materiae a discarica, compresa indennita di discarica. Fornitura e
posa in opera di tubo in PVC diam 110 sotto il marciapiede dell'U.S.04 per la raccolta e
I'allontanamento delle acque, compresa fornitura e posa in opera di due pozzetti 30 x 30 cm,
comprensivi di griglia in acciaio zincato e di posa di tubo di scarico in PVC in corrispondenzal
ddl'uscita di emergenza dell'U.S.01, da convogliare direttamente nella sottostante intercapedine.
Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola darte.

SOMMANO acorpo

TINTEGGIATURA DI SUPERFICI INTERNE

Tinteggiatura di superfici interne, mediante fornitura e posa in opera di isolante murale per interni a
base solvente, ad dta penetrazione nel'intonaco fino ad ottenere un supporto idoneo per i
trattamenti successivi , compresa fornitura e posa in opera di idropittura antimuffa applicata a due
riprese a rullo o penndlo su intonaci interni di quasiasi tipo, a base di resine acriliche in
dispersione acquosa, con additivi antimuffa, fornitura e posa in opera di smalti sintetici.
poliuretanici o al'acqua, per i primi due metri di altezza nelle aule e nei corridoi, finitura a scelta
ddla D.L., compreso eventuale raschiatura di vecchie pitture, compreso rimozione di chiodi,
stuccatura di fori e screpolature, carteggiatura, formazione e disfacimento dei piani di lavoro
interni, teli in polietilene, nastrature protettive, materiali di consumo ed ogni altro onere per dareil
lavoro finito aregolad'arte.

SOMMANO acorpo

TINTEGGIATURA ESTERNA E SOSTITUZIONE PLUVIALI U.S.02

Tinteggiatura della superficie esterna della palestra e sostituzione dei pluviali, mediante fornitura e
posa in opera di isolante murale per esterni a base di resine in soluzione solvente ad dta
penetrazione nellintonaco fino ad ottenere un supporto idoneo per i trattamenti successivi,
compresa fornitura e posain opera di idropittura a base di resine acriliche in dispersione acquosa e
pigmenti resistenti ala luce ed al lavaggio, applicata a due mani arullo o a pennello su superfici
intonacate a civile gia preparate, inodore, compreso ponteggi, ritocchi a fine lavoro, materiai di
consumo, compreso lievo del pluviali esistenti, compresi gli accessori di fissaggio e I'abbassamento
ddl materide al piano di carico del'autocarro, carico, trasporto e conferimento a discarica,
compresa indennita di discarica, del materiale rimosso, compreso fornitura e posa in opera di
pluviali diam 120 mm in lamiera zincata preverniciata sp. 8/10, compreso fissaggi, pezzi speciali,
giunzioni, sovrapposizioni, sigillature, raccordi, curve, tagli, sfridi, ferramenta di sostegno ed ogni
dtro onere per dareil lavoro finito aregola darte.

SOMMANO acorpo

ONERI PER LA SICUREZZA (SpCat 7)

ONERI PER LA SICUREZZA

Oneri per la sicurezza comprensivi di nolo di ponteggio di facciata a telai prefabbricati in opera
misurato sulla superficie esterna, compreso sovrapprezzo per la sua disposizione a distanza
superiore a 18 cm per la posa di parapetto e fermapiede lungo il lato interno, completo di piano di
lavoro o sottoponte, tavole fermapiede e parapetto lungo il lato esterno, compresa protezione con
teli in materia plastica o similari, con relativi accessori di fissaggio e mantenimento in efficienza,
compreso mantovana, impianto antintrusione, per 5 mesi.

SOMMANO acorpo

ParzialeLAVORI A CORPO euro

TOTALE euro

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

25'600,00

241°000,00

20500,00

230°000,00

25'600,00

241°000,00

20500,00

2307000,00

3'097°865,00

3'097°865,00|
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Num.Ord IMPORTI incid
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Y ’
TOTALE °
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 3'097°865,00| 100,000
C:001 ADEGUAMENTO ALLA NORMA ANTINCENDIO euro 311'725,00| 10,063
C:002 MIGLIORAMENTO SISMICO euro 1°136°345,00| 36,682
C:003 BONIFICA MCA euro 99'395,00| 3,209
C:.004 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE euro 440°300,00, 14,213
C:005 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA euro 593°000,00| 19,142
C:006 IMPERMEABILIZZAZIONE ED OPERE DI FINITURA euro 287°100,00 9,268
C:007 ONERI PER LA SICUREZZA euro 230°000,00| 7,424
TOTALE euro 3'097°865,00| 100,000

Trieste, 28/04/2020

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Trieste
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