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R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

ADEGUAMENTO ALLA NORMA ANTINCENDIO  (SpCat 1)

1 / 1 CONTROSOLAIO ANTINCENDIO
1 Fornitura e posa in opera, su strutture esistenti in laterocemento, di controsoffitto orizzontale REI

120 realizzato mediante lastre antincendio di gesso rivestito classe A2-s1,d0 fissate con viti
autoperforanti alla struttura portante. Nel prezzo si intendono comprese le opere edili, taglio, sfrido
dovuto ad irregolarità dei vani, formazione e disfacimento dei piani di lavoro interni, rispetto della
marcatura CE, dichiarazione di prestazione e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a regola
d'arte, lievo e riposizionamento delle lampade. Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte. Esclusa pitturazione.

770,00

SOMMANO m2 770,00 50,00 38´500,00

2 / 2 POSA DI VERNICE INTUMESCENTE
2 Levigatura e verniciatura di pavimento in legno esistente di qualsiasi tipo ed essenza, compreso

lievo del battiscopa esistente, levigatura del pavimento, stuccatura di eventuali imperfezioni con
stucco preconfezionato, l'applicazione a pennello di fondo poliuretanico bicomponente, la
successiva carteggiatura, l'applicazione di due mani di vernice ignifuga idonea per la certificazione
in "classe 1", la pulizia e l'asporto di materiale a fine lavoro, conferimento in discarica e indennità
di discarica e tutto quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

1´230,00

SOMMANO m2 1´230,00 25,00 30´750,00

3 / 3 INTONACO IGNIFUGO
3 Fornitura e posa in opera di intonaco ignifugo, eseguito a qualsiasi altezza su pareti verticali,

orizzontali o inclinate, compreso eventuale preventivo rinzaffo della muratura scarnificata,
rimbocco di cavità o crepe, strato di sottofondo, strato di arricciatura e stabilizzatura a frattazzo e
strato finale. L'intonaco sarà a base di gesso, calce naturale e inerti minerali leggeri (perlite,
vermiculite) per protezione dal fuoco delle strutture. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la formazione degli spigoli vivi o smussati, le lesene, le nervature di volta,
i riquadri dei vani di porte e finestre, il raccordo con altre porzioni intonacate o con elementi lapidei
o lignei di facciata, sollevamenti, formazione dei piano di lavoro e quant'altro necessario a dare il
lavoro finito a regola d'arte.

155,00

SOMMANO m2 155,00 35,00 5´425,00

4 / 4 ARMADI METALLICI
4 Fornitura e posa di armadi metallici per il deposito di liquidi infiammabili per esigenze igienico-

sanitarie.
5,00

SOMMANO cadauno 5,00 170,00 850,00

5 / 5 REALIZZAZIONE DI PROTEZIONE REI 60 DI VANI SCALA E RIPOSTIGLI
5 Protezione REI 60 dei ripostigli e dei vani scala interni, da realizzarsi mediante sostituzione dei

serramenti esistenti con serramenti REI 60 e realizzazione di tramezzi o protezione di tramezzi
esistenti con elementi REI 60, compreso rimozione di serramenti esistenti di qualsiasi tipo (legno,
ferro, alluminio, ecc.), compreso controcassa, vetri, compresa fornitura e posa in opera di porte
antincendio REI 60 delle dimensioni indicate in progetto, ferramenta di sostegno, guarnizioni di
battuta e termoespandenti, regolatore di chiusura delle ante, controtelaio, certificato di prova e
omologazione, dichiarazione di corretta posa dell'installatore, compresa fornitura e posa in opera di
tramezzi in mattone forato sp. 12 cm, compresa posa dell'intonaco di spessore 2 cm, fomazione di
architravi o piattabande, riseghe, malta, tagli e sfridi, compresa formazione di controparete
autoportante REI 60, realizzata mediante fornitura e posa in opera di lastre prefabbricate in
cartongesso, di profili in acciaio zincato e di strato isolante da inserire all'interno della parete
costituito da un materassino in lana di roccia, compreso viti di fissaggio, stuccature, rasatura e
lisciatura delle superfici con rasante a base di gesso addittivato con calce, compresa formazione di
torrino di ventilazione della dimensione netta di 1 mq o realizzazione di serramento ad apertura
automatica con attivazione asservita ad IRAI in corrispondenza dei vani scala, compresa
realizzazione di infisso in alluminio completo di griglia antipioggia e antinsetto e parte vetrata per la
realizzazione della ventilazione permanente dei ripostigli, compreso accatastamenti dei materiali di
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risulta in cantiere, trasporto a discarica del materiale di risulta, indennità di discarica, formazione
dei piani di lavoro, ponteggi ed ogni alto onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esclusa
pitturazione.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 46´000,00 46´000,00

6 / 6 FORMAZIONE DI FILTRO ANTIFUMO REI 120
6 Formazione di filtro antifumo composto da una porta REI 120 cieca ed una porta REI 120 vetrata,

tramezzi REI 120 e camino di ventilazione REI 120, compresa fornitura e posa in opera di tramezzi
composti da lastre in silicato di calcio, profili in acciaio zincato e strato isolante da inserire nella
parete, rasatura e lisciatura delle superfici con rasante a base di gesso additivato a calce, compresa
formazione di spigoli vivi, fornitura e posa in opera di porta vetrata a due ante e porta cieca a due
ante REI 120, foro muro 1400x2100 mm, compreso ferramenta di sostegno, guarnizioni di battuta e
termoespandenti, regolatore di chiusura delle ante, controtelaio, certificato di prova ed
omologazione, dichiarazione di corretta posa da parte dell'installatore, compresa rimozione e
sostituzione di porta esistente con porta cieca ad un'anta REI 120, foro 900x2200 mm, assistenze
murarie per l'adattamento della porta, fornitura e posa di zoccolino battiscopa in piastrelle di
ceramica, gres, ecc di altezza 8-10 cm, demolizione dei solai per il passaggio della condotta di
ventilazione, fornitura e posa in opera di camino costituito da elementi sovrapposti con giunti a
bicchiere, compresi fissaggi alla parete, comignolo di chiusura ed opere edili per il ripristino
dell'impermeabilizzazione e del solaio in corrispondenza del foro, compresa formazione dei piani di
lavoro, tagil, sfridi, materiali di consumo, attrezzature, assistenze murarie, raccolta e trasporto a
discarica del materiale di risulta, oneri di discarica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte. Esclusa pitturazione.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 16´000,00 16´000,00

7 / 7 PROTEZIONE ANTINCENDIO DI SCALE DI EMERGENZA ESTERNE
7 Esecuzione della protezione antincendio delle scale di emergenza esterne, mediante sostituzione dei

serramenti presenti nell'ingombro delle scale di emergenza con serramenti REI60, eseguita tramite
rimozione delle finestre e delle porte di emergenza esistenti, fornitura e posa in opera di porta
metallica cieca a due ante REI 60, fornitura e posa in opera di vetrate fisse resistenti al fuoco REI
60, compresa ferramenta di sostegno, guarnizioni di battuta e termoespandenti, regolatore di
chiusura delle ante, controtelaio, certificati di prova e omologazione, dichiarazioni di corretta posa
da parte dell'installatore. Comprese assistenze murarie per l'adattamento dei fori ai serramenti, la
formazione dei piani di lavoro, tagli, sfridi, materiali di consumo, attrezzature, raccolto e trasporto a
discarica del materiale di risulta, oneri di discarica e ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 61´000,00 61´000,00

8 / 8 ADEGUAMENTO DEL LOCALE CUCINA
8 Adeguamento della cucina alle norme di sicurezza antincendio mediante fornitura e posa in opera di

porte antincendio REI 30 con foro muro pari a 1000x2150 mm a delimitazione dal locale mensa e
dal disimpegno, comprese assistenze murarie per l'adattamento della porta, ferramenta di sostegno,
guarnizioni di battuta e termoespandenti, regolatore di chiusura delle ante, controtelaio, certificato
di prova e omologazione, dichiarazione di corretta posa da parte dell'installatore, fornitura e posa in
opera di infisso in alluminio completo di griglia antipioggia e antinsetto e parte vetrata per la
realizzazione della ventilazione permanente, rimozione della porzione di parete vetrata rivolta verso
il ballatoio esterno e fornitura e posa in opera di porta in acciaio apribile verso l'esterno e di
serramento in alluminio apribile a cerniera con due ante, compresa ferramenta di sostegno,
maniglie e accessori vari, comprese assistenze murarie, completo di garanzia di tenuta di
isolamento termico ed acustico.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 6´000,00 6´000,00

9 / 9 ADEGUAMENTO DI LOCALI ALLA NORMA ANTINCENDIO
9 Adeguamento di locali alla norma antincendio. Rimozione di porte interne ed esterne esistenti di

qualsiasi tipo (legno, ferro, alluminio, ecc.) di luce non adeguata alla larghezza richiesta dalla
normativa per le vie di esodo e fornitura e posa in opera di porte cieche metalliche a una o due ante,
anche antincendio REI 30, secondo quanto previsto negli elaborati grafici di progetto, comprese
assistenze murarie per l'adattamento delle porte, ferramenta di sostegno, guarnizioni di battuta,
controtelaio, maniglione antipanico a tubo basculante dove richiesto, maniglie, compreso
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accatasamento dei materiali di risulta in cantiere, trasporto a discarica del materiale di risulta,
indennità di discarica, formazione dei piani di lavoro, ponteggi ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 10´000,00 10´000,00

10 / 10 IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA DI EMERGENZA
10 Fornitura e posa in opera di impianto di diffusione sonora di emergenza, comprensivo di fornitura e

posa in opera di contenitore a rack per il montaggio delle apparecchiature dell'impianto da 16 unità,
base microfonica da tavolo collegata all'impianto generale, amplificatore monofonico potenza
nominale 60 W, unità di potenza supplementare da 240 W e preamplificatore con 6 ingressi
universali, compresi kit per installazione entro mobile a rack, registratore digitale da rack per
annunci di allarme, compresa registrazione di messaggi di 30 e 60 secondi a riproduzione ciclica,
compreso pannello di monitoraggio per impianti a diffusione sonora per controllare l'accensione e
lo spegnimento degli apparecchi installati a rack, diffusore di suono a direttività costante potenza
nominale 20 W regolabile a 20-10-5-2,5-1 W, compresa formazione di punti di diffusione sonora
standard a mezzo di cavi multipolari flessibili in rame LSOH a bassissima emissione di fumi e gas
tossici per lunghezze fino a 50 m, canalette portacavi delle dimensioni di 60x40 mm, comprese
staffe, accessori di fissaggio e collegamento, formazione dei piani di lavoro, tagli e sfridi ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 20´000,00 20´000,00

11 / 11 PRESIDI ANTINCENDIO DI VARIA NATURA
11 Adeguameto dei locali alla normativa antincendio mediante fornitura e posa in opera di presidi

antincendio di varia natura:
- fornitura e posa in opera di pulsante a fungo per arresto di emergenza, completo di pulsante di
colore rosso, scatola, cablaggi, elementi di fissaggio
- fornitura e posa in opera di cartelli segnaletici di sicurezza con distanza massima di percezione 6
m, compresi i materiali di fissaggio
- fornitura e posa in opera di estitntori portatili a polvere con carica da 6 kg e capacità di estinzione
34 A - 233 B-C, compresa la manutenzione periodica prevista dalla legge e il supporto a muro con
viti e tasselli di fissaggio
- integrazione illuminazione di emergenza, mediante fornitura e posa in opera di lampade per
illuminazione di sicurezza a LED da 18 W complete di accessori per il montaggio e di cavi di
collegamento, tubazioni e loro fissaggi e accessori vari, compreso collegamento alla rete esistente
Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 12´000,00 12´000,00

12 / 12 STAZIONE DI STOCCAGGIO E PRESSURIZZAZIONE IDRICA PER IMPIANTO
12 ANTINCENDIO

Fornitura e posa in opera di stazione di stoccaggio e pressurizzazione idrica per impianti
antincendio, costituita da un serbatoio di riserva idrica antincendio da almeno 10 mc da interrare
nel cortile interno della scuola (come riportato negli elaborati grafici di progetto) e da gruppo di
pressurizzazione da posizionare nel locale interrato adiacente all'attuale centrale termica, costituito
da elettropompa ed elettropompa jolly con caratteristiche tali da garantire la portata prevista, come
da punto 9.1 del D.M. 26.08.1992. A completamento dell'impianto antincendio è inoltre prevista la
fornitura e posa in opera di nuova derivazione verticale per l'alimentazione delle cassette di idranti
aggiuntive da posizionare nell'unità strutturale 1 ad integrazione dell'impianto antincendio esistente,
compresa fornitura e posa in opera di idranti a muro completi di cassetta a parete con portello,
tubazione flessibile DN 45 da 20 m, lancia erogatrice, portata minima 120 l/min. Comprese opere
edili per l'adeguamento del piano interrato, demolizione dei tramezzi esistenti, fornitura e posa in
opera delle tubazioni necessarie al collegamento alla rete idrica esistente, scavo, posa del serbatio,
rinterro e ripristino della pavimentazione esistente, formazione di foro porta per l'accesso al vano
dal cortile, assistenze murarie, fissaggi, tubi di collegamento e quanto altro necessario a dare il
lavoro finito a regola d'arte.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 60´000,00 60´000,00

13 / 13 ADEGUAMENTO ACCESSO MEZZI DI EMERGENZA
13 Adeguamento via di accesso mezzi di emergenza. Esecuzione della rimozione del cancello di

ingresso esistente e di parte della recinzione in rete metallica plastificata (come indicato negli
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elaborati grafici di progetto), compresi pali di supporto, trasporto a discarica del materiale di risulta,
indennità di discarica e fornitura e posa in opera di cancello in acciaio realizzato con profilati
normali quadri, tondi, angolari, piatti e lamiere, compreso cerniere, fermo-porta inferiore, serratura,
maniglie, zincatura a caldo, fissaggio al basamento, tagli, sfridi, puntelli e assistenze muraturie,
compreso fornitura e posa in opera di recinzione con rete romboidale o quadra con filo in acciaio
zincato e plastificato, paletti a T con interasse non superiore a 180 cm, in opera su muretti e fori già
predisposti, compreso fili tenditori, elementi di controvento, scavo e getto, montaggio. Demolizione
e ricostruzione di muretto in calcestruzzo, compreso scavo, demolizione della struttura esistente,
rifacimento del muro con forma e caratteristiche indicate negli elaborati grafici di progetto,
ripristino della pavimentazione stradale, rinterro a monte del muro, predisposizione dei fori per la
posa della recinzione in rete plastificata, ferri d'armatura, casseratura di contenimento, armo,
disarmo, disarmante, bagnatura, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 5´200,00 5´200,00

MIGLIORAMENTO SISMICO  (SpCat 2)

14 / 14 INCREMENTO DI SPESSORE DI MURATURA PORTANTE
14 Fornitura e posa in opera di mattoni pieni o semipieni comuni di laterizio (UNI EN 771) per

chiusura in breccia delle nicchie di facciata, posti in opera con malta bastarda di cemento (UNI EN
998-2), compreso rimozione dell'intonaco esistente nelle zone di contatto e del davanzale in marmo,
suo taglio e riposizionamento in corrispondenza delle aperture, collegamento ed efficace
ammorsamento al resto delle murature, ponteggi, regoli, tagli a misura, sfridi, trasporto del
materiale di risulta alle pubbliche discariche con relativa indennità, compreso il ripristino
dell'intonaco esterno. Esclusa pittura.

70,00

SOMMANO m2 70,00 95,00 6´650,00

15 / 15 REALIZZAZIONE DI MURO PORTANTE
15 Realizzazione di muro portante U.S.03. Fornitura e posa in opera di muratura portante in blocchi

semipieni con percentuale di foratura < 45% (UNI EN 771) per zona sismica per uno spessore di
40 cm (tre teste), compreso demolizione dei tramezzi esistenti comprensivo di intonaco e
rivestimenti e demolizione della pavimentazione per la posa della nuova muratura, rimozione di
tubature, trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche, compreso posa di blocchi
semipieni e malta bastarda (UNI EN 998-2), realizzazione di intonaco a tre strati dello spessore non
inferiore a 1,5 cm, ripristino del battiscopa, posa in opera di n. 2 porte cieche ad un battente
complete di controtelaio in legno, ferramenta di sostegno e chiusura ed assistenze murarie,
ripristino degli impianti esistenti, ponteggi, regoli, piattabande, architravi, spallette, fori, smussi,
riseghe, lesene, tagli a misura, sfridi e fornitura di tutti i materiali necessari. Esclusa pittura.

14,00

SOMMANO m3 14,00 630,00 8´820,00

16 / 16 CONTROSOLAI ANTISFONDELLAMENTO
16 Fornitura e posa in opera di controsolaio antisfondellamento eseguito con lastre in gesso

fibrorinforzato in classe A2-s1,d0 di reazione al fuoco, certificato REI 120, sp. 15 mm su struttura
metallica in profilati sagomati ad omega sp. 8/10 mm aventi lo sviluppo lineare di 205 mm e
sviluppo in sagoma della nervatura iscritta in un ingombro di 180x30 mm ed ali svasate a 45°, in
acciaio zincato ad elevata resistenza meccanica secondo la normativa EN 14195 e valore di
rigidezza pari a 6 kN/m/mm, ancorata ai travetti del solaio attraverso tasselli meccanici ad
espansione, classe 8,8 secondo norma UNI 5739 - DIN 933. Guide laterali in acciaio zincato a
U28x30x0,5 mm per il fissaggio lungo le pareti perimetrali. Compreso opere edili locali per il
posizionamento dei pannelli, demolizione parziale e ripristino di tramezzi, smontaggio e successivo
ripristino delle lampade e dell'impianto elettrico, smontaggio e successivo ripristino di controsoffitti
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esclusa pittura.

3´405,00

SOMMANO m2 3´405,00 135,00 459´675,00

17 / 17 RINFORZO DI STRUTTURE IN C.A. CON FIBRE DI CARBONIO U.S.03 LATO NORD
17 Rinforzo di strutture in c.a. con fibre di carbonio. Fornitura e posa in opera di sistema di rinforzo di

strutture in c.a. costituite da tessuti sia quadridirezionali che unidirezionali come specificato negli
elaborati grafici di progetto e rinforzo a flessione delle travi parapetto mediante applicazione di n. 2
lamine pultruse della larghezza di 10 cm. Rinforzo nodo trave-pilastro e travi della facciata nord
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dell'unità US03. Compreso rimozione e riprisino dell'intonaco e dei serramenti, posa in opera delle
cornici o davanzali in pietra, spostamento e/o riposizionamento impianti. Compreso ogni onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte. Esclusa pitturazione.

12,00

SOMMANO cadauno 12,00 7´800,00 93´600,00

18 / 18 RINFORZO DI STRUTTURE IN C.A. CON FIBRE DI CARBONIO - U.S.03 pilastri interni
18 Rinforzo di strutture in c.a. con fibre di carbonio. Fornitura e posa in opera di sistema di rinforzo di

strutture in c.a. costituite da tessuti sia quadridirezionali che unidirezionali come specificato negli
elaborati grafici di progetto e rinforzo a flessione delle travi parapetto mediante applicazione di n.1
lamina pultrusa della larghezza di 15 cm. Rinforzo nodo trave-pilastro e travi parte centrale
dell'unità US03 (zona alta). Compreso rimozione e ripristino dell'intonaco e delle pareti. Compreso
ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esclusa pitturazione, rimozione e ripristino della
pavimentazione in vinilamianto.

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 14´200,00 56´800,00

19 / 19 RISANAMENTO LINDE DI COPERTURA IN C.A.
19 Risanamento linde di copertura mediante rimozione del copriferro distaccato, trattamento delle

armature, successivo ripristino corticale e completamento con pittura per calcestruzzo
impermeabile all'anidride carbonica e solforosa, resistente agli agenti atmosferici. Compreso
rimozione delle eventuali lamiere o di guaina bituminosa, carico, trasporto e scarico a discarica
autorizzata, compreso indennità di discarica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Escluso ponteggio.

785,00

SOMMANO m2 785,00 75,00 58´875,00

20 / 20 PITTURA PROTETTIVA PER CALCESTRUZZO
20 Pittura protettiva per calcestruzzo impermeabile all'anidride carbonica e solforosa, resistente agli

agenti atmosferici, compreso rimozione della pittura preesistente, ritocchi a fine lavoro, materiali di
consumo. Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

10,00

SOMMANO m2 10,00 20,00 200,00

21 / 21 SIGILLATURA DI LESIONI IN ELEMENTI IN C.A.
21 Sigillatura di lesioni mediante iniezioni a pressione di resine strutturali, comprendente il controllo

non distruttivo della zona di conglomerato ancora integro, la spazzolatura meccanica delle superfici
e loro pulizia accurata con aria compressa, foratura ed inserimento di iniettori in profondità nella
lesione (min. 10 cm), sigillatura dei fori dall'esterno con malta a stabilità volumetrica, iniezione di
resina epossidica con macchine a bassa pressione, asportazione degli iniettori, ripristino
dell'intonaco superficiale compreso spostamento e ripristino di eventuali impianti presenti. Esclusa
pitturazione. Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

440,00

SOMMANO kg 440,00 50,00 22´000,00

22 / 22 RINFORZO DI STRUTTURE IN C.A. CON FIBRE DI CARBONIO - pilastri facciata U.S.02
22 Rinforzo di strutture in c.a. con fibre di carbonio. Fornitura e posa in opera di sistema di rinforzo di

strutture in c.a. costituite da tessuti sia quadridirezionali che unidirezionali come specificato negli
elaborati grafici di progetto e rinforzo a flessione delle travi  mediante applicazione di n. 1 lamina
pultrusa della larghezza di 15 cm. Rinforzo nodo trave-pilastro e travi della facciata ovest dell'unità
US02. Compreso rimozione e ripristino dell'intonaco e dei serramenti, posa in opera delle cornici in
pietra e ripristini della muratura. Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusa pitturazione.

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 5´800,00 23´200,00

23 / 23 INCAMICIATURA DEI PILASTRI DELLA PALESTRA
23 Rinforzo dei pilastri in c.a. della palestra (U.S.02) mediante realizzazione di incamiciatura in c.a.

comprendente il puntellamento delle strutture interessate, demolizione del copriferro ammalorato,

COMMITTENTE: Comune di Trieste

A   R I P O R T A R E 1´041´545,00
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trattamento delle armature ossidate, iniezione delle lesioni interne al nucleo in c.a., pulizia del
supporto, la posa delle armature aggiuntive (barre longitudinali e staffe), applicazione del
calcestruzzo a ritiro compensato. Realizzazione di collegamento dei pilastri alle pareti in c.a.
adiacenti, mediante posa di barre di collegamento tra pilastri e pareti durante le fasi di
consolidamento dei pilastri. Compreso ogni onere per la ricostruzione della controparete in tavelle,
del marciapiede esterno lato nord, la ricostruzione dell'intonaco interno ed esterno, la rimozione e il
riposizionamento dei serramenti. Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusa pitturazione. Per mq di superficie trattata.

355,00

SOMMANO m2 355,00 160,00 56´800,00

24 / 24 RISANAMENTO ELEMENTI IN C.A.
24 Risanamento travi parete in c.a. della palestra e pensiline in c.a. ingressi US03 e US02 mediante

rimozione del copriferro distaccato, trattamento delle armature, successivo ripristino corticale e
completamento con pittura per calcestruzzo impermeabile all'anidride carnbonica e solforosa,
resistente agli agenti atmosferici. Compresa posa del ponteggio per la realizzazione dell'intervento
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

80,00

SOMMANO m2 80,00 65,00 5´200,00

25 / 25 RISANAMENTO TERRAZZE U.S.04
25 Risanamento terrazze US 04 mediante rimozione del copriferro distaccato, trattamento delle

armature, successivo ripristino corticale e completamento con pittura per calcestruzzo
impermeabile all'anidride carnbonica e solforosa, resistente agli agenti atmosferici. Rimozione della
pavimentazione in piastrelle esistente, trattamento con malta impermeabilizzante e posa della nuova
pavimentazione in piastrelle antisdrucciolo. Comprese opere provvisionali per la realizzazione
dell'intervento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

70,00

SOMMANO m2 70,00 55,00 3´850,00

26 / 26 RIPARAZIONE DI LESIONE ISOLATA SU MURATURA IN MATTONI
26 Riparazione di lesione isolata su muratura in mattoni pieni con miscela legante compatibile.

Compreso ripristino dell'intonaco ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. A
metro lineare di lesione trattata.

15,00

SOMMANO m 15,00 45,00 675,00

27 / 27 FORMAZIONE DI PARETE TRASVERSALE - U.S.01
27 Formazione di parete trasversale tra US 01 e US 03, compreso adeguamento del giunto strutturale

mediante taglio delle superfici con seghe elettriche, elettroidrauliche o con motore a scoppio,
pulegge e cavi diamantati per la creazione di giunti strutturali, per una profondità di taglio
compresa tra 400 e 600 mm. Taglio di solai per la formazione del cordolo di sommità della nuova
parete in muratura e della trave di collegamento tra la nuova parete e la facciata nord della struttura.
Fornitura e posa di parete portante in blocchi semipieni con percentuale di foratura < 45% per zona
sismica con spessore 40 cm, compresa realizzazione di nuova parete di fondazione in c.a. in
corrispondenza del piano seminterrato, compreso scavo per il raggiungimento del piano di posa
della fondazione, casseri, armature. Compreso eventuale smontaggio e successivo rimontaggio dei
serramenti interferenti con l'intervento, lo spostamento degli impianti esistenti e l'intonacatura della
nuova parete, nonché la ripresa degli intonaci, la sigillatura e/o impermeabilizzazione del giunto,
ponteggi ed opere di protezione e puntellamento. Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Esclusa pitturazione.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 75´000,00 75´000,00

28 / 28 FORMAZIONE DI DUE PARETI TRASVERSALI - U.S.03 E 04
28 Formazione di due pareti trasversali nelle U.S.03 e 04. Taglio di solai per la formazione del cordolo

di sommità delle nuove pareti in muratura e delle travi di collegamento tra la nuova parete e la
facciata nord della struttura. Fornitura e posa di parete portante in laterizio tipo Poroton per zona
sismica con spessore 30 cm, compresa realizzazione delle nuove fondazioni in c.a. in
corrispondenza del piano seminterrato, compreso scavo per il raggiungimento del piano di posa
della fondazione, casseri, armature. Compreso lo spostamento degli impianti esistenti e

COMMITTENTE: Comune di Trieste
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l'intonacatura delle nuove pareti, nonché il ripristino del solaio e della pavimentazione del piano
seminterrato. Esclusa pitturazione.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 45´000,00 45´000,00

29 / 29 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCALE DI EMERGENZA
29 Demolizione e ricostruzione delle due scale di emergenza esterne a servizio della U.S.01 e U.S.04,

comprendente lo smontaggio e/o taglio delle strutture esistenti, trasporto e conferimento a discarica,
compresi oneri di discarica e fornitura e montaggio delle nuove strutture in acciaio, costituite da
elementi profilati a "U-I-L-IPE-HE", compreso piastre, tirafondi, collegamenti parapetti, gradiini e
pianerottoli in grigliato metallico antitacco, sfridi, zincatura a caldo. Compreso eventuale
demolizione e rifacimento delle fondazioni in c.a. Compreso ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 96´000,00 96´000,00

30 / 30 ELIMINAZIONE DI GIUNTO ESISTENTE
30 Eliminazione di giunto esistente tra US03 e US04 tramite realizzazione di cuciture armate in

corrispondenza degli elementi in c.a. (pillastri della facciata sud, solai, cordolo di copertura), posa
in opera di fibre di cabonio unidirezionali all'estradosso del solaio al fine di impedire ulteriori
rotture a taglio, posa di rete in fibra di vetro antisfondellamento nella fascia del giunto in
corrispondenza del solaio di copertura, rifacimento della guaina bituminosa in corrispondenza del
giunto e sigillatura e/o impermeabilizzazione dello stesso per tutto il suo sviluppo. Compreso
demolizione e ripristino dei tramezzi, demolizione e ripristino delle pavimentazioni di piano e
compresa la realizzazione di una trave di collegamento tra i pilastri in corrispondenza dei corridoi
di piano. Esclusa pitturazione. Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 45´000,00 45´000,00

31 / 31 RIFACIMENTO DEL GIUNTO STRUTTURALE TRA U.S.02 E 03
31 Rifacimento del giunto tra US02 ed US03, con formazione di telaio in c.a. a sostegno delle travi di

copertura, chiusura del giunto attuale tra le travi in c.a. con impermeabilizzazione nel punto in cui i
due getti sono accostati e cuciture armate, realizzazione di intonaco armato sulla parete in muratura
tra le due uscite dalla US03. Comprese la demolizione del solaio di copertura, il conferimento dei
materiali di risulta a discarica, gli oneri di discarica, il taglio delle strutture per la realizzazione del
giunto, il rifacimento della guaina btuminosa di copertura, intonaci, casseri, fornitura e posa in
opera delle armature per il telaio, fornitura e posa in opera del conglomerato cementizio con le
caratteristiche indicate in progetto, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusa pitturazione.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 18´000,00 18´000,00

32 / 32 MIGLIORAMENTO DEI COLLEGAMENTI TRA PARETI
32 Miglioramento dei collegamenti tra le pareti delle due porzioni alta e bassa della U.S.03 mediante

realizzazione di cuciture armate tra le murature della facciata lato cortile interno, della facciata lato
nord e della parete interna intermedia. Compresa realizzazione del foro di qualsiasi lunghezza
realizzato a rotopercussione, fornitura ed inserimento di barre in acciaio classe B450C e successiva
iniezione a pressione di malta cementizia, compreso formazione del cantiere, piani di lavoro,
pulizia dei materiali di risulta, materiali d'uso e consumo, ripristini ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

66,00

SOMMANO m 66,00 100,00 6´600,00

33 / 33 RINFORZO DI MURATURA PORTANTE CON INTONACO ARMATO
33 Realizzazione di rinforzo di muratura esistenti mediante formazione di lastre armate addossate alla

muratura, con getto di calcestruzzo di classe richiesta dal progetto, compresa fornitura e posa in
opera delle armature della lastra e di collegamento tipo B450C del diametro indicato in progetto,
rimozione degli intonaci, pulizia del fondo, sigillatura degli ancoraggi con malta antiritiro, casseri,
puntellazioni, ponteggi, disarmante, vibratura, disarmo, trasporto a discarica ed indennità di
discarica del materiale rimosso, rifacimento degli intonaci, spostamento e ripristino degli impianti
esistenti. Compreso ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. Esclusa pitturazione.

COMMITTENTE: Comune di Trieste

A   R I P O R T A R E 1´393´670,00



pag. 9

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. unitario TOTALE

R I P O R T O 1´393´670,00

240,00

SOMMANO m2 240,00 185,00 44´400,00

34 / 34 REALIZZAZIONE DI MURO PORTANTE NELLA U.S.04
34 Realizzazione di muro portante U.S.04. Fornitura e posa in opera di muratura portante in blocchi

semipieni con percentuale di foratura < 45% (UNI EN 771) per zona sismica per uno spessore di
40 cm (tre teste), compreso demolizione dei tramezzi esistenti comprensivo di intonaco e
rivestimenti e demolizione della pavimentazione per la posa della nuova muratura, rimozione di
tubature, trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche, compreso posa di blocchi
semipieni e malta bastarda (UNI EN 998-2), realizzazione di intonaco a tre strati dello spessore non
inferiore a 1,5 cm, ripristino del battiscopa, ripristino degli impianti esistenti, ponteggi, regoli,
piattabande, architravi, spallette, fori, smussi, riseghe, lesene, tagli a misura, sfridi e fornitura di
tutti i materiali necessari. Esclusa pittura.

15,00

SOMMANO m3 15,00 560,00 8´400,00

35 / 35 RISANAMENTO SCALA IN C.A. ESTERNA
35 Ripristino pilastri e copriferro della scala di accesso al piano interrato dell'US 03 (ingresso scuola

materna). Rinforzo dei pilastrini in c.a. mediante realizzazione di incamiciatura in c.a.
comprendente il puntellamento delle strutture interessate, demolizione del copriferro ammalorato,
trattamento delle armature ossidate, iniezione delle lesioni interne al nucleo in c.a., pulizia del
supporto, la posa delle armature aggiuntive (barre longitudinali e staffe), applicazione del
calcestruzzo a ritiro compensato. Ripristino del copriferro ammalorato della soletta della scala,
trattamento delle armature ossidate, pulizia del supporto, applicazione del cls a ritiro compensato.
Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esclusa pitturazione. Per mq di
superficie trattata.

20,00

SOMMANO m2 20,00 80,00 1´600,00

BONIFICA MCA  (SpCat 3)

36 / 36 RIMOZIONE DI ELEMENTI IN CEMENTO-AMIANTO
36 Bonifica e rimozione di elementi in amianto-cemento, come pluviali, ecc., eseguita in conformità al

DM del 06.09.1994 con le seguenti procedure: spruzzatura preliminare di soluzione pellicolare a
base vinilica applicata con pompe a bassa pressione su tutta la superficie in amianto-cemento per
fissaggio provvisorio delle fibre di amianto; imballo costituito da doppio strato di polietilene,
etichettati secondo le norme che regolano il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti contenenti
amianto; calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento, carico e trasporto a discarica autorizzata
per lo smaltimento compresi i relativi oneri di smaltimento (DLgs 22/97, DLgs 389/97). Inclusi gli
oneri per le opere provvisionali e i costi relativi alle misure di igiene e sicurezza del lavoro, ogni
onere relativo alle autorizzazioni, alle analisi ed al soddisfacimento di eventuali richieste degli enti e
degli istituti competenti, nonché lo svolgimento della pratica presso la ASL di competenza. E'
compreso ogni altro onere per rendere l'opera completa e finita e a perfetta regola d'arte. Il tutto
secondo la normativa vigente in materia di opere in amianto.

5,00

SOMMANO m 5,00 50,00 250,00

37 / 37 INCAPSULAMENTO DI TUBI IN MCA
37 Incapsulamento di tubi in MCA, con fornitura e posa in opera di pittura incapsulante a base di

polimero acrilico elastomerico in dispersione acquosa per cemento-amianto, in grado di depositare
un'efficace guaina elastica che blocchi il rilascio nell'ambiente di fibre di amianto in due strati di
colori contrastanti dello spessore di almeno 250 micron compreso certificato di idoneità
all'inertizzazione dell'amianto, compresa preparazione del supporto con pulizia da polvere e muffe,
posa di uno strato di fissativo acrilico.  Inclusi gli oneri per le opere provvisionali e i costi relativi
alle misure di igiene e sicurezza del lavoro. E' compreso ogni altro onere per rendere l'opera
completa e finita e a perfetta regola d'arte. Il tutto secondo la normativa vigente in materia di opere
in amianto.

20,00

SOMMANO m 20,00 25,00 500,00

COMMITTENTE: Comune di Trieste
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38 / 38 RIMOZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN VINIL-AMIANTO
38 Incapsulamento, rimozione e confezionamento di pavimentazione in vinilamianto e sottostante

collante. Rimozione di pavimentazione in vinilamianto in piastrelle effettuata con l'ausilio di
raschietti etc compreso l'accatastamento nel cantiere, l'imbustamento in sacchi come da normativa
vigente ed il trasporto a discarica autorizzata. A fine lavori sarà richiesta la presentazione della
certificazione dell'avvenuto smaltimento. Il materiale da rimuovere deve essere bagnato e
mantenuto bagnato con un getto di acqua contenente il 5% di detergente, utilizzando spruzzatori a
pressione. Se necessario, per inibire meglio i pavimenti saranno praticati fori ad intervalli regolari.
Il collante sarà asportato mediante apposita macchina levigatrice collegata ad aspiratore dotato di
filtro assoluto (lungo le murature la rifinitura verrà eseguita manualmente a mezzo di raschietti e
scalpello). Nella rimozione delle pavimentazioni si dovrà porre attenzione a non mettere fuori
servizio gli impianti esistenti. In particolare le canalette a battiscopa che per la loro quota ostacolano
la rimozione delle pavimentazioni, dovranno essere smontate, i conduttori staccati dalle
alimentazioni nelle scatole di derivazione di pertinenza, sollevati e rimessi in opera. La quota parte
di essi non più utilizzabile dovrà essere sostituita con coduttori di nuova posa della stessa tipologia
e diametro. Incluso accantieramento nelle aree di intervento, apposizione di segnaletica che avverta
del pericolo inerente la bonifica dell'amianto e la chiusura degli accessi all'area di intervento con
apposizione di segnalazione "divieto di accesso - rimozione amianto". Tutte le aperture di
ventilazione, le attrezzature fisse e gli infissi dovranno essere sigillati uno per uno con fogli di
plastica dello spessore di circa 0,1 mm, chiusi da nastro adesivo fino a che il lavoro, pulizia
compresa, non sarà completato. Tutti i cavedi e le altre possibili comunicazioni per il passaggio di
cavi, tubazioni, ecc. devono essere individuati e sigillati. Deve essere fornito e posato un sistema di
estrazione aria meccanico tale da garantire un gradiente di pressione che impedisca la fuoriuscita di
fibre dall'area di lavoro, dotato di filtro. Deve essere posata una unità di decontaminazione per
permettere l'accesso e l'uscita dalla zona confinata, sia del personale, sia del materiale rimosso,
costituita da quattro stadi: spogliatoio pulito, chiusa d'aria, doccia e locale equipaggiamento. Inclusa
la verifica ambientale con sistema SEM alla riconsegna dei locali come da DM 06/09/1994. Inclusi
gli oneri delle opere provvisionali e i costi relativi alle misure di igiene e sicurezza del lavoro, ogni
onere relativo alle autorizzazioni, alle analisi ed al soddisfacimento di eventuali richieste degli enti e
degli istituti competenti, nonché lo svolgimento della pratica presso la ASL di competenza. E'
compreso ogni altro onere per rendere l'opera completa e finita e perfetta a regola d'arte. Compreso
smaltimento in discarica.

680,00

SOMMANO m2 680,00 73,00 49´640,00

39 / 39 RIMOZIONE DI BATTISCOPA
39 Rimozione battiscopa esistenti di qualsiasi materiale nelle stanza con pavimentazione in

vinilamianto.
440,00

SOMMANO m 440,00 2,00 880,00

40 / 40 POSA DI PAVIMENTO IN PVC
40 Pavimento in PVC di classe 1. Fornitura e posa in opera di pavimenti vinilici antistatici, aventi

classe 1 di reazione al fuoco (Bfl+s1) conforme al D.M. 06/07/83 e D.M. 28/08/84, in piastrelle o a
teli, in uno o più strati di materiale vinilico saldamente uniti a caldo sotto pressione, adatti per
sollecitazioni da sedia a rotelle, resistenti agli agenti chimici e grassi, di colore a scelta della DL,
compreso collanti di posa, tagli, sfridi, assistenze murarie, preparazione del fondo con pulizia del
sottofondo, sigillatura delle crepe, stesura del primer fissativo e aggrappante e stesura finale di tre
mani di rasatura con l'utilizzo di malta cementizia autolivellante, trattamento superficiale e
lucidatura con finish di protezione, a giunti termosaldati, adatto per grandi magazzini, uffici,
negozi, ospedali, scuole, ecc., certificato di omologazione, dichiarazione di conformità.
Il pavimento avrà le seguenti caratteristiche:
- antiscivolo (coefficiente di frizione R9 ed R10, secondo indicazione in planimetria di progetto)
- grado di resistenza > 33 secondo EN 685
- resistenza all'abrasione: gruppo T
- spessore del telo: 2,00 e 3,00 mm (secondo indicazione in planimetria di progetto)
- spessore dello strato di usura > 0,5 mm
- idoneo al passaggio di sedie a rotelle
- antistatico (E £ 2 kV)
- classe di reazione al fuoco Bfl+s1 (classe 1)
- emissioni di sostanze organiche volatili a 28 gg < 1000 mg/mc (classe A+)
- formaldeide: classe E0
E' compresa la fornitura e posa del battiscopa in PVC di colore, dimensioni e forma a scelta della
DL ed ogni altro onere per rendere l'opera completa e finita a regola d'arte.

680,00

SOMMANO m2 680,00 70,00 47´600,00

COMMITTENTE: Comune di Trieste
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41 / 41 RIMOZIONE DI RIVESTIMENTO PROTETTIVO DI PILASTRI IN AMIANTO-CEMENTO
41 Bonifica e rimozione di rivestimento protettivo di pilastri in amianto-cemento eseguita in

conformità al DM del 06.09.1994 con le seguenti procedure: spruzzatura preliminare di soluzione
pellicolare a base vinilica applicata con pompe a bassa pressione su tutta la superficie in amianto-
cemento per fissaggio provvisorio delle fibre di amianto; imballo costituito da doppio strato di
polietilene, etichettati secondo le norme che regolano il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti
contenenti amianto; calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento, carico e trasporto a discarica
autorizzata per lo smaltimento compresi i relativi oneri di smaltimento (DLgs 22/97, DLgs 389/97).
Inclusi gli oneri per le opere provvisionali e i costi relativi alle misure di igiene e sicurezza del
lavoro, ogni onere relativo alle autorizzazioni, alle analisi ed al soddisfacimento di eventuali
richieste degli enti e degli istituti competenti, nonché lo svolgimento della pratica presso la ASL di
competenza. E' compreso ogni altro onere per rendere l'opera completa e finita e a perfetta regola
d'arte. Il tutto secondo la normativa vigente in materia di opere in amianto.

10,50

SOMMANO m 10,50 50,00 525,00

ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE  (SpCat 4)

42 / 47 IMPIANTO ASCENSORE ESTERNO
47 Fornitura e posa in opera di impianto ascensore esterno per 8 persone, di portata pari a 630 kg ad

azionamento elettrico a fune, realizzato in accordo alla Direttiva Ascensori 2014/33/UE, alle norme
di riferimento UNI EN 81-20/50 (Regole di sicurezza per la costruzione ed installazione degli
ascensori), alle L. 13/89, D.P.R. 503/1996 e D.M. 236/89 per l'abbattimento delle barriere
architettoniche, n. 4 fermate, velocità 1 m/s con display TFT multifunzione in cabina, illuminazione
della cabina a led, sistema Stand By per la riduzione dei consumi, riporto al piano della cabina in
caso di black out, controllo del sovraccarico in cabina ed interfaccia di allarme con dispositivo
GSM, corsa utile 12 m, completo di quadro elettrico, motore elettrico 400 V a 50 Hz - trifase con
motore interno al vano corsa senza locale macchina, guide di scorrimento per la cabina e
contrappeso in profilati di acciaio a T trafilato, cabina con dimensioni di 1100x1400 mm, altezza
2100 mm, costituita da pareti metalliche in lamiera plastificata, pavimento ricoperto in PVC classe
1, illuminazione con lampade a LED, porta automatica della cabina a due partite telescopiche con
luce minima di 800 mm e altezza minima di 2000 mm, corredata di fotocellule e rivestita
internamente come la cabina, pulsanti di comando con scritte in rilievo/Braille, indicatore di
posizione cabina, segnalazione acustica di arrivo al piano, porte di piano a due partite telescopiche
abbinate alle porte di cabina realizzate in lamiera di ferro tamburata, pulsantiera ai piani in rilievo/
Braille incluse le segnalazioni di posizione di ogni piano, l'esecuzione delle opere murarie per la
formazione delle porte di piano, realizzazione di scavo, fondazioni in c.a., incastellatura metallica
certificata secondo la norma UNI-EN1090-1, composta da profili presso-piegati laminati a freddo
per la formazione dei montanti e delle traverse, completi di attacchi superiori, inferiori e laterali per
permettere la giunzione degli stessi; le superfici saranno trattate con procedimento di verniciatura in
tinta RAL a scelta del D.L., copertura realizzata in pannelli in lamiera grecata, tamponamenti in
vetro trasparente omologato, compresi i collegamenti, gli accessori, il tiro o il calo dei materiali, il
carico, trasporto a discarica autorizzata e l'indennità di discarica dei materiali di risulta, la fornitura
degli schemi elettrici, del libretto di impianto, dei manuali per la corretta manutenzione, collaudo
finale ed oneri necessari alla messa in esercizio dell'impianto.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 135´000,00 135´000,00

43 / 48 RIQUALIFICAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI - U.S.01
48 Riqualificazione ed adeguamento alla norma per il superamento delle barriere architettoniche

(D.P.R.503/96 e D.M: 236/89) dei nuclei bagni, comprensivo della demolizione degli apparecchi
sanitari esistenti, di intonaci, rivestimenti e, ove necessario, dei tramezzi interni, rimozione delle
porte interne, demolizioni di sottofondi e pavimenti, fornitura e posa in opera di nuovi tramezzi,
esecuzione delle tracce per la posa del nuovo impianto idrico, rasatura delle superfici, fornitura e
posa di intonaco e di rivestimento in piastrelle in ceramica, di sottofondo, di pavimento in piastrelle
antisdrucciolo, di porte cieche con telaio in legno comprese maniglie e ferramenta di sostegno, posa
di lavabi delle dimensioni di 65x55 cm dotati di miscelatore e di vaso a pavimento con cassetta
appoggiata, di vaso a pavimento per disabili, lavabo reclinabile e maniglioni di sostegno, il tutto
come previsto negli elaborati grafici di progetto, compreso riempimento delle tracce degli impianti,
realizzazione degli impianti elettrico, idrico e di riscaldamento, carico, trasporto e conferimento a
discarica ed indennità di discarica del materiale di risulta ed ogni altro onere per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Esclusa pitturazione. Gruppo bagni lato ovest - Unità U.S.01 - 4 piani

1,00

COMMITTENTE: Comune di Trieste

A   R I P O R T A R E 1,00 1´682´465,00
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R I P O R T O 1,00 1´682´465,00

SOMMANO a corpo 1,00 135´000,00 135´000,00

44 / 49 RIQUALIFICAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI - U.S.04
49 Riqualificazione ed adeguamento alla norma per il superamento delle barriere architettoniche

(D.P.R.503/96 e D.M: 236/89) dei nuclei bagni, comprensivo della demolizione degli apparecchi
sanitari esistenti, di intonaci, rivestimenti e, ove necessario, dei tramezzi interni, rimozione delle
porte interne, demolizioni di sottofondi e pavimenti, fornitura e posa in opera di nuovi tramezzi,
esecuzione delle tracce per la posa del nuovo impianto idrico, rasatura delle superfici, fornitura e
posa di intonaco e di rivestimento in piastrelle in ceramica, di sottofondo, di pavimento in piastrelle
antisdrucciolo, di porte cieche con telaio in legno comprese maniglie e ferramenta di sostegno, posa
di lavabi delle dimensioni di 65x55 cm dotati di miscelatore e di vaso a pavimento con cassetta
appoggiata, di vaso a pavimento per disabili, lavabo reclinabile e maniglioni di sostegno, il tutto
come previsto negli elaborati grafici di progetto, compreso riempimento delle tracce degli impianti,
realizzazione degli impianti elettrico, idrico e di riscaldamento, carico, trasporto e conferimento a
discarica ed indennità di discarica del materiale di risulta ed ogni altro onere per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Esclusa pitturazione. Gruppo bagni lato est - Unità U.S.04 - 3 piani

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 125´000,00 125´000,00

45 / 50 RIQUALIFICAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI - U.S. 02
50 Riqualificazione ed adeguamento alla norma per il superamento delle barriere architettoniche

(D.P.R.503/96 e D.M: 236/89) dei nuclei bagni, comprensivo della demolizione degli apparecchi
sanitari esistenti, di intonaci, rivestimenti, rimozione delle porte interne, demolizioni di sottofondi e
pavimenti, esecuzione delle tracce per la posa del nuovo impianto idrico, rasatura delle superfici,
fornitura e posa di intonaco e di rivestimento in piastrelle in ceramica, di sottofondo, di pavimento
in piastrelle antisdrucciolo, di porte cieche con telaio in legno comprese maniglie e ferramenta di
sostegno, posa di lavabi delle dimensioni di 65x55 cm dotati di miscelatore e di vaso a pavimento
con cassetta appoggiata, di piatti doccia delle dimensioni di 80x80 cm, di vaso a pavimento per
disabili, lavabo reclinabile e maniglioni di sostegno, il tutto come previsto negli elaborati grafici di
progetto, compreso riempimento delle tracce degli impianti, realizzazione degli impianti elettrico,
idrico e di riscaldamento, carico, trasporto e conferimento a discarica ed indennità di discarica del
materiale di risulta ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esclusa pitturazione.
Gruppo bagni lato est - Unità U.S.02 - servizi igienici degli spogliatoi

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 40´000,00 40´000,00

46 / 51 FORMAZIONE DI RAMPA PER DISABILI
51 Formazione di rampa per disabili per accesso al complesso scolastico (fronte ingresso principale).

Esecuzione della demolizione del marciapiede esterno in cls armato, compreso taglio degli
eventuali ferri d'armatura, rimozione delle tubazioni, l'esecuzione di puntellazioni e protezioni
necessarie, compreso l'uso di martelli pneumatici, pinze demolitrici o altri mezzi demolitori,
compreso scavo in terreno di qualsiasi natura, il carico, trasporto e conferimento a discarica
autorizzata del materiale di risulta, compresa indennità di discarica, esecuzione di getto in opera di
calcestruzzo C12/15 non armato per magrone di fondazione, esecuzione di getto in calcestruzzo con
classe di esposizione e classe di consistenza come da indicazioni di progetto e formazione delle
rampe, compresi eventuali casseri di contenimento, stesa e lisciatura, compreso ferri d'armatura,
finitura superiore antisdrucciolo, fornitura e posa in opera di ringhiera in acciaio, eseguita a
semplice disegno con profili a U, T, L, O, compreso corrimano su ringhiera e su muro e materiali di
consumo, tagli e sfridi e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 5´300,00 5´300,00

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA  (SpCat 5)

47 / 42 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI PROPEDEUTICHE ALLA POSA DEL CAPPOTTO
42 Demolizioni e rimozioni propedeutiche alla posa del rivestimento termico a cappotto, consistente

nella rimozione di soglie, copertine e davanzali da qualunque apertura, rimozione dei pluviali,
rimozione dell'intonaco ammalorato fino al vivo della muratura e picozzatura dell'intonaco in buono
stato di conservazione per renderne la superficie scabra e idone a ricevere successivi rivestimenti,
compresi oneri di abbassamento delle macerie fino al piano dell'autocarro, carico, trasporto a
discarica autorizzata, compreso indennità di discarica.

1,00

COMMITTENTE: Comune di Trieste

A   R I P O R T A R E 1,00 1´987´765,00
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R I P O R T O 1,00 1´987´765,00

SOMMANO a corpo 1,00 70´000,00 70´000,00

48 / 43 FORNITURA E POSA DI RIVESTIMENTO TERMICO A CAPPOTTO
43 Fornitura e posa in opera di rivestimento termico a cappotto, dello spessore complessivo di 14 cm,

compreso esecuzione di rinzaffo e posa dell'intonaco di fondo, comprese le assistenze murarie e
composto da: profilo di partenza in alluminio con gocciolatoio, collante/rasante a base cementizia,
idoneo per l'incollaggio e la rasatura del cappotto, per la formazione di un intonaco sottile armato
con rete in fibra di vetro, posa di cappotto realizzato in polistirene espanso sintetizzato classe EPS
80-120 con densità 15-20 kg/mc, difficilmente infiammabile e con coducibilità termica <= 0,036
W/mK; compresa applicazione di strato isolante inibente a base di resine sillossaniche e finitura a
mediante applicazione a spatola di rivestimento plastico con spessore medio pari a 1,5 mm, a base
di resine sintetiche e pigmenti, con miscele di quarzi. Escluso ponteggio.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 342´000,00 342´000,00

49 / 44 STRATO ISOLANTE PER COPERTURE
44 Fornitura e posa in opera di strato isolante per coperture piane o inclinate, compreso strato di

barriera al vapore da posizionare tra pannello isolante ed estradosso del solaio, lastra in EPS dello
spessore di 14 cm per l'isolamento del sottotetto, isolamento termico ed impermeabilizzazione dello
spessore di 18 cm, costituito da listelli in polistirene espanso estruso, compresi tagli, sigillature
varie, adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, incollaggio con bitume,
saldatura dei giunti con fasce di membrana, raccordi e assistenze murarie.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 53´000,00 53´000,00

50 / 45 SOSTITUZIONE DELLE LATTONERIE
45 Sostituzione dei pluviali esistenti e posa di canali di gronda in copertura, compreso fornitura e posa

in opera di tubo corrugato diam. 110 mm per l'innesto della gronda e scarico a terra provvisorio,
fornitura e posa in opera di tubi pluviali in lamiera zincata preverniciata sp. 8/10, fornitura e posa in
opera di canali di gronda in lamiera zincata preverniciata sp. 8/10 mm, di qualsiasi forma e
sviluppo, compreso fissaggi, pezzi speciali, giunzioni, sovrapposizioni, sormonti, sigillature con
mastice, raccordi, curve, tagli, sfridi, ferramenta di sostegno, assistenze murarie.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 26´000,00 26´000,00

51 / 46 RIPRISTINO DI SOGLIE, COPERTINE E DAVANZALI IN PIETRA
46 Riposizionamento soglie, copertine, davanzali in pietra, per una larghezza massima di  30 cm, in

lastre di pietra naturale dello spessore fino a 4/5 cm, levigati e lucidati nelle parti a vista, con listello
di tenuta acqua in pietra delle dimensioni, oltre il piano, di 10x15 mm, compreso letto di posa in
malta di cemento, sigillature, assistenze murarie, materiali di consumo. Compreso ogni altro onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

1´700,00

SOMMANO m 1´700,00 60,00 102´000,00

IMPERMEABILIZZAZIONE ED OPERE DI FINITURA  (SpCat 6)

52 / 52 IMPERMEABILIZZAZIONE DI STRUTTURE IN MURATURA
52 Impermeabilizzazione di parti di struttura seminterrate. Esecuzione della demolizione del

marciapiede esterno in cls armato, compreso taglio degli eventuali ferri d'armatura, rimozione delle
tubazioni, l'esecuzione di puntellazioni e protezioni necessarie, il carico, trasporto e conferimento a
discarica autorizzata, compresa indennità di discarica, del materiale di risulta, compreso l'uso di
martelli pneumatici, pinze demolitrici o altri mezzi demolitori, fornitura e posa in opera di malta
cementizia osmotica per impermeabilizzazioni e di membrana plastomerica, compreso pulizia della
superficie interessata alla posa e preparazione del fondo consistente nell'asportazione di
fluorescenze saline, vecchi intonaci, olii, particelle mobili, lavaggio con idropulitrice, livellamento
di cavità e altre irregolarità nella muratura, spalmatura di primer, incollaggio di teli a fiamma,
sormonti, tagli, sfridi e materiali di consumo, fornitura e posa in opera di cordonata stradale
prefabbricata in cls vibrocompresso per marciapiede, costituito da elementi dritti o curvi delle
dimensioni non inferiori a 12x25 cm, compreso scavo, massetto di fondazione, rinfianchi in cls,
posa in piano o in pendenza, sigillatura e stuccatura dei giunti con malta di cemento, esecuzione di
getto in cls con classe di esposizione e classe di consistenza come da indicazioni di progetto,

COMMITTENTE: Comune di Trieste

A   R I P O R T A R E 2´580´765,00
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R I P O R T O 2´580´765,00

compreso ferri d'armatura. Compreso rimozione degli intonaci all'interno dell'U.S.01 in
corrispondenza del lato nord per una fascia di altezza pari a 1,50 m e successiva posa di intonaco
deumidificante a base di calce idraulia naturale dello spessore di 20 mm, compresa fornitura e posa
in opera di paraspigoli in lamiera di acciaio zincato, formazione di spigoli sia vivi che smussati,
riquadri per porte e finestre, formazione e disfacimento dei piani di lavoro, carico, scarico e
conferimento con trasporto del materiale a discarica, compresa indennità di discarica. Fornitura e
posa in opera di tubo in PVC diam 110 sotto il marciapiede dell'U.S.04 per la raccolta e
l'allontanamento delle acque, compresa fornitura e posa in opera di due pozzetti 30 x 30 cm,
comprensivi di griglia in acciaio zincato e di posa di tubo di scarico in PVC in corrispondenza
dell'uscita di emergenza dell'U.S.01, da convogliare direttamente nella sottostante intercapedine.
Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 25´600,00 25´600,00

53 / 53 TINTEGGIATURA DI SUPERFICI INTERNE
53 Tinteggiatura di superfici interne, mediante fornitura e posa in opera di isolante murale per interni a

base solvente, ad alta penetrazione nell'intonaco fino ad ottenere un supporto idoneo per i
trattamenti successivi , compresa fornitura e posa in opera di idropittura antimuffa applicata a due
riprese a rullo o pennello su intonaci interni di qualsiasi tipo, a base di resine acriliche in
dispersione acquosa, con additivi antimuffa, fornitura e posa in opera di smalti sintetici.
poliuretanici o all'acqua, per i primi due metri di altezza nelle aule e nei corridoi, finitura a scelta
della D.L., compreso eventuale raschiatura di vecchie pitture, compreso rimozione di chiodi,
stuccatura di fori e screpolature, carteggiatura, formazione e disfacimento dei piani di lavoro
interni, teli in polietilene, nastrature protettive, materiali di consumo ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 241´000,00 241´000,00

54 / 54 TINTEGGIATURA ESTERNA E SOSTITUZIONE PLUVIALI U.S.02
54 Tinteggiatura della superficie esterna della palestra e sostituzione dei pluviali, mediante fornitura e

posa in opera di isolante murale per esterni a base di resine in soluzione solvente ad alta
penetrazione nell'intonaco fino ad ottenere un supporto idoneo per i trattamenti successivi,
compresa fornitura e posa in opera di idropittura a base di resine acriliche in dispersione acquosa e
pigmenti resistenti alla luce ed al lavaggio, applicata a due mani a rullo o a pennello su superfici
intonacate a civile già preparate, inodore, compreso ponteggi, ritocchi a fine lavoro, materiali di
consumo, compreso lievo dei pluviali esistenti, compresi gli accessori di fissaggio e l'abbassamento
del materiale al piano di carico dell'autocarro, carico, trasporto e conferimento a discarica,
compresa indennità di discarica, del materiale rimosso, compreso fornitura e posa in opera di
pluviali diam 120 mm in lamiera zincata preverniciata sp. 8/10, compreso fissaggi, pezzi speciali,
giunzioni, sovrapposizioni, sigillature, raccordi, curve, tagli, sfridi, ferramenta di sostegno ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 20´500,00 20´500,00

ONERI PER LA SICUREZZA  (SpCat 7)

55 / 55 ONERI PER LA SICUREZZA
55 Oneri per la sicurezza comprensivi di nolo di ponteggio di facciata a telai prefabbricati in opera

misurato sulla superficie esterna, compreso sovrapprezzo per la sua disposizione a distanza
superiore a 18 cm per la posa di parapetto e fermapiede lungo il lato interno, completo di piano di
lavoro o sottoponte, tavole fermapiede e parapetto lungo il lato esterno, compresa protezione con
teli in materia plastica o similari, con relativi accessori di fissaggio e mantenimento in efficienza,
compreso mantovana, impianto antintrusione, per 5 mesi.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 230´000,00 230´000,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 3´097´865,00

T O T A L E   euro 3´097´865,00

COMMITTENTE: Comune di Trieste

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 3´097´865,00 100,000

C:001 ADEGUAMENTO ALLA NORMA ANTINCENDIO euro 311´725,00 10,063
C:002 MIGLIORAMENTO SISMICO euro 1´136´345,00 36,682
C:003 BONIFICA MCA euro 99´395,00 3,209
C:004 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE euro 440´300,00 14,213
C:005 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA euro 593´000,00 19,142
C:006 IMPERMEABILIZZAZIONE ED OPERE DI FINITURA euro 287´100,00 9,268
C:007 ONERI PER LA SICUREZZA euro 230´000,00 7,424

TOTALE  euro 3´097´865,00 100,000

     Trieste, 28/04/2020

Il Tecnico
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COMMITTENTE: Comune di Trieste
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 Atto n. 181 del 22/05/2020

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: CORTESE ENRICO
CODICE FISCALE: CRTNRC58S30L424X
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NOME: TERRANOVA SANTI
CODICE FISCALE: TRRSNT56A17C351S
DATA FIRMA: 25/05/2020 07:43:54
IMPRONTA: A8C0F5E46A8FFC81944DF3A1F1990090EBA22F88BEC2F8F66D25475756AFF04B
          EBA22F88BEC2F8F66D25475756AFF04B2617F2443E6C7D75D9D5FE693DA171B6
          2617F2443E6C7D75D9D5FE693DA171B65C4027E01283572569854B9E95506F4A
          5C4027E01283572569854B9E95506F4AE9401B1CB42552F196ABB6F05B9B356A

NOME: DIPIAZZA ROBERTO
CODICE FISCALE: DPZRRT53B01A103I
DATA FIRMA: 25/05/2020 10:40:05
IMPRONTA: 8B72119FCF0792A3A8D30F16B2181D23DDECA611FF2864A505BCF5A42A477187
          DDECA611FF2864A505BCF5A42A4771878F52D6D0949D89459BF47C1C66576349
          8F52D6D0949D89459BF47C1C6657634984F191543E62772C2216A2508C890E13
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