

COMUNE DI TRIESTE

Cod. Fisc. e Part. IVA 00210240321

Dipartimento Innovazione e Servizi Generali Prot. n° 22/3-11/2021

Servizio Appalti e Contratti

OGGETTO: Processo verbale di gara a procedura negoziata - Codice opera 17019 Risanamento radicale marciapiedi con abbattimento barriere architettoniche - zona Sud. Esame della documentazione amministrativa.
L'anno DUEMILAVENTUNO - il giorno UNDICI del mese di MAGGIO
- alle ore 9:00 - in una sala del Comune di Trieste.

Premesso che, con determinazione n. 738/2021 è stato disposto di aggiudicare i lavori di cui sopra mediante procedura negoziata, da esperirsi con le modalità degli artt. 73, lett. c) e 76 del R.D. 23.5.1924 n. 827, nonché ai sensi dell'art. 1 comma 4 del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito nella Legge 11 settembre 2020 n. 120, a favore dell'operatore economico che abbia offerto il maggior ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara;

che le Imprese prescelte sono state invitate mediante caricamento su piattaforma eappalti.regione.fvg.it, il cui invito, con l'elenco delle ditte segnalate, viene allegato al presente atto;

che entro il termine stabilito, risultano inserite a sistema le offerte delle seguenti Imprese:

1. ADRIACOS SRL - Latisana (UD)
2. CEA SRL - Portogruaro (VE)
3. DI BETTA GIANNINO SRL - Nimis (UD)
4. GHIAIE PONTE ROSSO SRL - San Vito al Tagliamento (PN)

5. IMPRESA COLETTI SRL - San Biagio di Callalta (TV)
6. MARI & MAZZAROLI SPA - Trieste
7. ROSSO SRL - Trieste
8. SOC. COOP. CAVALLO - Chioggia (VE)
9. SPIGA SRL - Tolmezzo (UD)
10. ZANINI ANTONIO SRL - Martignacco (UD)

tutto ciò premesso,

Il Presidente del seggio di gara dott. Riccardo VATTA, attivando il percorso informatico, procede all'apertura virtuale delle buste "A" e constata che, a causa del malfunzionamento della piattaforma dell'ANAC le imprese: ADRIACOS SRL, GHIAIE PONTE ROSSO SRL, IMPRESA COLETTI SRL, ZANINI ANTONIO SRL non hanno prodotto il passoe, mentre la SOC. COOP. CAVALLO non ha prodotto nè il passoe né l'attestazione di avvenuto pagamento della contribuzione.

Si provvede quindi ad aggiornare la seduta a data da destinarsi in attesa del pieno ripristino delle funzionalità del portale dell'ANAC.

Verbale fatto e sottoscritto con 1 (uno) allegato.

IL PRESIDENTE