

COMUNE DI TRIESTE

Cod. Fisc. e Part. IVA 00210240321

Dipartimento Innovazione e Servizi Generali Prot. n° 22/3-6/2021

Servizio Appalti e Contratti

OGGETTO: Processo verbale di gara a procedura negoziata - Codice opera 18009 Risanamenti stradali. Esame della documentazione amministrativa.

L'anno DUEMILAVENTUNO - il giorno CINQUE del mese di MAGGIO - alle ore 9:00 - in una sala del Comune di Trieste.

Premesso che, con determinazione n. 804/2021 è stato disposto di aggiudicare i lavori di cui sopra mediante procedura negoziata, da esperirsi con le modalità degli artt. 73, lett. c) e 76 del R.D. 23.5.1924 n. 827, nonché ai sensi dell'art. 1 comma 4 del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito nella Legge 11 settembre 2020 n. 120, a favore dell'operatore economico che abbia offerto il maggior ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara;

che le Imprese prescelte sono state invitate mediante caricamento su piattaforma eappalti.regione.fvg.it, il cui invito, con l'elenco delle ditte segnalate, viene allegato al presente atto;

che entro il termine stabilito, risultano inserite a sistema le offerte delle seguenti Imprese:

1. ADRIACOS SRL - Latisana (UD)
2. ADRIASTRADE - Monfalcone (GO)
3. ANESE SRL - Concordia Sagittaria (VE)
4. AVIANESE ASFALTI SRL - Aviano (PN)

5. BERTOLO SRL -Fiume Veneto (PN)
6. BRUSSI COSTRUZIONI - Nervesa della Battaglia (TV)
7. GHIAIE PONTE ROSSO SRL - San Vito al Tagliamento (PN)
8. ILSA PACIFICI REMO SPA - San Donà di Piave (VE)
9. MARI & MAZZAROLI SPA - Trieste
10. NORD ASFALTI SRL - Povoletto (UD)
11. SPIGA SRL - Tolmezzo (UD)
12. ZAGO SRL - Ceggia (VE)
13. ZANINI ANTONIO SRL - Martignacco (UD)

tutto ciò premesso,

Il Presidente del seggio di gara dott. Riccardo VATTA, attivando il percorso informatico, procede all'apertura virtuale delle buste "A" e constata che, a causa del malfunzionamento della piattaforma dell'ANAC l'impresa GHIAIE PONTE ROSSO SRL non ha prodotto il passoe e l'attestazione di avvenuto pagamento della contribuzione; quest'ultima manca anche da parte dell'impresa SPIGA SRL.

L'impresa ZANINI ANTONIO SRL ha invece prodotto una cauzione provvisoria relativa ad altra gara in scadenza.

Si provvede quindi a trasmettere le relative richieste di integrazione e si aggiorna la seduta a data da destinarsi.

Verbale fatto e sottoscritto con 1 (uno) allegato.

IL PRESIDENTE