

COMUNE DI TRIESTE

Cod. Fisc. e Part. IVA 00210240321

Dipartimento Innovazione e Servizi Generali Prot. n° 22/3-17/2021

Servizio Appalti e Contratti

OGGETTO: Processo verbale di gara a procedura negoziata - Codice opera 19132 Miglioramento sismico scuola Gaspardis. Esame della documentazione amministrativa.

L'anno DUEMILAVENTUNO - il giorno CINQUE del mese di MAGGIO - alle ore 17:00 - in una sala del Comune di Trieste.

Premesso che, con determinazione n. 1022/2021 è stato disposto di aggiudicare i lavori di cui sopra mediante procedura negoziata, da esperirsi con le modalità degli artt. 73, lett. c) e 76 del R.D. 23.5.1924 n. 827, nonché ai sensi dell'art. 1 comma 4 del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito nella Legge 11 settembre 2020 n. 120, a favore dell'operatore economico che abbia offerto il maggior ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara;

che le Imprese prescelte sono state invitate mediante caricamento su piattaforma eappalti.regione.fvg.it, il cui invito, con l'elenco delle ditte segnalate, viene allegato al presente atto;

che entro il termine stabilito, risultano inserite a sistema le offerte delle seguenti Imprese:

1. APRILE ALESSANDRO SRL - Bagnaria Arsa (UD)
2. CELLA COSTRUZIONI SRL - Coseano (UD)
3. CERBONE GIOVANNI & FIGLIO SRL - Trieste
4. CP COSTRUZIONI SRL - Trieste

5. DI BETTA GIANNINO SRL -Nimis (UD)
6. ESSE COSTRUZIONI SRL - Trieste
7. FRIULANA COSTRUZIONI SRL - Sedegliano (UD)
8. GIOVANNI CRAMER & FIGLI SNC - Trieste
9. IMPRESA COSTRUZIONI BENUSSI & TOMASETTI SRL -
Trieste
10. IMPRESA COSTRUZIONI MARI & MAZZAROLI SPA -
Trieste
11. IMPRESA DEVESCOVI SRL - Monfalcone (GO)
12. PITTINI IMPRESA EDILE SAS - Trieste
13. VALERIO SABINOT SRL - Basiliano (UD)

tutto ciò premesso,

Il Presidente del seggio di gara dott. Riccardo VATTA, alla presenza del geom. Massimo ARGENTI in rappresentanza dell'impresa GIOVANNI CRAMER & FIGLI SNC, attivando il percorso informatico, procede all'apertura virtuale delle buste "A" e constata che, a causa del malfunzionamento della piattaforma dell'ANAC alcune imprese non hanno potuto produrre il passoe e/o l'attestazione di avvenuto pagamento della contribuzione.

Verificata la completezza della restante documentazione, si decide pertanto di sospendere la seduta e di aggiornarla al pomeriggio del giorno seguente in attesa di verificare se, nel frattempo, la piattaforma dell'ANAC, avrà ripreso a funzionare.

Verbale fatto e sottoscritto con 1 (uno) allegato.

f. to IL PRESIDENTE G:\E0\CNT\Bozze\LaPorta\VERBALI 2021\19132_I.odt