COMUNE DI TRIESTE
Cod. Fisc. e Part. IVA 00210240321
Dipartimento Innovazione e Servizi al Cittadino
Servizio Appalti e Contratti Prot. N°© 22/3 - 53/2022
OGGETTO: Processo verbale di gara a procedura negoziata - Codice
opera 19006 Risanamento radicale marciapiedi con abbattimento delle
barriere architettoniche zona Nord - anno 2021. CIG n. 9476859771 -
Proposta di aggiudicazione.
L’anno DUEMILAVENTITRE' - il giorno VENTITRE' del mese di
GENNAIO - alle ore 10:30 - in una sala del Comune di Trieste.
Premesso che, con determinazione n. 3011/2022 ¢ stato disposto di
aggiudicare 1 lavori di cui sopra mediante procedura negoziata, da
esperirsi con le modalita degli artt. 73, lett. c) e 76 del R.D. 23.5.1924 n.
827, nonché ai sensi dell'art. 1 comma 4 del Decreto Legge 16 luglio 2020
n. 76, convertito nella Legge 11 settembre 2020 n. 120, a favore
dell'operatore economico che abbia offerto il maggior ribasso percentuale
sull'elenco prezzi posto a base di gara;
che le Imprese prescelte sono state invitate mediante caricamento su
piattaforma eappalti.regione.fvg.it, il cui invito, con ’elenco delle ditte
segnalate, viene allegato al presente atto;
che entro il termine stabilito, risultano inserite a sistema le offerte delle
seguenti Imprese:
1. ADRIACOS SRL - Latisana (UD)
2. CEA SRL - Portogruaro (VE)

3. CO.GE.VI SRL - Trieste



4. EDIL-LAVORI SRL - Ceggia (VE)

5. GHIAIE PONTE ROSSO SRL - San Vito al Tagliamento (PN)

6. MARI & MAZZAROLI SPA - Trieste

7. NORD ASFALTI SRL — Povoletto (UD)

8. ROSSO SRL - Trieste

9. SPIGA SRL - Tolmezzo (UD)
tutto cid premesso,
Il Presidente del seggio dott. Riccardo VATTA, attivando il percorso
informatico, procede all'apertura virtuale delle buste "A" e accerta che
I'impresa GHIAIE PONTE ROSSO SRL non ha prodotto la garanzia
provvisoria e viene pertanto esclusa. La restante documentazione
amministrativa richiesta risulta completa.

Si procede quindi a sbloccare le offerte rimanenti 1 cui ribassi sono i

seguenti:

ADRIACOS SRL - 8,01 %
CEA SRL - 7,692 %
CO.GE.VI. SRL - 8,88 %
EDIL-LAVORI SRL - 7,547 %
MARI & MAZZAROLI SPA - 1,871 %
NORD ASFALTI SRL -1,55%
ROSSO SRL - 9,90 %
SPIGA SRL - 13,40 %

Si procede, quindi, al calcolo della somma e della media aritmetica dei
ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse con esclusione del 10%,

arrotondato all'unita superiore, rispettivamente dell'offerta di maggior



ribasso corrispondente a quella dell'lmpresa SPIGA SRL e di minor
ribasso corrispondente a quella dell' Tmpresa NORD ASFALTI SRL.

Gli esiti del calcolo dell'anomalia sono i seguenti:

La somma dei ribassi offerti senza computare le due imprese accantonate
¢ pari a 43,90 che viene divisa per sei risultando la media del
7,317 % .

Le offerte che superano la predetta media sono cinque e la media degli
scarti € 1,089.

Poiche il rapporto tra 1,089 e 7,317 ¢ minore di 0,15 la soglia di anomalia
definitiva ¢ data dalla prima media incrementata del 20 % ed ¢ quindi pari
a 8,78 %.

Il Presidente dispone pertanto la proposta di aggiudicazione a favore
dell'impresa ADRIACOS SRL che ha prodotto il ribasso dell'8,01 % (otto
virgola zerouno per cento) sull’importo posto a base di gara e percio al
prezzo di Euro 354.161,50 + Euro 15.000,00 di oneri per la sicurezza, per
complessivi Euro 369.161,50 (trecento sessantanovemila centosessantuno
e cinquanta centesimi) + [.LV.A.

Il Presidente dispone, quindi, che venga trattenuto il deposito cauzionale
provvisorio dell'Impresa aggiudicataria, alla quale I’esito della gara verra
notificato a termini di legge.

Il Presidente dispone, inoltre, che le offerte delle Imprese non vincenti
vengano conservate in atti. L'Impresa aggiudicataria dichiara il domicilio
fiscale a Latisana (UD) con recapito in via Giovanni Agnelli n. 2, codice
fiscale e partita IVA n. 01997520307.

Con 1'Tmpresa aggiudicataria verra stipulato, in modalita elettronica, il



relativo contratto.
Verbale fatto e sottoscritto con 1 (uno) allegato.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da:
RICCARDO VATTA
Data: 23/01/2023 12:58:57
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