



comune di trieste
 piazza Unità d'Italia 4
 34121 Trieste
www.comune.trieste.it
 partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA

REG. DET. DIR. N. 3152 / 2025

Prot. corr.

OGGETTO: Codice Opera 20003 - Adeguamento antincendio asilo nido Semi di Mela. Restauro e adeguamento alle norme di prevenzione incendi nel complesso scolastico composto dai Nidi di infanzia La Nuvola e Semi di Mela. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett.e) del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento del servizio di Direzione Lavori. Aggiudicazione alla costituenda R. T. P. 9Q9 SRL (capogruppo mandataria) / ing. FABIO MARASSI (mandante)/ AST ENGINEERING SRL (mandante)

CUP: F96B20001440001

CIG: Z94392087B (Collaudo statico - U. Raldi)

CIG: A01E1DB496 (Lavori - CERBONE GIOVANNI & FIGLIO SRL)

CIG: B42CFD7AA3 (CSE - D. Ovadia)

CIG: B81F5252B2 (Direzione lavori - RTP 9Q9 SRL/ ing. FABIO MARASSI/ AST ENGINEERING SRL)

Responsabile del procedimento: ing. Elena.Clio.Pavan	Tel: 040 675 7921	E-mail: elena.clio.pavan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ing. Diego Fabris	Tel: 040 675 8053	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Alessandra Sansonetti	Tel: 040 675 4769	E-mail: alessandra.sansonetti@comune.trieste.it	

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso:

che con la Deliberazione consiliare n. 16 dell'8/04/2020, sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 e il Bilancio di previsione 2020-2022, nell'ambito dei quali è stato inserito l'intervento *Codice opera 20003. Adeguamento antincendio asilo nido Semi di Mela* per l'importo di euro 1.450.000,00 finanziato con contributo statale;

che con la Deliberazione giuntale n. 548 del 29/11/2021, è stata approvata la variazione n. 15 al Bilancio di previsione 2021-2023, incrementando il finanziamento del suddetto intervento a complessivi euro 2.000.000,00, di cui euro 1.450.000,00 di contributo statale ed euro 550.000,00 di avanzo di amministrazione libero;

che con la Deliberazione consiliare n. 43 del 28/09/2022, è stata approvata la variazione n. 7 al Bilancio di previsione 2022-2024, incrementando il finanziamento del medesimo intervento a complessivi euro 3.300.000,00, di cui euro 1.450.000,00 di contributo statale, euro 550.000,00 di avanzo di amministrazione libero ed euro 1.300.000,00 di avanzo economico prelievo dal fondo di riserva;

che con la Deliberazione consiliare n. 58 del 19/12/2022 sono stati approvati il Programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025 e il relativo Elenco annuale 2023, nei quali l'intervento *Codice Opera 20003 - Adeguamento antincendio asilo nido Semi di Mela* risulta confermato e finanziato per l'importo complessivo di euro 3.300.000,00: finanziato per euro 1.450.000,00 con contributo statale, per euro 550.000,00 con avanzo di amministrazione libero e per euro 1.300.000,00 con avanzo vincolato già avanzo economico prelievo dal fondo di riserva;

che il suddetto contributo statale di euro 1.450.000,00 è stato interamente accertato e riscosso (acc. to n. 4539/2020, reversale n. 8149/2020);

Responsabile del procedimento: ing. Elena.Clio.Pavan	Tel: 040 675 7921	E-mail: elena.clio.pavan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ing. Diego Fabris	Tel: 040 675 8053	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Alessandra Sansonetti	Tel: 040 675 4769	E-mail: alessandra.sansonetti@comune.trieste.it	

che con la Determinazione dirigenziale n. 3341, esecutiva dal 31/12/2020, e con la Determinazione dirigenziale n. 3497, esecutiva dal 28/12/2021, si è provveduto all'affidamento diretto degli incarichi relativi alle indagini conoscitive utili alla progettazione dell'intervento, comprensive della relazione geologica e delle indagini strutturali propedeutiche alla verifica di vulnerabilità sismica, all'associazione professionale Bosso & Rota e alla società In Situ Srl, **i cui oneri sono ricompresi nel quadro economico approvato dell'opera e risultano integralmente liquidati;**

che con la Determinazione dirigenziale n. 2035, esecutiva dal 16/08/2021, si è provveduto all'affidamento diretto dell'incarico relativo alla progettazione dell'intervento alla R.T.P. Arch. Andrea Benedetti (mandatario), ing. Marco Huisman e ing. Fabio Marassi (mandanti);

che successivamente con la Determinazione dirigenziale n. 674, esecutiva dal 30/03/2023, tale incarico è stato ridefinito, stralciando le funzioni di Direzione lavori e CSE e rideterminando il corrispettivo per la sola progettazione, **i cui oneri sono ricompresi nel quadro economico dell'opera e risultano pressoché integralmente liquidati, con un residuo nell'esercizio 2024;**

che con la Deliberazione giuntale n. 615 del 05/12/2022, immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la spesa complessiva stimata di euro 3.300.000,00;

che con la Determinazione dirigenziale n. 3538 del 02/10/2023 è stato approvato il progetto esecutivo per la medesima spesa complessiva stimata;

che con la Determinazione dirigenziale n. 3778 del 19/10/2023 è stato parzialmente aggiornato il progetto esecutivo, mantenendo invariata la spesa complessiva stimata di euro 3.300.000,00;

che con la Determinazione dirigenziale n. 4060, esecutiva dal 29/12/2023, sono stati aggiudicati i lavori all'impresa CERBONE GIOVANNI & FIGLIO SRL per l'importo onnicomprensivo di euro 2.500.768,41, di cui euro 500.153,69 già liquidati a titolo

Responsabile del procedimento: ing. Elena.Clio.Pavan	Tel: 040 675 7921	E-mail: elena.clio.pavan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ing. Diego Fabris	Tel: 040 675 8053	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Alessandra Sansonetti	Tel: 040 675 4769	E-mail: alessandra.sansonetti@comune.trieste.it	

di anticipazione del prezzo ed **euro 2.000.614,72 imputati nel corrente esercizio;**

che con la Determinazione dirigenziale n. 80, esecutiva dal 24/01/2023, si è provveduto all'affidamento diretto dell'incarico per il *Collaudo statico in corso d'opera* all'ing. Ugo Raldi, per l'**importo onnicomprensivo di euro 4.655,23 che allo stato è imputato nel corrente esercizio;**

che con la Determinazione dirigenziale n. 3550, esecutiva dall'11/12/2024, si è provveduto all'affidamento diretto dell'incarico per il *Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione* (CSE) all'ing. Deborah Ovadia, per l'**importo onnicomprensivo di euro 62.816,07 che allo stato è imputato nel corrente esercizio;**

che con la predetta Determinazione dirigenziale n. 3550/2024 si è proceduto all'ultimo aggiornamento del quadro economico dell'opera di seguito trascritto:

QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI	Valori espressi in Euro
A. Opere Edili e impianti	2.228.712,94
A.1 oneri per la sicurezza	44.712,89
TOTALI LAVORI A	2.273.425,83
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1 IVA 10% su A	227.342,58
B.2 incentivi per funzioni tecniche art. 45 comma 2 D.lgs. 36/2023	38.829,35
B.3 Fondo per l'innovazione art. 45 comma 5 D.lgs. 36/2023	3.824,10
B.4 Incarico progettazione definitiva ed esecutiva architettonica - impianti - pratica VVF - valutazione rischio sismico - strutturale (compresa cassa e IVA)	175.310,80
B.5 Incarico DL architettonica - impianti - SCIA - strutturale (compresa cassa e IVA)	101.879,40
B.6 Incarico Coordinatore sicurezza in fase esecutiva (compresa cassa e IVA) (Ovadia)	62.816,07
B.7 Incarico relazione geologica (compresa cassa e IVA)	3.943,71
B.8 Indagini strutturali (compresa IVA)	35.922,90

Responsabile del procedimento: ing. Elena.Clio.Pavan	Tel: 040 675 7921	E-mail: elena.clio.pavan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ing. Diego Fabris	Tel: 040 675 8053	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	
Addeito alla trattazione della pratica: Alessandra Sansonetti	Tel: 040 675 4769	E-mail: alessandra.sansonetti@comune.trieste.it	

B.9 Collaudi (compresa IVA)	10.000,00
B.10 Imprevisti, allacciamenti e consulenze Comitati Paritetici (compresa IVA)	197.955,76
TOTALE B	857.824,67
TOTALI (A+B)	3.131.250,50
Ribasso IVA compresa	168.749,50
Totale	3.300.000,00

che con la Determinazione dirigenziale n. 3010 del 22/08/2025, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 36/2023, è stata assunta la decisione a contrarre per l'individuazione del nuovo incaricato della Direzione dei lavori dell'intervento in oggetto;

che con tale determinazione si è stabilito di procedere all'acquisizione del servizio mediante il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 36/2023, con aggiudicazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 50, comma 4 e dell'art. 108, comma 1 e comma 2, lettera b), dello stesso decreto, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, e sono stati approvati, quali parti integranti e sostanziali, il prospetto dei corrispettivi (Allegato A), lo schema di contratto (Allegato B) e la griglia con i criteri di valutazione (Allegato C);

che è stato posto a base di gara l'importo di euro 99.953,02, oneri previdenziali e IVA esclusi, di cui euro 64.969,46 non soggetti a ribasso ed euro 34.983,56 (pari al 35% di euro 99.953,02) soggetti a ribasso;

che, nelle more dello svolgimento della relativa procedura di gara e al fine di avviare quanto prima i lavori, con Determinazione dirigenziale n. 3410 del 24/09/2025 sono stati nominati in via temporanea l'ing. Diego Fabris quale Direttore dei lavori e l'arch. Nicola Angelo Luca Messina quale Direttore operativo artistico, entrambi tecnici interni dell'Ente, con incarico limitato al periodo necessario per l'aggiudicazione e l'assunzione dell'incarico da parte del professionista esterno selezionato ai sensi della citata determina a contrarre;

Responsabile del procedimento: ing. Elena.Clio.Pavan	Tel: 040 675 7921	E-mail: elena.clio.pavan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ing. Diego Fabris	Tel: 040 675 8053	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Alessandra Sansonetti	Tel: 040 675 4769	E-mail: alessandra.sansonetti@comune.trieste.it	

Atteso:

che la procedura negoziata si è svolta interamente tramite la piattaforma telematica di negoziazione eAppaltiFVG (RdO: rfq_104220 all'interno della cartella di gara denominata Codice Opera 20003 – Aggiornamento antincendio asilo nido Semi di Mela. Restauro e adeguamento alle norme di prevenzione incendi nel complesso scolastico composto dai Nidi di Infanzia La Nuvola e Semi di Mela – Incarico di Direzione Lavori), nel rispetto dell'art. 25 del D.Lgs. n. 36/2023 e del D. lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale);

che la procedura negoziata è stata avviata mediante trasmissione della lettera d'invito del 03/09/2025 rivolta a n. 5 operatori economici selezionati dall'Elenco dell'Ente, nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023;

che hanno presentato la loro offerta entro il termine del 24/09/2025 i seguenti 4 operatori:

- 1) 4I STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA – Trieste,
- 2) R. T. P. 9Q9 SRL - Trieste/ ing. FABIO MARASSI – Trieste/ AST ENGINEERING SRL – Aviano (PN),
- 3) R. T. P. ARTEC INGEGNERIA SRL – Trieste/ perito industriale DANIELE FURLAN – Trieste,
- 4) R. T. P. BDP STUDIO SRL – Trieste / SGM CONSULTING SRL – Trieste;

che, a seguito dell'esame della documentazione amministrativa, è stato attivato il soccorso istruttorio mediante richiesta di integrazione documentale alla 4I STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA e che, successivamente, tutte le offerte sono state ammesse alla fase di valutazione delle offerte tecniche, come risulta dal verbale di gara prot. n. 24/3 – 50/2025 del 25/09/2025;

che con la Determinazione dirigenziale n. 3490 del 30/09/2025, come rettificata con la Determinazione n. 3501/2025 di pari data, è stata nominata la Commissione giudicatrice, assistita dal segretario verbalizzante Federico Cresciani, dipendente

Responsabile del procedimento: ing. Elena.Clio.Pavan	Tel: 040 675 7921	E-mail: elena.clio.pavan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ing. Diego Fabris	Tel: 040 675 8053	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Alessandra Sansonetti	Tel: 040 675 4769	E-mail: alessandra.sansonetti@comune.trieste.it	

comunale, incaricata della valutazione delle offerte tecniche ed economiche, composta da n. 3 dipendenti comunali esperti nel settore oggetto dell'appalto, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 36/2023, nelle persone di: ing. Giulio Bernetti (Presidente), arch. Maurizio Suc (Commissario tecnico esperto) e arch. Francesco Zugna (Commissario tecnico esperto);

che i lavori della Commissione giudicatrice per la valutazione dell'offerte tecnica ed economica hanno avuto svolgimento nelle due sedute del 07/10/2025 e del 10/10/2025;

che nella seduta del 07/10/2025 la Commissione giudicatrice ha proceduto all'apertura pubblica delle offerte tecniche e alla successiva valutazione riservata delle stesse, ammettendo alla fase di valutazione dell'offerta economica i seguenti n. 3 operatori economici che avevano raggiunto e/o superato la soglia di sbarramento prevista per l'offerta, pari a 50/80:

2) R. T. P. 9Q9 SRL - Trieste/ ing. FABIO MARASSI - Trieste/ AST ENGINEERING SRL - Aviano (PN),

3) R. T. P. ARTEC INGEGNERIA SRL - Trieste/ perito industriale DANIELE FURLAN - Trieste,

4) R. T. P. BDP STUDIO SRL - Trieste / SGM CONSULTING SRL - Trieste;

che nella seduta pubblica del 10/10/2025 la Commissione giudicatrice ha proceduto all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche degli operatori ammessi, e, applicando il criterio previsto dal bando di gara, ovvero quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i punteggi finali sono risultati essere i seguenti:

Operatori economici	Punteggio offerta tecnica (max 83 punti)	Punteggio offerta economica (max 17 punti)	Totale

Responsabile del procedimento: ing. Elena.Clio.Pavan	Tel: 040 675 7921	E-mail: elena.clio.pavan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ing. Diego Fabris	Tel: 040 675 8053	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Alessandra Sansonetti	Tel: 040 675 4769	E-mail: alessandra.sansonetti@comune.trieste.it	

R.T.P. 9Q9 SRL / ing. Fabio Marassi / AST ENGINEERING SRL	83,00	16,70	99,698
R.T.P. ARTEC INGEGNERIA SRL / perito ind. Daniele Furla	71,981	16,64	88,62
R.T.P. BDP STUDIO SRL / SGM CONSULTING SRL	59,75	17,00	76,75

che la Commissione giudicatrice ha rimesso al sottoscritto i verbali di gara, comprensivo dell'ultimo contenente la proposta di aggiudicazione, allegati alla presente per farne parte integrante, e precisamente:

- il verbale del 07/10/2025, registrato al prot. n. 20003/47 – 2025/11937,
- il verbale del 10/10/2025, registrato al prot. n. 20003/18 – 2025/12128;

Esaminati i verbali risulta:

che la prima graduata è la costituenda R. T. P. 9Q9 SRL (P.IVA 01380600328)/ ing. FABIO MARASSI / AST ENGINEERING SRL (P.IVA 01632850937), con il punteggio complessivo di 99,698/100;

che la Commissione giudicatrice propone di aggiudicare il servizio alla costituenda R. T. P. prima graduata;

che tale concorrente ha offerto un ribasso del 61,00% sulla quota ribassabile dell'importo posto a base di gara;

Ritenuta la stessa proposta di aggiudicazione meritevole di approvazione;

Accertata la regolarità delle operazioni e la legittimità degli atti della procedura;

Constatato che dalle verifiche effettuate risulta il possesso dei requisiti generali ex artt. 94-99 del D.Lgs. 36/2023 da parte dell'operatore economico sopra indicato, nonché dei requisiti di capacità tecnico-professionale ex art. 100 del D.Lgs. 36/2023;

Rilevato che l'offerta economica presentata dalla aggiudicataria, rispetto all'importo posto a base di gara di euro 99.953,02, di cui euro 64.969,46 non

Responsabile del procedimento: ing. Elena.Clio.Pavan	Tel: 040 675 7921	E-mail: elena.clio.pavan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ing. Diego Fabris	Tel: 040 675 8053	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Alessandra Sansonetti	Tel: 040 675 4769	E-mail: alessandra.sansonetti@comune.trieste.it	

soggetti a ribasso ed euro 34.983,56 soggetti a ribasso (35% della base di gara), applica un ribasso del 61,00% sulla sola quota ribassabile e determina i seguenti importi:

corrispettivo: euro 78.613,05, di cui euro 64.969,46 non ribassabili (65% di euro 99.953,02) ed euro 13.643,59 ribassati (61,00% su euro 34.983,56);

oneri previdenziali (4%): euro 3.144,52;

IVA (22%): euro 17.986,67;

per un importo complessivo di aggiudicazione pari a euro 99.744,24;

Dato atto:

che la spesa complessiva derivante dall'affidamento, pari a euro 99.744,24, trova copertura finanziaria all'interno del capitolo n. 20200030 (20003 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ASILO NIDO SEMI DI MELA - RIL. IVA), nella prenotazione n. 20240011054 (Fin. 2AV);

che il ribasso di gara rimane tra le somme a disposizione del quadro economico dell'opera;

che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, è stato acquisito tramite la piattaforma GGAP 4 il CIG B566F0A115;

Ritenuto quindi di disporre l'aggiudicazione immediatamente efficace del servizio di Direzione dei Lavori in favore della costituenda R.T.P. 9Q9 SRL (P.IVA 01380600328) / Ing. Fabio Marassi / AST Engineering SRL (P.IVA 01632850937), per l'importo onnicomprensivo di euro 99.744,24, e di disporre il subentro del Direttore dei lavori esterno;

Ritenuto altresì di imputare il conseguente impegno di spesa della Direzione dei Lavori per euro 5.928,00 nell'esercizio 2025 e per euro 93.816,24 nell'esercizio 2026;

Rilevato che il precedente affidamento del collaudatore statico in corso d'opera ing. Ugo Raldi (Determinazione n. 80/2023) non era stato recepito negli aggiornamenti del quadro economico dell'opera e che pertanto se ne dispone

Responsabile del procedimento: ing. Elena.Clio.Pavan	Tel: 040 675 7921	E-mail: elena.clio.pavan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ing. Diego Fabris	Tel: 040 675 8053	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Alessandra Sansonetti	Tel: 040 675 4769	E-mail: alessandra.sansonetti@comune.trieste.it	

l'inserimento nel presente aggiornamento;

Ritenuto alla luce di tale aggiudicazione di provvedere al seguente aggiornamento del quadro economico dell'opera, nel quale si recepisce anche il precedente affidamento del collaudatore statico in corso d'opera ing. U. Raldi (Determina di affidamento n. 80/2023):

QUADRO ECONOMICO (valori espressi in euro)

A) LAVORI	
A. Opere Edili e impianti	2.228.712,94
A.1 oneri per la sicurezza	44.712,89
TOTALI LAVORI A	2.273.425,83
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1 IVA 10% su A	227.342,58
B.2 incentivi per funzioni tecniche art. 45 comma 2 D.lgs. 36/2023	38.829,35
B.3 Fondo per l'innovazione art. 45 comma 5 . 36/2023	3.824,10
B.4 Incarico progettazione definitiva ed esecutiva architettonica - impianti - pratica VVF - valutazione rischio sismico - strutturale (compresa cassa e IVA) [RTP capogruppo arch. A. Benedetti]	175.310,80
B.5 Incarico DL architettonica - impianti - SCIA - strutturale (compresa cassa e IVA) [RTP capogruppo 9Q9 SRL]	99.744,24
B.6 Incarico Coordinatore sicurezza in fase esecutiva (compresa cassa e IVA) [D.Ovadia]	62.816,07
B.7 Incarico relazione geologica (compresa cassa e IVA)[Bosso & Rota]	3.943,71
B.8 Indagini strutturali (compresa IVA) [In Situ Srl]	35.922,90
B.9 Collaudo statico in corso d'opera (compresa cassa e IVA), [U. Raldi]	4.655,23
B. 10 Collaudo tecnico-amministrativo (compresa IVA)	5.344,77
B.11 Imprevisti, allacciamenti e consulenze Comitati Paritetici (compresa IVA) [di cui € 70,00 confluiti in avanzo vincolato e da riapplicare]	200.090,92
TOTALE B	857.824,67
TOTALI (A+B)	3.131.250,50

Responsabile del procedimento: ing. Elena.Clio.Pavan	Tel: 040 675 7921	E-mail: elena.clio.pavan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ing. Diego Fabris	Tel: 040 675 8053	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	
Adetto alla trattazione della pratica: Alessandra Sansonetti	Tel: 040 675 4769	E-mail: alessandra.sansonetti@comune.trieste.it	

Ribasso IVA compresa	168.749,50
Totale	3.300.000,00

Preso atto dell'attuale stato di esecuzione dei lavori e, a seguito delle verifiche contabili effettuate, della necessità di modificare le previsioni iniziali relative all'imputazione delle prenotazioni e degli impegni di spesa già assunti per l'opera, diversi da quelli oggetto del presente affidamento, nonché di aggiornare il cronoprogramma dei lavori e dei pagamenti, ultimazione presunta nell'esercizio 2026;

Dato atto che le correlate movimentazioni contabili rispettano quanto previsto dal punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria;

Ritenuto, ai sensi del D.lgs. 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009), di procedere alle variazioni contabili come di seguito specificato:

- reimputare tutte le prenotazioni in essere, diverse dalla quota di prenotazione utilizzata per l'incarico di Direzione lavori di quella afferente il “ribasso di gara”, nel 2026;

- depennare la prenotazione relativa al “ribasso di gara” che non può essere reimputata nel 2026 poichè sono trascorsi due anni dall'aggiudicazione, facendolo confluire il relativo importo di euro 168.749,50 in avanzo vincolato presunto;

- reimputare la spesa per gli incentivi nel 2026,

- per l'appalto dei lavori con l'impresa CERBONE GIOVANNI & FIGLIO SRL reimputare la relativa spesa per euro 1.663.994,19 nel 2026;

- per l'incarico di *Collaudo statico in corso d'opera* dell'ing. Ugo Raldi reimputare la relativa spesa di euro 4.655,23 nel 2026;

- per l'incarico di CSE dell'ing. Deborah Ovadia reimputare la relativa spesa per

Responsabile del procedimento: ing. Elena.Clio.Pavan	Tel: 040 675 7921	E-mail: elena.clio.pavan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ing. Diego Fabris	Tel: 040 675 8053	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Alessandra Sansonetti	Tel: 040 675 4769	E-mail: alessandra.sansonetti@comune.trieste.it	

euro 58.709,46 nel 2026;

Dato atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web istituzionale di questa Amministrazione ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013, dell'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023;

Viste:

- la Deliberazione consiliare n. 64 del 17 dicembre 2024, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione 2025-2027 – Approvazione”, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025 – 2027 ed il Bilancio di Previsione 2025 - 2027;
- la Deliberazione giuntale n. 1 del 07 gennaio 2025, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027”;
- la Deliberazione giuntale n. 18 del 27 gennaio 2025, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 – ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021”;

Dato atto:

- che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.-TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni/prenotazioni di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza:

nell'anno 2025 - euro 5.928,00;

nell'anno 2026 - euro 1.860.004,47;

- che il cronoprogramma dei pagamenti per l'opera di cui trattasi è il seguente:

nell'anno 2025 - euro 5.928,00;

Responsabile del procedimento: ing. Elena.Clio.Pavan	Tel: 040 675 7921	E-mail: elena.clio.pavan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ing. Diego Fabris	Tel: 040 675 8053	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Alessandra Sansonetti	Tel: 040 675 4769	E-mail: alessandra.sansonetti@comune.trieste.it	

nell'anno 2026 - euro 1.860.004,47;

Considerato pertanto di richiedere al dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale di apportare le necessarie variazioni di bilancio, fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lettera b del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

Attestato che la sottoscritta dirigente dell'intestato servizio, ing. Elena Clio Pavan, non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dello art. 6 bis L. 241/90 e s.m.i., dello art. 7 D.P.R. 62/2013 e dello art. 16 del D.Lgs. 36/2023, e s.m.i.;

Espresso il parere di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, e s.m.i., in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

Visto l'art. 107 del D.Lvo 18 agosto 2000 n. 267 recante Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visto lo Statuto del Comune di Trieste, ed in particolare l'art. 131, recante le attribuzioni dei dirigenti con il rilievo esterno ed interno;

Dato atto che per l'opera in questione le funzioni di Responsabile Unico del Progetto di cui all' art. 15 e all'Allegato I.2 del D.Lgs. 36/2023, sono svolte dalla sottoscritta dirigente dell'intestato servizio ing. Elena Clio Pavan, come da nomina con determinazione del direttore generale n. 3336 del 19/09/2025;

DETERMINA

1. Di approvare i verbali di gara, allegati al presente atto quali parte integrante e sostanziale, relativi alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di cui all'art. 50, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 36/2023, indetta per l'affidamento dell'incarico di direzione dei lavori relativi all'intervento **Codice Opera 20003 - Adeguamento antincendio asilo nido Semi di Mela.**

2. Di attestare, con riferimento alla procedura di cui al punto 1, il corretto

Responsabile del procedimento: ing. Elena.Clio.Pavan	Tel: 040 675 7921	E-mail: elena.clio.pavan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ing. Diego Fabris	Tel: 040 675 8053	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Alessandra Sansonetti	Tel: 040 675 4769	E-mail: alessandra.sansonetti@comune.trieste.it	

svolgimento dell'attività svolta dalla Commissione di gara nella fase di valutazione dell'offerta tecnica ed economica.

3. Di aggiudicare, come proposto dalla Commissione giudicatrice, il servizio di Direzione lavori dell'intervento *Codice Opera 20003 - Adeguamento antincendio asilo nido Semi di Mela* alla costituenda R. T. P. 9Q9 SRL (P.IVA 01380600328)/ ing. FABIO MARASSI / AST ENGINEERING SRL (P.IVA 01632850937) per l' importo complessivo pari a euro 99.744,24 di cui euro 78.613,05 per onorario, euro 3.144,52 per oneri previdenziali al 4% ed euro 17.986,67 per IVA al 22%.

4. Di dare atto che dalle verifiche effettuate risulta il possesso dei requisiti generali e speciali da parte dell'operatore economico di cui al punto 3) e che la presente aggiudicazione ha efficacia immediata.

5. Di dare atto che il CIG richiesto sulla piattaforma GGAP 4 per l'affidamento di cui al punto 3) è il CIG n. B566F0A115.

6. Di approvare il quadro economico dell'intervento così come di seguito aggiornato:

QUADRO ECONOMICO (valori espressi in euro)

A) LAVORI	
A. Opere Edili e impianti	2.228.712,94
A.1 oneri per la sicurezza	44.712,89
TOTALI LAVORI A	2.273.425,83
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1 IVA 10% su A	227.342,58
B.2 incentivi per funzioni tecniche art. 45 comma 2 D.lgs. 36/2023	38.829,35
B.3 Fondo per l'innovazione art. 45 comma 5 D.lgs. 36/2023	3.824,10
B.4 Incarico progettazione definitiva ed esecutiva architettonica impianti - pratica VVF - valutazione rischio sismico - strutturale (compresa cassa e IVA) [RTP capogruppo arch. A. Benedetti]	175.310,80
B.5 Incarico DL architettonica - impianti - strutturale (compresa cassa e IVA) [RTP capogruppo 9Q9 SRL]	99.744,24
B.6 Incarico Coordinatore sicurezza in fase esecutiva (compresa	62.816,07

Responsabile del procedimento: ing. Elena.Clio.Pavan	Tel: 040 675 7921	E-mail: elena.clio.pavan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ing. Diego Fabris	Tel: 040 675 8053	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Alessandra Sansonetti	Tel: 040 675 4769	E-mail: alessandra.sansonetti@comune.trieste.it	

cassa e IVA) [D.Ovadia]	
B.7 Incarico relazione geologica (compresa cassa e IVA)[Bosso & Rota]	3.943,71
B.8 Indagini strutturali (compresa IVA) [In Situ Srl]	35.922,90
B.9 Collaudo statico in corso d'opera (compresa cassa e IVA), [U. Raldi]	4.655,23
B. 10 Collaudo tecnico-amministrativo (compresa IVA)	5.344,77
B.11 Imprevisti, allacciamenti e consulenze Comitati Paritetici (compresa IVA) [di cui € 70,00 confluiti in avanzo vincolato e da riapplicare]	200.090,92
TOTALE B	857.824,67
TOTALI (A+B)	3.131.250,50
Ribasso IVA compresa (confluisce con la presente DX 3152/2025 in avanzo vincolato presunto)	168.749,50
Totale	3.300.000,00

6. Di procedere per i motivi specificati in premessa alle seguenti variazioni contabili:

- reimputare tutte le prenotazioni in essere, diverse dalla quota di prenotazione utilizzata per l'incarico di Direzione lavori e di quella afferente il “ribasso di gara”, nel 2026;

- depennare la prenotazione relativa al “ribasso di gara” che non può essere reimputata nel 2026 poichè sono trascorsi due anni dall'aggiudicazione, facendolo confluire il relativo importo di euro 168.749,50 in avanzo vincolato presunto;

- reimputare la spesa per gli incentivi nel 2026;

- per l'appalto dei lavori con l'impresa CERBONE GIOVANNI & FIGLIO SRL reimputare la relativa spesa per euro 1.663.994,19 nel 2026;

- per l'incarico di *Collaudo statico in corso d'opera* dell'ing. Ugo Raldi reimputare la relativa spesa di euro 4.655,23 nel 2026;

Responsabile del procedimento: ing. Elena.Clio.Pavan	Tel: 040 675 7921	E-mail: elena.clio.pavan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ing. Diego Fabris	Tel: 040 675 8053	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	
Adetto alla trattazione della pratica: Alessandra Sansonetti	Tel: 040 675 4769	E-mail: alessandra.sansonetti@comune.trieste.it	

- per l' incarico di CSE dell'ing. Deborah Ovadia reimputare la relativa spesa per euro 58.709,46 nel 2026.

7. Di dare atto che le movimentazioni contabili di cui al punto 6) e assunte col presente atto rispettano quanto previsto dal punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria.

8. Di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati :

Anno	Impegno/Pren.	Sub	Descrizione	Cap	Importo	Segno Variazion e	Note
2025	20240011047	0	20003 Adeg. antincendio asilo nido Semi di Mela - LAVORI E IVA - FIN. AV. VINC. GIA' AV. ECON. PREL.	202000 30	433.896, 83	-	FIN. AV. VINC. GIA' AV. ECON. PREL. F.DO RISERVA
2025	20250007925	0	20003 Adeg. antincendio asilo nido Semi di Mela - LAVORI E IVA - FIN. CONTRIB. STATO	202000 30	1.230.09 7,36	-	FIN. CONTRIB. STATO
2025	20230021856	0	20003 Adeg antincendio as nido Semi di Mela - Collaud statico - Ing U Raldi - FIN CONTR STATO (ACC	202000 30	4.655,23	-	FIN CONTR STATO (ACC 4539/20)
2025	20250008745	0	20003 Adeguam antincendio asilo Semi di Mela coord sicurezza - FIN AV LIBERO	202000 30	58.709,4 6	-	FIN AV LIBERO
2025	20240011048	0	20003 Adeg. antincendio asilo nido Semi di Mela - INCENTIVI - FIN. AV. LIBERO	202000 30	38.829,3 5	-	FIN. AV. LIBERO
2025	20240011049	0	20003 Adeg. antincendio asilo nido Semi di Mela - RIBASSO GARA - FIN. AV. LIBERO	202000 30	168.749, 50	-	FIN. AV. LIBERO
2025	20240011051	0	20003 Adeg. antincendio asilo nido Semi di Mela - COLLAUDO - FIN. AV. LIBERO	202000 30	5.344,77	-	FIN. AV. LIBERO
2025	20240011052	0	20003 Adeg. antincendio asilo nido Semi di Mela - IMPREVISTI - FIN. AV. VINC. GIA' AV. ECON. PREL. F	202000 30	29.328,9 5	-	FIN. AV. VINC. GIA' AV. ECON. PREL. F.DO RISERVA
2025	20240011054	0	20003 Adeg. antincendio asilo nido Semi di Mela - INCAR. DL - FIN. AV.	202000 30	101.879, 40	-	FIN. AV. LIBERO

Responsabile del procedimento: ing. Elena.Clio.Pavan	Tel: 040 675 7921	E-mail: elena.clio.pavan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg .it
Responsabile dell'istruttoria: Ing. Diego Fabris	Tel: 040 675 8053	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Alessandra Sansonetti	Tel: 040 675 4769	E-mail: alessandra.sansonetti@comune.triest e.it	

			LIBERO				
2025	20240011053	0	20003 Adeg. antincendio asilo nido Semi di Mela - IMPREVISTI - FIN. AV. LIBERO	20200030	118.556,81	-	FIN. AV. LIBERO

9. Di prenotare la spesa complessiva di euro 155.365,69 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2026	20200030	20003 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ASILO NIDO SEMI DI MELA - RIL. IVA	02670	U.2.02.01.09.017	50807	20003	N	5344,77	COLLAUDO (FIN. AV. LIBERO/ ex pren. 20240011051)
2026	20200030	20003 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ASILO NIDO SEMI DI MELA - RIL. IVA	02670	U.2.02.01.09.017	50807	20003	N	29328,95	IMPREVISTI (FIN. AV. VINC. GIA' AV. ECON. PREL. F/ex pren. 20240011052)
2026	20200030	20003 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ASILO NIDO SEMI DI MELA - RIL. IVA	02670	U.2.02.01.09.017	50807	20003	N	2.135,16	IMPREVISTI (FIN. AV. LIBERO/ ex pren. 20240011054)
2026	20200030	20003 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ASILO NIDO SEMI DI MELA - RIL. IVA	02670	U.2.02.01.09.017	50807	20003	N	118.556,81	IMPREVISTI (FIN. AV. LIBERO/ ex. pren. 20240011053)

10. Di impegnare la spesa complessiva di euro 1.865.932,47 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2026	20200030	20003 - ADEGUAMENTO	02670	U.2.02.01.09.017	50807	20003	N	433.896,83	Lavori + IVA

Responsabile del procedimento: ing. Elena.Clio.Pavan	Tel: 040 675 7921	E-mail: elena.clio.pavan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ing. Diego Fabris	Tel: 040 675 8053	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Alessandra Sansonetti	Tel: 040 675 4769	E-mail: alessandra.sansonetti@comune.trieste.it	

		ANTINCENDIO ASILO NIDO SEMI DI MELA - RIL. IVA							(Fin.AV. VINC. GIA' AV. ECON. PREL. F.DO RISERVA/ ex imp. 2024001 1047)
2026	2020 0030	20003 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ASILO NIDO SEMI DI MELA - RIL. IVA	02670	U.2.02.0 1.09.017	50807	20003	N	1.230.09 7,36	Lavori + IVA (FIN. CONTRIB STATO/e x imp. 2025000 7925)
2026	2020 0030	20003 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ASILO NIDO SEMI DI MELA - RIL. IVA	02670	U.2.02.0 1.09.017	50807	20003	N	4.655,23	Collaud statico - Ing U Raldi (FIN CONTR STATO (ACC 4539/20) / ex. imp. 2023002 1856)
2026	2020 0030	20003 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ASILO NIDO SEMI DI MELA - RIL. IVA	02670	U.2.02.0 1.09.017	50807	20003	N	58.709,4 6	CSE - D. Ovadia (FIN AV LIBERO/ ex imp. 2025000 8745)
2026	2020 0030	20003 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ASILO NIDO SEMI DI MELA - RIL. IVA	02670	U.2.02.0 1.09.017	50807	20003	N	38.829,3 5	Incentivi (FIN. AV. LIBERO/ ex imp. 2024001 1048)
2025	2020 0030	20003 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ASILO NIDO SEMI DI MELA - RIL. IVA	02670	U.2.02.0 1.09.017	50807	20003	N	5928	INCAR. DL R. T. P. 9Q9 SRL (FIN. AV. LIBERO/ ex pren. 2024001 1054)
2026	2020 0030	20003 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO	02670	U.2.02.0 1.09.017	50807	20003	N	93.816,2 4	INCAR. DL R. T. P. 9Q9

Responsabile del procedimento: ing. Elena.Clio.Pavan	Tel: 040 675 7921	E-mail: elena.clio.pavan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ing. Diego Fabris	Tel: 040 675 8053	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Alessandra Sansonetti	Tel: 040 675 4769	E-mail: alessandra.sansonetti@comune.trieste.it	

		ASILO NIDO SEMI DI MELA - RIL. IVA							SRL (FIN. AV. LIBERO/ ex pren. 2024001 1054)

11. Di dare atto che allo stato attuale si prevede che i lavori saranno ultimati nel 2026

11.1. che con la Deliberazione consiliare n. 64 del 17 dicembre 2024, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025 - 2027 ed il Bilancio di Previsione 2025 - 2027;

11.2. che con la Deliberazione giuntale n. 1 del 07 gennaio 2025, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato adottato "Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027";

11.3. che con la Deliberazione giuntale n. 18 del 27 gennaio 2025, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027" di cui all'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021.

12. Di dare atto:

12.1. che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni/prenotazioni di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

12.2. che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza:

nell'anno 2025 - euro 5.928,00;

nell'anno 2026 - euro 1.860.004,47;

12.3. che il cronoprogramma dei pagamenti per l'opera di cui trattasi è il seguente:

nell'anno 2025 - euro 5.928,00;

Responsabile del procedimento: ing. Elena.Clio.Pavan	Tel: 040 675 7921	E-mail: elena.clio.pavan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ing. Diego Fabris	Tel: 040 675 8053	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Alessandra Sansonetti	Tel: 040 675 4769	E-mail: alessandra.sansonetti@comune.trieste.it	

nell'anno 2026 - euro 1.860.004,47;

13. Di dare atto che il dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale apporgerà, come da prospetto inserito, in sede di apposizione del visto di regolarità contabile del presente provvedimento, le necessarie variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lettera b del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014.

14. Di attestare che la sottoscritta dirigente dell'intestato servizio, ing. Elena Clio Pavan, non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dello art. 6 bis L. 241/90, dello art. 7 D.P.R. 62/2013 e dello art. 16 del D.Lgs. 36/2023.

15. Di dare atto che per l'opera in questione le funzioni di Responsabile Unico del Progetto di cui all' art. 15 e all'Allegato I.2 del D.Lgs. 36/2023, sono svolte dalla sottoscritta dirigente dell'intestato servizio ing. Elena Clio Pavan, come da nomina con determinazione del direttore generale n. 3336 del 19/09/2025;

16. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web istituzionale di questa Amministrazione ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013, dell'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023.

17. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di gestione diretti o indiretti.

Allegati:

verbali di gara di dd. 07.10.2025 e 10.10.2025.pdf.pdf

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

ing. Elena Clio Pavan

Responsabile del procedimento: ing. Elena.Clio.Pavan	Tel: 040 675 7921	E-mail: elena.clio.pavan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ing. Diego Fabris	Tel: 040 675 8053	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Alessandra Sansonetti	Tel: 040 675 4769	E-mail: alessandra.sansonetti@comune.trieste.it	

*Trieste, vedi data firma
digitale*

*Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)*

Responsabile del procedimento: ing. Elena.Clio.Pavan	Tel: 040 675 7921	E-mail: elena.clio.pavan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg .it
Responsabile dell'istruttoria: Ing. Diego Fabris	Tel: 040 675 8053	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Alessandra Sansonetti	Tel: 040 675 4769	E-mail: alessandra.sansonetti@comune.triest e.it	

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ELENA CLIO PAVAN

*CODICE FISCALE: ******

DATA FIRMA: 28/11/2025 15:52:25