COMUNE DI TRIESTE
Cod. Fisc. e Part. IVA 00210240321
Dipartimento Innovazione e Servizi al Cittadino
Servizio Appalti e Contratti Prot. n. © 32/4 - 2024
OGGETTO: Processo verbale di gara a procedura negoziata -
Manutenzione straordinaria delle facciate del teatro lirico Giuseppe Verdi
di Trieste sito in Riva Tre Novembre n. 1 e del Laboratorio per
Scenografie Teatrali sito in Noghere in via del Canneto n. 16 - CIG n.
BAS1F9A2B6 - CUP: E62H21000230008 - Proposta di aggiudicazione.
L’anno DUEMILAVENTISEI - il giorno VENTISETTE del mese di
FEBBRAIO- alle ore 09:00 - in una sala del Comune di Trieste.
Premesso che, con determinazione a contrarre dd. 29.01.2026 del
Sovrintendente della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi ¢ stato
disposto di aggiudicare i lavori di cui sopra mediante procedura negoziata,
da esperirsi con le modalita degli artt. 73, lett. ¢) e 76 del R.D. 23.5.1924
n. 827, nonché ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c¢) del Decreto
Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, a favore dell'operatore economico che
abbia offerto il maggior ribasso percentuale unico;
che in data 09.02.2026, le Imprese prescelte sono state invitate
mediante caricamento su piattaforma eappalti.regione.fvg.it (tender n.
84167 - rfq n. 116533), il cui invito, con I’elenco delle ditte segnalate,
viene allegato al presente atto;
che entro il termine stabilito del 26 febbraio 2026 risultano pervenute le
seguenti offerte:

1. CELLA COSTRUZIONI SRL — Coseano (UD)



2. COSTRUZIONI BOZ DI BOZ ANTONIO SRL — Meduno
(PN)
3. CP COSTRUZIONI SRL — Trieste
4. FRATELLI PEROSA SRL — San Daniele del Friuli (UD)
5. VENUTI LINO SRL — Tarcento (UD)
tutto cio premesso,
Il Presidente del seggio di gara dott. Riccardo Vatta, attiva il percorso
informatico e procede all'apertura virtuale delle buste "A".
Constatata la completezza della documentazione amministrativa, si

procede ad aprire le offerte economiche i cui ribassi sono i seguenti:

CELLA COSTRUZIONI SRL — 8,88 %
COSTRUZIONI BOZ DI BOZ ANTONIO SRL —-4,441 %
CP COSTRUZIONI SRL - 10,168 %
FRATELLI PEROSA SRL - 8,78 %
VENUTI LINO SRL - 9,16 %

Si procede, quindi, al calcolo della somma e della media aritmetica dei
ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse con esclusione del 10%,
arrotondato all'unitd superiore, rispettivamente dell'offerta di maggior
ribasso corrispondente a quella di CP COSTRUZIONI SRL e di minor
ribasso corrispondente a quella dell'impresa COSTRUZIONI BOZ DI
BOZ ANTONIO SRL.

Gli esiti del calcolo dell'anomalia sono 1 seguenti:

La somma dei ribassi offerti senza computare le due imprese accantonate
¢ pari a 26,82 che viene divisa per tre risultando la media dell' 8,94 % .

Vi ¢ un'unica offerta tra le tre considerate che supera la prima media e lo



scarto medio ¢ pari a 0,22.
Poiche¢ il rapporto tra 0,22 e 8,94 ¢ inferiore a 0,15 la soglia di anomalia
definitiva ¢ data dalla prima media incrementata del 20 % ed ¢ quindi pari
a 10,728 %.
Il Presidente dispone pertanto la proposta di aggiudicazione a favore
dell'impresa CP COSTRUZIONI SRL che ha prodotto il ribasso del
10,168 % (dieci virgola centosessantotto per cento), che piu si avvicina
per difetto a tale soglia, sull’importo posto a base di gara e percio al
prezzo di Euro 689.062,77 + Euro 189.938,02 di oneri per la sicurezza,
per complessivi Euro 879.000,79 (ottocentosettantanovemila virgola
settantanove centesimi) + [.V.A.
Il Presidente dispone, quindi, che venga trattenuto il deposito cauzionale
provvisorio dell'lmpresa aggiudicataria, alla quale 1’esito della gara verra
notificato a termini di legge.
L'Impresa aggiudicataria dichiara il domicilio fiscale a Trieste con recapito
in via Fabio Filzi n. 17, codice fiscale e partita IVA n. 01214830323. Con
I'Tmpresa aggiudicataria verra stipulato, in modalita elettronica, il relativo
contratto.
Verbale fatto e sottoscritto con 1 (uno) allegato.
IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da:

RICCARDO VATTA
Data: 27/02/2026 09:44:13

G:\EO\CNT\Bozze\VERBALI GARE\VERBALI 2026\facciate teatro_verdi.odt



		2026-02-27T08:44:13+0000
	RICCARDO VATTA




