



comune di trieste

Allegato "B" alle "Linee guida per la redazione delle giustificazioni"

Oggetto: Cod. opera 04148 – Nuovo polo museale di via Cumano – ristrutturazione del Museo di guerra per la pace di “Diego de Henriquez. Importo a base d’asta di euro 1.666.330,55 più euro 35.050,44 per oneri della sicurezza..

**SCHEMA DI MINIMA PER LA GIUSTIFICAZIONE DEGLI ONERI
IMPUTABILI ALLE SPESE GENERALI**

DESCRIZIONE	Fisso/Variabile	IMPORTO	Incidenza %
Spese per la stipula del contratto (bolli, registrazioni, copie, ecc.)			
Fideiussioni e assicurazioni			
Impianto e gestione del cantiere, transito ed esercizio delle strade e deviazioni provvisorie			
Spese del personale di cantiere			
Uffici D.L. e servizi come da Capitolato			
Utenze varie			
Segnaletica e deviazioni di cantiere			
Guardiania			
Bonifica bellica , rilievi archeologici, prove ulteriori richieste D.L			
Assistenza alle prove (manodopera, tecnici, attrezzature e macchinari, conservazione dei campioni, spedizioni ai laboratori, costo dei certificati, ecc.)			
Assistenza alla D.L. compresa documentazione fotografica			
Verifica dei calcoli statici esecutivi di cantiere, particolari costruttivi, rilievi e disegni di dettaglio, rilievi topografici e tracciamenti			
Assistenza al collaudo, operazioni di prova statica e dinamica			
Manutenzione delle opere fino a collaudo			
Spese fisse di sede			
Imposte e tasse			
TOTALE SPESE GENERALI			
INCIDENZA % SPESE GENERALI SULLA COMMessa			