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Relazione generale

Il Servizio Spazi Aperti e Spazi Aperti Pubblici ha, fra i cpitn di istituto, la gestione delle
alberature urbane presenti lungo i viali cittadini e queks parchi e giardini pubblici costituiti da
oltre 122.000 soggetti arborei di cui oltre 16.@@0siti.

A seguito di indagine fitostatica eseguita con il metodo.¥.$ia visivo che strumentale degli
alberi posti nelle vie e nei parchi della citta, nellannd20 Servizio & dovuto intervenire per la
messa in sicurezza delle aree interessate, procederalabattimento di numerose piante di varie
dimensioni e specie. L'operazione, pur impattante per ineno considerevole degli alberi
interessati, e stata eseguita nel rispetto delle attuaineadi valutazione statica e biologica delle
piante al fine di garantire uno standard di sicurezza etepet il transito pedonale e veicolare. Oltre
a guanto sopra, anche in riscontro a segnalazioni pervetalle cittadinanza, il Servizio si €
attivato per I'esecuzione di altri abbattimentp@inte disseccate o rese instabili da eventi mieieor

Nel corso degli anni il Servizio ha provveduto nel limite ldetlisponibilita alla messa a
dimora di nuovi soggetti ma in numero inferioreugldj abbattuti.

Il presente progetto risponde alla volonta dell'’Ammirggione di reintegrare tutti i soggetti
abbattuti, con il principale obiettivo di ottenere una riquosizione degli ambiti urbani interessati, il
mantenimento e il miglioramento della funzione ornamenpabpria del verde pubblico e, in ultima
analisi, la tutela e la preservazione del patrimonio ambounebano che, per significativita e
consistenza, inquadra la citta di Trieste una gellémportanti citta italiane.

Complessivamente si prevede di mettere a dimora un num@@bdnuovi soggetti arborei ed
i principali siti di intervento sono Viale Miramare, Villadg3ulich, Colle San Giusto, Piazza Carlo
Alberto, Giardino Benussi, Villa Engelmann, Piazzale Desg@i, Giardino Sartorio, Villa
Revoltella, Via Raffaello Sanzio, Via Baiamonti, Via Flavi nuovi impianti interesseranno anche
le frazioni, sono infatti previsti reintegri a Proseccont@aCroce, Trebiciano, Basovizza e Borgo
San Sergio.

In generale, ove possibile, nei filari stradali si mettei@a dimora specie vegetali uguali alle
preesistenti; in altri casi, nel caso di specie piu serisdllié condizioni ambientali urbane e con
problemi fitosanitari, si opereranno reintegri con sotig@tborei di comprovata resistenza agli
agenti meteorici e morfologicamente piu adatte alla chitéllo specifico saranno utilizzati soggetti
con chioma compatta, piu compatibile con il traffico vear@, con gli eventuali edifici e con tutte
le linee tecnologiche aeree compresa lilluminazione pcdbParticolare cura sara dedicata alla
selezione del materiale vivaistico che dovra assicurargglioni standard qualitativi, considerato

che guanto sopra costituisce una garanzia per il raggiwergiondi risultati ottimali non solo nelle



prime fasi successive alla messa a dimora ma anche nel lwergmp. Saranno utilizzati, pertanto,
soggetti di ottima qualita con ricorso esclusivamente aispeertificate, che dovranno presentare
portamento e dimensioni rispondenti alle caratteristittemute idonee dalla Direzione Lavori e, in
particolare, verranno privilegiate specie che richiedamoori oneri di manutenzione futuri quali
quelle a portamento “fastigiato”. Ulteriore garanzia seoatituita dalla previsione, nel capitolato
speciale di appalto, dell'obbligo a carico dell'esecutdreassicurare 2 anni di manutenzione
puntuale per ottenere I'attecchimento di tuttirglpianti.

In fase esecutiva, sotto la supervisione della Direziowerlasaranno adottate le migliori
tecniche per assicurare la realizzazione dei lavori a ftarfegola d'arte. Preliminarmente saranno
rimosse le ceppaie risultanti dagli abbattimenti, consilau di opportune macchine operatrici
(trituraceppi, cavaceppi, fresaceppi ecc) e rimossi i nedtali risulta, eventuali inerti e/o materiali
dannosi. Prima di procedere alla messa a dimora sara esdguibrmazione della buca con
adeguato mezzo meccanico ed eventuale rifinizione a mdlwstavo, le cui dimensioni dovranno
essere tali da garantire un pronto sviluppo delle nuovecratilla pianta messa a dimora e,
indicativamente, la larghezza dovra essere pari ad almewnoltg il diametro della zolla e la
profondita pari a 1,2 volte I'altezza della zolla. | nuovggetti arborei verranno fissati al suolo con
pali tutori di sostegno adeguati per numero, diametro eskzét alle dimensioni delle piante e le
legature verranno realizzate al fine di rendere solidatiigste ai pali di sostegno e agli ancoraggi,
pur consentendone l'eventuale assestamento. In casitritggportuni dalla D.L. si provvedera alla
protezione del suolo alla base dell'albero mediante la poeaera di griglie per alberi quadrate o
circolari, dotate di apertura centrale e formate da elenwemicentrici rimovibili per assecondare la
crescita del fusto. Per la protezione dagli urti, semprermaessaria, € prevista la fornitura e la posa

in opera di protezioni verticali in metallo, oppgramente sagomate e chiuse.
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Esempi di griglia e protezione verticale del fusto



E' prevista anche la messa in opera di un collare al colléttan tubo di drenaggio superficiale
e profondo, la distribuzione di terriccio attivato con nmgze, di un adeguato strato di pacciamatura
organica ed anche di un telo pacciamante che permetterandtimdizzare gli interventi di

irrigazione di soccorso che verranno eseguiti deerbnstagioni vegetative successive all'impianto.

A completamento, infine, laddove necessario, si provvedéa sistemazione delle conche di
pertinenza mediante la riqualificazione dei cordoli, ovesgnti, con recupero dei materiali o, in

difetto, con la messa in opera di nuovi manufatithpatibili, per materiale e tipologia, all'esisent

In seno agli interventi di progetto, la D.L. potra disporrele I'esecuzione di abbattimenti di
urgenza di piante esistenti, per i quali si sono opportumaeneaservate delle somme in sede di

computo metrico estimativo.

Per la realizzazione completa degli interventi, compresananutenzione per due stagioni
vegetative, viene prevista una durata complessiva deirilaio 510 giorni, tenuto conto anche
dell'esigenza di non interdire completamente I'acceds@ede al pubblico. Considerato, lo stato di
fatto delle aree di intervento e delle alberature preseeti,raggiungere gli obiettivi previsti, si
prevede di attuare l'inizio dei lavori contemporamente in piu vie e localita distinte.

Valutata la natura dei lavori il numero dei siti di lavoro eréativa durata in uomini giorno
degli stessi, trova applicazione la redazione del Pianoalir8zza e di Coordinamento che dovra
tenere in considerazione ed ottemperare alle séglisposizioni:

- 1) eseqguire i lavori delle aree di intervento per settori iodm da avere sempre a
disposizione dell’utenza almeno una parte dell'area vgpde la fruizione pubblica al fine
di diminuire il disagio per i lavori in corso;

- 2) delimitare i siti di intervento ed apposiziorald segnaletica a norma di legge;

- 3) garantire sempre I'accesso alle abitazioni;

- 4) verificare I'eventuale presenza di altri cantaarche non relativi al verde.



PREVENTIVO DI SPESA — QUADRO ECONOMICO

Nella progettazione degli interventi sopra descritti sstaie considerate le soluzioni tecniche che
hanno privilegiano materiali in sintonia con I'ambientele comporteranno contenuti futuri oneri

di manutenzione oltre a cio le soluzioni tecniche scelteosiate fatte per per garantire la sicurezza

del cittadino..

L' importo complessivo della spesa prevista in progetto antmmal60.000 Eurocome indicato dal

seguente Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO

A) IMPORTO LAVORI:

Al - Importo Lavori Euro| 125.715,00
A2 - Oneri per la sicurezza Euro 3.200,00
TOTALE IMPORTO LAVORI | Euro | 128.915,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Bl - LV.A: 22% di A Euro 28.361,30

B2 - Spese tecniche (compresi oneri assistenziali e previdenziali)

a) Incentivi per la progettazione e direzione lavori Euro 2.578,30
B3 - Imprevisti Euro 145,40
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE| Euro | 31.085,00
TOTALE PROGETTO Euro 160.000,00

Il Progettista




