

comune di trieste
 piazza Unità d'Italia 4
 34121 Trieste
 www.comune.trieste.it
 partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
 SERVIZIO AMBIENTE VERDE E IGIENE URBANA

REG. DET. DIR. N. 3756 / 2022

Prot. Corr. N-OP 03231/908-2022/14515

CIG Z7B38F44B5
CUP F94H21000040005

OGGETTO: Codice Opera 03231- Completamento sistemazione esterna intervento di riqualificazione urbana area ex Caserma di P.S. Emanuele Filiberto - Roiano anno 2020. Affidamento incarico per l'espletamento delle funzioni di riprogettazione del sistema di deflusso delle acque meteoriche, di direzione dei lavori delle opere strutturali e di direttore operativo delle pavimentazioni esterne, all'ing. Denis Zadnik, con studio tecnico a Trieste, per l'importo complessivo di Euro 16.494,40 (inclusi contributi previdenziali 4% e I.V.A. 22%). Variazioni contabili.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO E RUP DELL'INTERVENTO

Premesso che:

- nell'ambito del Programma di Riqualificazione Urbana e Sviluppo Sostenibile del Territorio (PRUSST), con deliberazione giuntale n. 260 dd. 30.5.2016 è stato approvato, in linea tecnica, il progetto preliminare generale di “Riconversione ex Comprensorio Industriale Stock UMI 4 e 5 - Riqualificazione sede della Polstrada in cessione al Comune” che prevedeva la demolizione completa di tutti gli edifici e manufatti presenti nell'area d'intervento, compresa la palazzina comando, la realizzazione di un nuovo asilo nido per 60 bambini con relative aree gioco di pertinenza, la realizzazione di una piazza e spazi verdi alberati e arredo urbano, la realizzazione di spazi multifunzionali usufruibili dai cittadini e la sistemazione della viabilità al contorno, l'edificazione di una piccola struttura in elevazione destinata a parcheggio per circa 70 posti auto;
- nella suddetta deliberazione giuntale n. 260 dd. 30.5.2016 è stato previsto che l'intervento complessivo venisse eseguito in due fasi ben distinte: prima fase di lavori denominata “Demolizioni e movimenti terra” e seconda fase di lavori denominata “Costruzioni e rifiniture”;
- con il medesimo provvedimento è stata approvata la spesa complessiva da quadro economico dell'intervento pari a Euro 7.833.750,60 che trova copertura finanziaria nell'ambito del Programma PRUSST (codice d'opera n. 03231, programma 29901) per Euro 1.283.321,69 con finanziamento statale, per Euro 618.750,34 con finanziamento comunale e per Euro 5.931.678,57 mediante finanziamento regionale;

considerato che, relativamente al lotto II “Costruzioni e rifiniture”, con determinazione dirigenziale 3561/2018, esecutiva il 7.12.2018, in esito ad apposita gara, è stato affidato al RTI F&M

Responsabile del procedimento: arch. Lucia Iammarino	Tel: 0406754018	E-mail: lucia.iammarino@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Stefano Vogrig	Tel: 0406754808	E-mail: stefano.vogrig@comune.trieste.it	
Adetto alla trattazione della pratica: Stefano Vogrig	Tel: 0406754808	E-mail: stefano.vogrig@comune.trieste.it	

INGEGNERIA S.p.A. (Capogruppo) Mirano (VE)/EUTECNE S.r.l. PG/Ing. DENIS ZADNIK Trieste/arch. ERIKA SKABAR Trieste/ENRICO SIARDI Udine/arch. CARLOTTA COCCO Rovereto (TN), il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione di tale intervento;

evidenziato che in sede di progettazione definitiva, relativamente al lotto II “Costruzioni e rifiniture”, è stato necessario per le motivazioni riportate nel provvedimento di approvazione della progettazione definitiva delibera giunta n. 676 dd. 16.12.2019 e in particolare nella richiesta da parte dell’Amministrazione della creazione di un maggior numero di posti auto (99 p.a. in autorimessa + 29 p.a. su strada) rispetto a quelli inizialmente previsti, apportare rilevanti modifiche e sostanziali integrazioni rispetto alle previsioni contenute nel progetto preliminare e suddividere l’appalto in due lotti funzionali:

- Lotto IIA_OPERE PRINCIPALI: realizzazione nido per l’infanzia, autorimessa seminterrata, locale commerciale, locale cabina elettrica e sistemazioni esterne (ad eccezione delle opere a verde);
- Lotto IIB_OPERE COMPLEMENTARI: opere esterne a verde, impianto di irrigazione ed attrezzature aree gioco,

dato atto che con deliberazione giunta n. 676 dd. 16.12.2019, è stato approvato il progetto definitivo del Lotto IIA_OPERE PRINCIPALI e in linea tecnica il progetto definitivo Lotto IIB OPERE COMPLEMENTARI non essendo all’epoca ancora finanziato e sono stati aggiornati i quadri economici;

che il quadro economico del Lotto IIB OPERE COMPLEMENTARI risulta il seguente:

A- LAVORI

I.a Importo Lavori a verde e arredo urbano	528.793,20
I.b Importo Lavori impianti meccanici	43.200,00
2. Oneri sicurezza	18.345,36
TOTALE A	590.338,56

B- SOMME A DISPOSIZIONE

1. IVA 10% su A	59.033,86
2.a Incentivi funzioni tecniche	9.445,42
2.b Fondo per l’innovazione	2.361,35
3.a Spese tecniche Direzione Lavori (CNPAIA e IVA inc.)	21.404,49
3.b Spese tecniche CSE (CNPAIA e IVA inc.)	17.241,02
4. Allestimenti (IVA al 22% compresa)	226.141,45
5.a Allacciamenti, e consulenze Comitati Paritetici	15.000,00
5.b Imprevisti	59.033,85
Totale somme a disposizione	409.661,44
Totale complessivo	1.000.000,00

dato atto che, nello specifico, per il Lotto IIA OPERE PRINCIPALI - realizzazione nido per l’infanzia, autorimessa seminterrata, locale commerciale, locale cabina elettrica e sistemazioni esterne

Responsabile del procedimento: arch. Lucia Iammarino	Tel: 0406754018	E-mail: lucia.iammarino@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell’istruttoria: Stefano Vogrig	Tel: 0406754808	E-mail: stefano.vogrig@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Stefano Vogrig	Tel: 0406754808	E-mail: stefano.vogrig@comune.trieste.it	

(ad eccezione delle opere a verde) – e' stato approvato il progetto esecutivo con determinazione dirigenziale n. 1586/2020, esecutiva il 10.8.2020, e i relativi lavori sono stati aggiudicati con determinazione dirigenziale n. 382/2021, esecutiva il 26.2.2021, e sono attualmente in fase di realizzazione;

dato atto che per il Lotto IIB OPERE COMPLEMENTARI:

- il PTO 2021-2023 prevede l'opera in argomento "Cod. opera 03231 Completamento sistemazione esterna intervento di riqualificazione urbana area ex Caserma di P.S. Emanuele Filiberto - Roiano anno 2020" finanziata con fondi comunali (Euro 646.723,53 avanzo vincolato (4A) Euro 16.917,59 avanzo vincolato (4 LIB) Euro 336.358,88 avanzo vincolato (4CS);
- con determinazione dirigenziale n. 3252/2021, esecutiva il 23.12.2021, e' stato approvato il progetto esecutivo ed e' stato aggiornato il quadro economico dell'intervento nelle seguenti entita':

A LAVORI

1	Lavori a verde e arredo urbano	662.771,23
2	Lavori impianti elettrici e meccanici	120.061,75
3	Oneri sicurezza	22.383,24
TOTALE LAVORI		805.216,22

B SOMME A DISPOSIZIONE

1	IVA 10% su A	80.521,63
2	Incentivi funzioni tecniche	12.883,46
3	Fondo per l'innovazione	3.220,86
4	Spese tecniche Direzione Lavori (CNPAIA e IVA inc.)	23.311,66
5	Spese tecniche CSE (CNPAIA e IVA inc.)	24.418,97
6	Allacciamenti, e consulenze Comitati Paritetici	15.000,00
7	Imprevisti	35.427,20
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		194.783,78
TOTALE A+B		1.000.000,00

dato atto che, con il provvedimento sopra indicato e' stata prenotata la spesa di Euro 1.000.000,00 al Cap. 20032310 (pren. 26880/2022 Euro 646.723,53 - pren. 26881/2022 Euro 16.917,59 - pren. 26882/2022 Euro 336.358,88);

dato atto che i lavori del lotto IIB Opere complementari potranno essere affidati dopo la conclusione dei lavori del lotto IIA Opere principali;

considerato il termine trascorso tra l'approvazione del progetto esecutivo e la prossima fase di indizione della gara d'appalto;

rilevato che, per procedere all'indizione della gara per l'esecuzione dei lavori del lotto in oggetto, si e' resa necessaria la revisione del progetto esecutivo approvato, sia per l'aggiornamento dei prezzi derivante dall'aumento dei costi dei materiali, ai sensi del D.L. 50/2022, sia per alcune revisioni progettuali resesi necessarie a seguito della definizione delle lavorazioni delle opere principali in fase di esecuzione;

Responsabile del procedimento: arch. Lucia Iammarino	Tel: 0406754018	E-mail: lucia.iammarino@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Stefano Vogrig	Tel: 0406754808	E-mail: stefano.vogrig@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Stefano Vogrig	Tel: 0406754808	E-mail: stefano.vogrig@comune.trieste.it	

dato atto che:

- a seguito delle revisioni progettuali, il quadro economico e' stato aggiornato al nuovo importo con una maggiore spesa di Euro 400.000,00;
- tale maggiore spesa e' stata inserita nel PTO 2022-2024 in cui e' prevista per l'opera in argomento "Cod. opera 03231 Completamento sistemazione esterna intervento di riqualificazione urbana area ex Caserma di P.S. Emanuele Filiberto - Roiano anno 2020" un ulteriore stanziamento di Euro 400.000,00 finanziato con fondi comunali avanzo destinato (3 LIB);
- con deliberazione giunta n. 551 dd. 14.11.2022 è stato approvata la maggiore spesa di Euro 400.000,00 e il nuovo quadro economico nelle seguenti entità:

A	LAVORI	
1	Lavori a verde e arredo urbano	892.258,19
2	Lavori impianti elettrici e meccanici	164.879,16
3	Oneri sicurezza	24.240,91
	TOTALE LAVORI	1.081.378,26
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
1	IVA 10% su A	108.137,83
2	Incentivi funzioni tecniche	17.302,05
3	Fondo per l'innovazione	4.325,51
4	Spese tecniche Direzione Lavori (CNPAIA e IVA inc.)	38.952,00
5	Spese tecniche CSE (CNPAIA e IVA inc.)	29.904,35
6	Allacciamenti e consulenze Comitati paritetici	20.000,00
7	Imprevisti e compensazioni	100.000,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	318.621,74
	TOTALE A+B	1.400.000,00

rilevata la necessità, al fine di garantire un ottimale funzionamento del sistema di smaltimento del pacchetto di copertura dell'autorimessa, in continuità con i lavori già eseguiti e in corso di completamento con appalto precedente, di individuare un professionista cui affidare l'incarico per la riprogettazione del sistema di deflusso delle acque meteoriche, in ragione dell'effettiva situazione di cantiere attuale, e la direzione operativa relativa all'esecuzione delle pavimentazioni esterne e dei sistemi di deflusso delle acque meteoriche nonché la direzione dei lavori delle opere strutturali;

considerato che il personale tecnico qualificato è ridotto nel numero e già particolarmente impegnato per l'attuazione di altre opere pubbliche inserite negli strumenti di programmazione dell'Ente, inclusi gli interventi finanziati dal PNRR, da cui la necessità di avvalersi della collaborazione di professionalità esterne all'Amministrazione per l'incarico indicato;

visto l'art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), come da ultimo modificato dal D.L 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge n. 108/2021, indicante le procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia, in

Responsabile del procedimento: arch. Lucia Iammarino	Tel: 0406754018	E-mail: lucia.iammarino@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Stefano Vogrig	Tel: 0406754808	E-mail: stefano.vogrig@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Stefano Vogrig	Tel: 0406754808	E-mail: stefano.vogrig@comune.trieste.it	

deroga all'art. 36, comma 2, e art. 157 comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, prevedendo agevolazioni nelle procedure di affidamento qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento sia adottato entro il 30 giugno 2023;

visto altresì il disposto di cui all'art. 1 comma 2, lett. a), del D. L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020;

visto il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge con modifiche dalla L. 108/2021, il quale all'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) ha previsto la sostituzione dell'art. 1 comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 nei seguenti termini: affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000,00 euro;

ritenuto di utilizzare la procedura dell'affidamento diretto, consentita dall'attuale normativa, e non le procedure ordinarie in quanto, nel rispetto dei principi di tempestività e proporzionalità, nonché efficacia, la procedura prescelta risulta essere la più idonea in rapporto all'entità dell'appalto e alla tempistica per dare una rapida prosecuzione all'intervento;

considerato che, fermo restando il possesso delle necessarie competenze professionali, per la scelta dell'operatore economico a cui affidare l'incarico in parola si è fatto riferimento alle capacità professionali, all'esperienza ed alla disponibilità a procedere nei tempi stretti indicati dall'Amministrazione;

evidenziata la necessità di procedere quanto prima all'approvazione del progetto esecutivo e all'indizione della gara d'appalto dell'intervento in oggetto;

individuato nell'ing. Denis Zadnik il professionista idoneo a sostenere tale incarico in quanto già facente parte dello staff dei progettisti dell'opera generale e della Direzione dei lavori del lotto precedente, attualmente in corso di esecuzione;

che con il professionista si sono convenuti nel dettaglio i termini e le condizioni di espletamento dell'incarico come esplicitati nel Foglio Patti e Condizioni - completo dell'Offerta dell'ing. Zadnik dd. 2.12.2022 - il quale ha offerto il corrispettivo di Euro 13.000,00 + Euro 520,00 (contributi previdenziali 4%) + Euro 2.974,40 (I.V.A. 22%), per un importo totale di Euro 16.494,40;

valutato l'offerta proposta idonea per le prestazioni richieste;

dato atto che la spesa complessiva per l'incarico di cui trattasi trova copertura nella voce "Spese tecniche Direzione lavori" delle somme a disposizione del quadro economico;

acquisite dal professionista le dichiarazioni inerenti i requisiti generali previsti dall'art. 80 del D. lgs. 50/2016 e ss. mm e ii., la comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, nonché il certificato di regolarità contributiva aggiornato, conservati agli atti;

ravvisata altresì la necessità di procedere con un unico provvedimento all'affidamento in questione che tiene luogo della determina a contrarre non assunta nella fase antecedente l'avvio della procedura e ciò in coerenza con i principi di proporzionalità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa avuto riguardo all'entità economica dell'affidamento che si va ad affidare;

ritenuto pertanto di affidare l'incarico professionale per la riprogettazione del sistema di deflusso delle acque meteoriche, l'espletamento delle funzioni di direzione dei lavori delle opere strutturali e di direttore operativo delle pavimentazioni esterne, dell'intervento Codice Opera 0323 I- Completamento sistemazione esterna intervento di riqualificazione urbana area ex Caserma di P.S. Emanuele Filiberto - Roiano anno 2020 all'ing. Denis Zadnik con studio a Trieste, in via Carducci 20, per l'onorario di Euro 13.000,00 + Euro 520,00 (contributi previdenziali 4%) + Euro 2.974,40 (I.V.A. 22%), per un importo

Responsabile del procedimento: arch. Lucia Iammarino	Tel: 0406754018	E-mail: lucia.iammarino@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Stefano Vogrig	Tel: 0406754808	E-mail: stefano.vogrig@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Stefano Vogrig	Tel: 0406754808	E-mail: stefano.vogrig@comune.trieste.it	

totale di Euro 16.494,40, come da offerta, conservata in atti;

di approvare il Foglio Patti e condizioni, sottoscritto per preventiva accettazione dal professionista **allegato sub I** qui in copia con oscurati i dati sensibili;

vista la dichiarazione conservata agli atti, resa dal professionista ai sensi degli artt. 2, 5, 6 e 7 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, circa l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziali e la correlata attestazione del Direttore di Servizio ai sensi del citato D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Trieste;

dato atto che la suddetta dichiarazione sarà pubblicata, ai sensi dell'art. 53, co. 14, del D.Lgs. 165/2001, nel sito WEB (RETE CIVICA) dell'Amministrazione contestualmente alla pubblicazione del presente affidamento, ai sensi dell'art. 1, co. 127, della L. 662/1996, come modificato dalla L. 244/2007 (finanziaria 2008) art. 3, co. 54 ed ai sensi del D.L. 83/2012, convertito con L. 134/2012, come modificato dagli artt. 15, 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;

ritenuto di aggiornare nelle entità sotto indicate il quadro economico dell'intervento dando atto che il Fondo per l'innovazione e progettazione viene accantonato solo per la quota relativa alla parte di opera realizzata con finanziamento della stazione appaltante e pertanto la quota residua, legata a finanziamento esterno (av. vincolato 4 CS), pari ad Euro 1.039,23 è stata inserita nella voce 7) imprevisti:

A LAVORI

1	Lavori a verde e arredo urbano	892.258,19
2	Lavori impianti elettrici e meccanici	164.879,16
3	Oneri sicurezza	24.240,91
	TOTALE LAVORI	1.081.378,26

B SOMME A DISPOSIZIONE

1	IVA 10% su A	108.137,83
2	Incentivi funzioni tecniche	17.302,05
3	Fondo per l'innovazione (quota parte finanziamento Comune)	3.286,28
4	Direzione Lavori strutture ing. Zadnik (CNPAIA e IVA inc.)	16.494,40
5	Spese tecniche CSE (CNPAIA e IVA inc.)	29.904,35
6	Allacciamenti e consulenze Comitati paritetici	20.000,00
7	Imprevisti e compensazioni	123.496,83
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	318.621,74
	TOTALE A+B	1.400.000,00

ritenuto di prenotare la maggiore spesa di Euro 400.000,00, approvata con deliberazione giunta n. 551 dd. 14.11.2022, al cap. 20032310;

ritenuto di ridurre la seguente prenotazione di spesa :

- pren. 26881/2022 (cap. 20032310) – Euro 16.494,40

ritenuto di impegnare la spesa complessiva di Euro 16.494,40 al cap. 20032310;

dato atto che, a seguito della riduzione della prenotazione sopra indicata, nel quadro economico

Responsabile del procedimento: arch. Lucia Iammarino	Tel: 0406754018	E-mail: lucia.iammarino@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Stefano Vogrig	Tel: 0406754808	E-mail: stefano.vogrig@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Stefano Vogrig	Tel: 0406754808	E-mail: stefano.vogrig@comune.trieste.it	

dell'opera risultano le seguenti prenotazioni:

CAP. 200323 I0	26880/2022	646.723,53
	26881/2022	423,19
	26882/2022	336.358,88

atteso che, all'inizio dell'anno 2023 si procederà all'approvazione del progetto esecutivo e all'indizione della gara d'appalto, effettuate le necessarie verifiche contabili, si ritiene opportuno modificare le previsioni relative all'imputazione delle prenotazioni sopra indicate;

ritenuto di ridurre le prenotazioni sopraindicate e di effettuare le relative prenotazioni di spesa per l'anno 2023;

dato atto che le movimentazioni contabili assunte col presente atto rispettano quanto previsto dal punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria;

ritenuto quindi, in virtù delle nuove disposizioni in materia di "armonizzazione contabile" di cui al D.lgs. 118/2011, necessario procedere alle variazioni contabili sopra specificate;

dato atto che:

- con Deliberazione Consiliare n. 26 del 31.5.2022, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2022 – 2024 ed il Bilancio di previsione 2022 – 2024;
- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno/prenotazioni) di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- con deliberazione giunta n. 269 dd. 20.6.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Prestazione 2022-2024 e il Piano dettagliato degli obiettivi 2022;
- con Deliberazione Consiliare n. 43 dd. 28.09.2022, immediatamente eseguibile, è stata dichiarata esecutiva la variazione n. 7 al Bilancio di Previsione 2022-2024;

considerato pertanto di richiedere al dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale di apportare le necessarie variazioni di bilancio, fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lettera b del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

dato atto per l'opera in questione le funzioni di Responsabile unico del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 31.05.2002 n. 14 sono svolte dalla Dirigente del Servizio Ambiente Verde e Igiene Urbana arch. Lucia Iammarino;

espresso il parere di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

I. di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, mediante affidamento diretto – ai sensi

Responsabile del procedimento: arch. Lucia Iammarino	Tel: 0406754018	E-mail: lucia.iammarino@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Stefano Vogrig	Tel: 0406754808	E-mail: stefano.vogrig@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Stefano Vogrig	Tel: 0406754808	E-mail: stefano.vogrig@comune.trieste.it	

dell'art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 11.9.2020 n. 120 (di conversione in legge del D. L. 16.07.2020 n. 76) come da ultimo modificato dal D. L. 31.05.2021 n. 77, convertito in Legge n. 108/2021 – all'ing. Denis Zadnik, con studio tecnico a Trieste in via Carducci 20, l'incarico professionale per la riprogettazione del sistema di deflusso delle acque meteoriche, l'espletamento delle funzioni di direzione dei lavori delle opere strutturali e di direttore operativo delle pavimentazioni esterne, dell'intervento Codice Opera 03231- Completamento sistemazione esterna intervento di riqualificazione urbana area ex Caserma di P.S. Emanuele Filiberto - Roiano anno 2020;

2. di approvare la spesa di Euro 13.000,00 + Euro 520,00 (contributi previdenziali 4%) + Euro 2.974,40 (I.V.A. 22%), per un importo totale di Euro 16.494,40 come da offerta dd. 2.12.2022, conservata in atti;

3. di approvare, contestualmente all'affidamento di cui sopra e per le finalità di cui in premessa, il Foglio Patti e Condizioni, sottoscritto per preventiva accettazione dal professionista, **allegato sub I** qui in copia con oscurati i “dati sensibili”;

4. di dare atto che è stata acquisita la dichiarazione resa dal professionista incaricata come sopra, ai sensi degli artt. 2, 5, 6 e 7 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, circa l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziali e la correlata attestazione del Direttore di Servizio resa ai sensi del citato D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Trieste, conservata agli atti;

5. di dare atto che la suddetta dichiarazione sarà pubblicata, ai sensi dell'art. 53, co. 14, del D.Lgs. 165/2001, nel sito WEB (RETE CIVICA) dell'Amministrazione contestualmente alla pubblicazione del presente incarico, ai sensi dell'art. 1, co. 127, della L. 662/1996, come modificato dalla L. 244/2007 (finanziaria 2008) art. 3, co. 54 ed ai sensi del D.L. 83/2012, convertito con L. 134/2012, come modificato dagli artt. 15, 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;

6. per i motivi specificati in premessa e che qui si intendono integralmente richiamati, di procedere alle seguenti variazioni contabili alle prenotazioni di seguito elencate:

Anno	Impegno/Pren.	Sub	Descrizione	Cap	Importo	Segno Variazione	Note
2022	20220026881	0	03231 Riquarif. urbana area ex Caserma P.S. Roiano anno 2020 - FIN. AV. VINC. GIA' AV. LIBERO	20032310	16.494,40	-	
2022	20220026880	0	03231 Riquarif. urbana area ex Caserma P.S. Roiano anno 2020 - FIN. AV. VINC. GIA' ALIEN. IMMOBILI	20032310	646.723,53	-	
2022	20220026881	0	03231 Riquarif. urbana area ex Caserma P.S. Roiano anno 2020 - FIN. AV. VINC. GIA' AV. LIBERO	20032310	423,19	-	
2022	20220026882	0	03231 Riquarif. urbana area ex Caserma P.S. Roiano anno 2020 - FIN. AV. VINC. GIA' CONTR. STATO	20032310	336.358,88	-	

7. di prenotare la spesa complessiva di Euro 1.383.505,60 al capitolo di seguito elencato:

Responsabile del procedimento: arch. Lucia Iammarino	Tel: 0406754018	E-mail: lucia.iammarino@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Stefano Vogrig	Tel: 0406754808	E-mail: stefano.vogrig@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Stefano Vogrig	Tel: 0406754808	E-mail: stefano.vogrig@comune.trieste.it	

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2023	20032310	03231- COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE ESTERNA INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA AREA EX "CASERMA DI P.S. EMANUELE FILIBERTO" - ROIANO ANNO 2020	02836	U.2.02.01.09.999	50801	03231	N	400.000,00	
2023	20032310	03231- COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE ESTERNA INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA AREA EX "CASERMA DI P.S. EMANUELE FILIBERTO" - ROIANO ANNO 2020	02836	U.2.02.01.09.999	50801	03231	N	646.723,53	
2023	20032310	03231- COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE ESTERNA INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA AREA EX "CASERMA DI P.S. EMANUELE FILIBERTO" - ROIANO ANNO 2020	02836	U.2.02.01.09.999	50801	03231	N	423,19	
2023	20032310	03231- COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE ESTERNA INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA AREA EX "CASERMA DI P.S. EMANUELE FILIBERTO" - ROIANO ANNO 2020	02836	U.2.02.01.09.999	50801	03231	N	336.358,88	

8. di impegnare la spesa complessiva di Euro 16.494,40 al capitolo di seguito elencato:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2023	20032310	03231- COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE ESTERNA INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA AREA EX "CASERMA DI P.S. EMANUELE FILIBERTO" - ROIANO ANNO 2020	02836	U.2.02.01.09.999	50801	03231	N	16.494,40	incarico DL strutture

9. di dare atto che le movimentazioni contabili assunte col presente atto rispettano quanto previsto dal punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria;

10. di aggiornare il quadro economico nelle entità indicate in premessa;

11. di dare atto che:

Responsabile del procedimento: arch. Lucia Iammarino	Tel: 0406754018	E-mail: lucia.iammarino@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Stefano Vogrig	Tel: 0406754808	E-mail: stefano.vogrig@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Stefano Vogrig	Tel: 0406754808	E-mail: stefano.vogrig@comune.trieste.it	

- con Deliberazione Consiliare n. 26 del 31.5.2022, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2022 – 2024 ed il Bilancio di previsione 2022 – 2024;
- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno/prenotazioni) di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- con deliberazione giunta n. 269 dd. 20.6.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Prestazione 2022-2024 e il Piano dettagliato degli obiettivi 2022;
- con Deliberazione Consiliare n. 43 dd. 28.09.2022, immediatamente eseguibile, è stata dichiarata esecutiva la variazione n. 7 al Bilancio di Previsione 2022-2024;
- l'obbligazione giuridicamente perfezionata per l'incarico in oggetto viene a scadenza come segue:
anno 2023 - Euro 16.494,40
- il cronoprogramma dei pagamenti per l'incarico in oggetto è il seguente:
anno 2023 -Euro 16.494,40
- l'obbligazione giuridicamente perfezionata per la spesa prenotata verrà a scadenza:
nell'anno 2023 – Euro 983.505,60
- il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa prenotata è il seguente:
anno 2023 – Euro 983.505,60

12. di dare atto che il dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale apporgerà, come da prospetto inserito, in sede di apposizione del visto di regolarità contabile del presente provvedimento, le necessarie variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lettera b del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014.

Allegati:

Foglio patti e condizioni.pdf

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO E RUP DELL'INTERVENTO
arch. Lucia Iammarino

Trieste, vedi data firma digitale

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

Responsabile del procedimento: arch. Lucia Iammarino	Tel: 0406754018	E-mail: lucia.iammarino@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Stefano Vogrig	Tel: 0406754808	E-mail: stefano.vogrig@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Stefano Vogrig	Tel: 0406754808	E-mail: stefano.vogrig@comune.trieste.it	

Responsabile del procedimento: arch. Lucia Iammarino	Tel: 0406754018	E-mail: lucia.iammarino@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Stefano Vogrig	Tel: 0406754808	E-mail: stefano.vogrig@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Stefano Vogrig	Tel: 0406754808	E-mail: stefano.vogrig@comune.trieste.it	

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: IAMMARINO LUCIA

*CODICE FISCALE: ******

DATA FIRMA: 09/12/2022 12:06:43