



comune di trieste
 piazza Unità d'Italia 4
 34121 Trieste
www.comune.trieste.it
 partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
 SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA

REG. DET. DIR. N. 1705 / 2024

Prot. Corr. N/2024/9/1/5/218/1-2024/8240

OGGETTO: Rifacimento campo basket Servolana e sistemazione esterna. Affidamento lavori alla società Pittini - Impresa Edile di Walter Pittini & C. Società in Accomandita Semplice, per l'importo 136.894,91 piu' Euro 2.709,00 di oneri della sicurezza piu' IVA, pari ad Euro 23.355,65, per un importo complessivo di Euro 164.959,56. Aggiornamento onorario coordinamento sicurezza in fase esecutiva.

CUP: F92H22001040004

CIG: B257BCD634 (lavori)

CIG:ZEC38A7E20 (CSE)

Premesso che:

l'amministrazione comunale ha inteso procedere, con Delibera di Giunta n. 251, immediatamente eseguibile dalla data del 17/06/2020, con i lavori denominati "Rifacimento campo basket Servolana e sistemazione esterna";

con Determinazione dirigenziale n. 3342/2021, dd. 9.12.2021 e' stato affidato l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione per l'intervento denominato "Rifacimento campo basket Servolana e sistemazione esterna", per l'onorario offerto di Euro 1.580,14, piu' euro 63,21 a titolo di contributi previdenziali ed Euro 361,54 per l'IVA al 22%, per complessivi euro 2.004,89;

con Determinazione dirigenziale n. 3439, dd. 23/11/2022, si è approvato all'arch. Pierdomenico Calafati l'estensione dell'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, per ulteriori Euro 4.510,40;

il progetto esecutivo di detto intervento, redatto dai tecnici del Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, è stato approvato con Delibera di Giunta n. 550 del 14/11/2022, per una spesa complessiva di Euro 130.000,00;

il suddetto progetto esecutivo, approvato con la succitata D.G. n. 550/2022, è stato integrato con nuovi atti ed elaborati tecnici, mediante Determinazione dirigenziale propria

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Diego Fabris	Tel:	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: David Vinci	Tel:	E-mail: david.vinci@comune.trieste.it	

n. 667 dd. 21/02/2023;

con la Determinazione dirigenziale n. 681 del 23.03.2023 (impegno di spesa 30653/2023 - capitolo 01201400) e successiva Determinazione dirigenziale n. 2663 del 25/09/2023 (impegno di spesa 34320/2023 - capitolo 01201400), entrambe a firma del medesimo Dirigente e per le motivazioni ivi addotte, è stato deciso di affidare direttamente l'appalto denominato: "Rifacimento campo basket Servolana e sistemazione esterna" all'impresa IMMOBILNORD S.R.L.S., per un totale complessivo di Euro 92.106,00, di cui euro 89.397,00 di lavori, al netto del ribasso dell'1,00%, offerto dall'impresa stessa ed Euro 2.709,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, più IVA al 22%;

con verbale recante data dell'11/09/2023 sono stati consegnati all'Appaltatore i lavori e, in data 03/10/2023, è stato stipulato il contratto recante prot. n. 22/3-4/23;

a seguito della presentazione di adeguata polizza fideiussoria, la Stazione Appaltante ha proceduto alla liquidazione dell'anticipo del 20% dell'importo contrattuale, corrispondente a Euro 18.421,20, più Iva al 22%, per un importo complessivo pari a Euro 4.052,66;

con Determinazione dirigenziale n. 3878, dd. 05/12/2023, è stata approvata una perizia di variante, corrispondente a un importo contrattuale lordo aggiuntivo di Euro 35.678,45, per effetto della quale l'importo contrattuale complessivo è mutato in Euro 117.781,49 per lavori, più Euro 3.569,14 per oneri della sicurezza, aggiornando il quadro economico dell'intervento;

con la Determinazione dirigenziale n. 3878/2023 è stato altresì incrementata la quota di euro 951,57 all'arch. Pierdomenico Calafati per il coordinamento della sicurezza ;

Dato atto che, nel 2024, ogni richiesta di convocazione della medesima impresa sopra indicata, per concordare la ripresa dei lavori momentaneamente sospesi nel corso del periodo invernale, è risultata disattesa;

Dato atto che con la determinazione dirigenziale n. 969/2024, esecutiva in data 23/04/2024, si è proceduto, ai sensi dell'art. 108, comma 3 del Codice degli Appalti, per le motivazioni ivi esposte, alla risoluzione in danno per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali del contratto di appalto dei lavori stipulato con la società IMMOBILNORD S.R.L.S.;

Vista la volontà dell'Amministrazione di procedere alla realizzazione dell'intervento in oggetto, i tecnici del Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, a seguito di detta risoluzione del contratto, hanno provveduto ad aggiornare il progetto esecutivo precedentemente approvato con la D.G. n. 550/2022, così come integrato dalla Determinazione n. 667/2023, escludendo le lavorazioni già eseguite dalla IMMOBILNORD S.R.L.S. dal nuovo importo lavori;

Dato atto che, con delibera di Giunta n. 252 del 27/05/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto esecutivo aggiornato dell'opera denominata "Rifacimento campo basket Servolana e sistemazione esterna", redatto dai tecnici del Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva e costituito dagli atti ed elaborati allegati al provvedimento di Delibera di Giunta sopra indicato, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Dato atto che con il medesimo provvedimento è stato, altresì, approvato il seguente Quadro Economico dell'intervento in oggetto:

QUADRO ECONOMICO

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Diego Fabris	Tel:	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: David Vinci	Tel:	E-mail: david.vinci@comune.trieste.it	

A. IMPORTO LAVORI OPERE	
Euro	
a.1) Importo lavori	108.466,78
a.2) Barriere architettoniche	30.132,91
a.3) Oneri per la sicurezza	2.709,00
	141.308,69
TOT. COMPLESS. A)	
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b.1) IVA 22 % su a.1+a.3)	24.458,67
b.2) IVA 4% su a.2)	1.205,32
b.3) Incentivi	2.260,94
b.4) Fondo innovazione	565,23
b.5) Spese tecniche incarico [arch. Calafati]	2.004,89
b.6) Agg. spese tecniche incarico [arch. Calafati]	7.229,89
b.7) Imprevisti e arrotondamenti	966,37
	38.691,31
	180.000,00
TOTALE A) + B)	

Dato atto che la spesa complessiva dell'intervento pari ad Euro 180.000,00 trova copertura nei seguenti termini: l'importo di Euro 142.526,14 e' finanziato con 4 LIB - avanzo vincolato gia' finanziato con avanzo libero, stanziato al Capitolo di spesa n. 01201400 e l'importo di Euro 37.473,86 e' finanziato con 4URB - avanzo vincolato gia' finanziato con proventi derivanti dalle concessioni edilizie all'interno del capitolo 1052500 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI ADIBITI A USO PUBBLICO A CURA DEL DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI, PARTECIPAZIONI, ATTIVITA' ECONOMICHE RIL. IVA

Dato atto che agli atti e' conservata la e-mail del dott. Di Maggio dd. 03/05/2024 con la quale autorizza l'utilizzo del cap.1052500 per l'imputazione della spesa al capitolo 1052500 □ ANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI ADIBITI A USO PUBBLICO A CURA DEL DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI, PARTECIPAZIONI, ATTIVITA' ECONOMICHE RIL. IVA

Dato atto che, in base alle disposizioni di cui agli artt. 107 e 192 del D. Lgs. n. 267/2020, e s.m.i., risulta necessario provvedere all'individuazione delle modalita' di scelta del contraente per l'affidamento dei lavori e sono state, altresì, effettuate le necessarie operazioni contabili di variazione, prenotazione e di impegno della spesa;

Considerato che per la realizzazione dei lavori in oggetto e' necessario individuare l'operatore economico a cui affidare i suddetti lavori;

Visto a tal fine il Decreto Legislativo del 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78", e s.m.i.;

Visto l'art. 14 del D. Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) recante tra l'altro le soglie di rilevanza comunitaria per l'applicazione del codice e i metodi di calcolo dell'importo stimato degli appalti;

Atteso che il valore stimato dell'appalto quantificato con le modalita' di cui al citato articolo 14 pari a Euro 141.308,69 e che, quindi, e' inferiore alla soglia di rilevanza europea per i lavori indicata nello stesso articolo in Euro 5.382.000,00;

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Diego Fabris	Tel:	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	
Adetto alla trattazione della pratica: David Vinci	Tel:	E-mail: david.vinci@comune.trieste.it	

Visto l'articolo 48 (Disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea) del D. Lgs. n. 36/2023 (e ss.mm.ii.);

Visto che ai sensi del citato articolo 48 gli appalti sottosoglia che non presentano un'interesse transfrontaliero certo possono essere affidati/aggiudicati secondo le procedure semplificate di cui al Libro II (Dell'appalto), Parte I (Dei contratti di importo inferiore alle soglie europee) del D. Lgs. n. 36/2023 (e ss.mm.ii.);

Valutato che per i lavori in oggetto non esiste il predetto interesse transfrontaliero certo, e ciò sulla base del suo modesto valore, assai inferiore alla soglia di rilevanza europea;

Ritenuto quindi di avvalersi, per l'individuazione dell'operatore economico esterno, delle disposizioni di cui all'art. 50, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 36/2023 (e s.m.i.) che prevede che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento diretto dei lavori di importo inferiore a Euro 150.000,00, anche in assenza di consultazione di molteplici operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, individuati, altresì, tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Richiamato l'Allegato I.1 al D. Lgs. 36/2023 (e s.m.i.) che definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come: *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice"*;

Richiamato l'art. 17, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) che prevede che la stazione appaltante proceda all'affidamento diretto con un apposito atto in cui individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Atteso che il valore stimato dei lavori in argomento è inferiore al suddetto limite di valore di Euro 150.000,00, e che quindi, ai sensi della richiamata normativa, l'impresa a cui affidare l'appalto può venire individuata mediante la procedura semplificata di affidamento diretto con la consultazione di un unico operatore economico;

Ritenuto per ragioni di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, specie in relazione alle norme sopra citate e all'esiguità dell'importo dei lavori da affidare, di non aggravare il procedimento di scelta richiedendo molteplici preventivi, ma di interpellare un unico operatore economico, garantendo nella scelta il principio di rotazione;

Valutata l'opportunità di consultare la società Pittini - Impresa Edile di Walter Pittini & C. Società in Accomandita Semplice, P. IVA n. 00663160323, la quale risulta possedere le qualifiche necessarie per la realizzazione dei lavori in questione;

Dato atto:

- che in data 07/06/2024 - tramite la piattaforma di e-procurement *eAppaltiFVG* - è stata richiesta offerta per i lavori in parola alla suddetta società Pittini - Impresa Edile di Walter Pittini & C. Società in Accomandita Semplice (RdO: rfq_68587);
- che il termine assegnato per l'invio dell'offerta veniva fissato al 07/06/2024 ore 12:30;

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Diego Fabris	Tel:	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: David Vinci	Tel:	E-mail: david.vinci@comune.trieste.it	

Vista l'offerta inviata tramite la piattaforma di e-procurement *eAppaltiFVG* dal legale rappresentante della società Pittini - Impresa Edile di Walter Pittini & C. Società in Accomandita Semplice, che ha proposto per la realizzazione dei lavori in oggetto, un ribasso dello 1,23% (uno per cento) sull'importo lavori posto a base di gara per Euro 138.599,69 e pertanto per l'importo lavori netto pari ad Euro 136.894,91 a cui vanno sommati gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 2.709,00;

Considerato che l'offerta risponde alle esigenze di questa stazione appaltante e che risulta nel suo insieme seria, coerente, congrua ed attendibile e dimostra l'effettiva possibilità della ditta stessa di eseguire correttamente l'appalto alle condizioni proposte;

Dato atto che l'affidamento alla società Pittini - Impresa Edile di Walter Pittini & C. Società in Accomandita Semplice rispetta i principi di cui al Libro I, Parti I e II del D. Lgs. n. 36/2023, e s.m.i., e il principio di rotazione stabilito dall'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.);

Attestato che la verifica dei requisiti di ordine generale ex artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023 (e s.m.i.) ha avuto esito positivo;

Ritenuto di procedere all'aggiudicazione, a favore della società Pittini - Impresa Edile di Walter Pittini & C. Società in Accomandita Semplice, codice fiscale e partita iva n. 00663160323, per l'importo lavori per Euro 136.894,91 più Euro 2.709,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso più IVA pari ad Euro 25.355,65, per un importo complessivo di Euro 164.959,56;

Atteso che, ai sensi delle nuove disposizioni in materia di armonizzazione contabile di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., l'importo corrispondente al ribasso di gara (IVA compresa) pari ad Euro 2.013,12 va prenotato nell'esercizio 2024 e potrà essere utilizzato mediante adozione di apposito provvedimento;

Considerato che con il presente atto risulta necessario procedere ad eliminare gli impegni e prenotazioni precedentemente assunti sul capitolo 01201400 in riferimento al precedente affidamento lavori e ciò in coerenza con quanto indicato con la determina n. 969/2024;

Considerato che con il presente atto risulta altresì necessario provvedere ad integrare la voce incentivi attualmente impegnata per Euro 1.488,14 per ulteriori Euro 772,80 nonché ad impegnare sul fondo innovazione l'importo di Euro 193,19 pari alla differenza tra il valore attuale di Euro 565,23 e quanto già impegnato per Euro 372,04 impegno n. 34322/2023;

Considerato che:

in riferimento al nuovo importo lavori il valore aggiornato dell'onorario per il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva risulta pari ad Euro 5.698,21 più oneri previdenziali per Euro 227,93 ed IVA al 22% per Euro 1.303,75 per il valore complessivo pari ad Euro 7.229,89;

risulta, pertanto, necessario procedere con il presente atto, ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 articolo 1 comma c) per le circostanze imprevedute ed imprevedibili intercorse di cui si è detto sopra, ad impegnare il maggiore importo di Euro 1.767,92 dato dalla differenza tra il valore aggiornato dell'onorario pari ad Euro 7.229,89 e quanto già impegnato con le precedenti determinazioni pari ad Euro 5.461,97;

Ritenuto, pertanto, di ridefinire il nuovo Quadro Economico dell'opera per effetto della presente aggiudicazione come di seguito specificato:

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Diego Fabris	Tel:	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: David Vinci	Tel:	E-mail: david.vinci@comune.trieste.it	

QUADRO ECONOMICO

A. IMPORTO LAVORI OPERE	
Euro	
a.1) Importo lavori	107.132,64
a.2) Barriere architettoniche	29.762,27
a.3) Oneri per la sicurezza	2.709,00
TOT. COMPLESS. A)	139.603,91
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b.1) IVA 22 % su a.1+a.3)	24.165,16
b.2) IVA 4% su a.2)	1.190,49
b.3) Incentivi	2.260,94
b.4) Fondo innovazione	565,23
b.5) Coordinatore sicurezza in fase progettuale [arch. Calafati]	2.004,89
b.6) Coordinatore sicurezza in fase esecutiva [arch. Calafati]	7.229,89
b.7) Imprevisti e arrotondamenti	966,37
TOT. COMPLESS. B)	38.382,97
TOTALE A) + B)	177.986,88
	2.013,12

Richiamate:

la Deliberazione consiliare n. 59 del 13 dicembre 2023, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026 (art. 170, comma 1, D. Lgs. 267/2000);

la Deliberazione consiliare n. 61 del 19 dicembre 2023, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026;

la Deliberazione giunta n. 1 dell'8 gennaio 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 e il Piano degli Obiettivi di Gestione 2024-2026 e successive modifiche e integrazioni;

la Deliberazione giunta n. 32 del 29 gennaio 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026;

ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.-TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni e prenotazione di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2024 per Euro 167.693,47;

il cronoprogramma dei pagamenti per la suddetta spesa viene a scadenza nel 2024 per Euro 167.693,47;

Dato atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito web istituzionale del Comune di Trieste, nella sezione Amministrazione Trasparente-Bandi di gara e contratti;

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Diego Fabris	Tel:	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: David Vinci	Tel:	E-mail: david.vinci@comune.trieste.it	

Attestato che il sottoscritto Dirigente ing. Luigi Fantini non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dello art. 6 bis l. 241/90 e s.m.i., dello art. 7 D.P.R. 62/2013 e dello art.16 D. Lgs. n. 36/2023, e s.m.i.;

Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

Visto l'art. 107 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto lo Statuto del Comune di Trieste, ed in particolare l'art. 131, recante le attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno ed interno;

Dato atto, inoltre, che per l'opera in questione le funzioni di responsabile del progetto di cui all'art. 15 del D. Lgs. 36/2023, e ss.mm.ii. e di cui all' Allegato I.2 del D. Lgs. 36/2023, e ss.mm.ii., sono svolte dal Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva ing. Fantini Luigi;

Attestato che il sottoscritto Dirigente ing. Luigi Fantini non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dello art. 6 bis l. 241/90 e s.m.i., dello art. 7 D.P.R. 62/2013 e dello art. 16 D. lgs. n. 36/2023, e s.m.i.;

Per tutto quanto sopra espresso,

DETERMINA

1. Di affidare, per i motivi esposti in premessa, i lavori di Rifacimento campo basket Servolana e sistemazione esterna alla società Pittini - Impresa Edile di Walter Pittini & C. Società in Accomandita Semplice, per l'importo di Euro 136.894,91 piu' Euro 2.709,00 di oneri della sicurezza piu' IVA, pari ad Euro 25.355,65, per un importo complessivo di Euro 164.959,56;
2. Di aggiornare, ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 articolo 1 comma c), l'onorario dell'incarico di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva di cui alla determina n. 3439, dd. 23/11/2022 e determina n. 3878/2023, a favore dell'arch Pierdomenico Calafati per il maggiore importo di Euro 1.767,92;
3. Di aggiornare per effetto del presente atto il Quadro Economico dell'opera come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO

A. IMPORTO LAVORI OPERE	
Euro	
a.1) Importo lavori	107.132,64
a.2) Barriere architettoniche	29.762,27
a.3) Oneri per la sicurezza	2.709,00
TOT. COMPLESS. A)	139.603,91
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Diego Fabris	Tel:	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: David Vinci	Tel:	E-mail: david.vinci@comune.trieste.it	

b.1) IVA 22 % su a.1+a.3)	24.165,16
b.2) IVA 4% su a.2)	1.190,49
b.3) Incentivi	2.260,94
b.4) Fondo innovazione	565,23
b.5) Coordinatore sicurezza in fase progettuale [arch. Calafati]	2.004,89
b.6) Coordinatore sicurezza in fase esecutiva [arch. Calafati]	7.229,89
b.7) Imprevisti e arrotondamenti	966,37
TOT. COMPLESS. B)	38.382,97
TOTALE A) + B)	177.986,88
	2.013,12

4. Di dare atto che per l'affidamento di cui al punto 1) risultano il seguente CUP: F92H22001040004 ed il seguente CIG: B257BCD634;
5. Di dare atto che, ai sensi delle nuove disposizioni in materia di armonizzazione contabile di cui al D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii, l'importo corrispondente al ribasso di gara (IVA compresa) pari ad Euro 2.013,12 va prenotato nell'esercizio 2024 e potrà essere utilizzato mediante adozione di apposito provvedimento.
6. Di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati :

Anno	Impegno/ Pren.	Sub	Descrizione	Cap	Importo	Segno Variazion e	Note
2024	2023003065 3	0	Rifacimento campo basket Servolana Immobilnord SRLS - fin av vinc gia libero	012014 00	50.006,3 4	-	
2024	2023003432 0	0	Rifacimento campo basket Servolana e sistemazione esterna - LAVORI E IVA - FIN. AV. VINC. GIA' AV. L	012014 00	39.889,1 2	-	
2024	2023003821 8	0	Rifacimento campo basket Servolana e sistemazione esterna - variante lavori ditta immobilnord srl -	012014 00	35.678,4 5	-	
2024	2023001890 8	0	00702 - Rifacimento campo basket Servolana e sistemazione esterna - AV.VINC. FIN AV LIBERO	012014 00	1.004,51	-	
2024	2023003432 3	0	Rifacimento campo basket Servolana e sistemazione esterna - SPESE TECNICHE - FIN. AV. VINC. GIA' AV.	012014 00	269,98	-	
2024	2023003432 4	0	Rifacimento campo basket Servolana e sistemazione esterna - IMPREVISTI - FIN. AV. VINC. GIA' AV. LIB	012014 00	6.350,70	-	

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Diego Fabris	Tel:	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: David Vinci	Tel:	E-mail: david.vinci@comune.trieste.it	

7. di prenotare la spesa complessiva di euro 2.979,49 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2024	0105 2500	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD USO PUBBLICO A CURA DEL DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI, PARTECIPAZIONI E ATTIVITA' ECONOMICHE - RIL. IVA	028 36	U.2.02. 01.09.0 16	00009	09002	N	966,37	Imprevisti 4URB
2024	0105 2500	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD USO PUBBLICO A CURA DEL DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI, PARTECIPAZIONI E ATTIVITA' ECONOMICHE - RIL. IVA	028 36	U.2.02. 01.09.0 16	00009	09002	N	2.013,12	Ribasso gara 4URB

8. Di impegnare la spesa complessiva di euro 167.693,47 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2024	0120 1400	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI SPORTIVI A CURA DEL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA - RIL. IVA	0273 2	U.2.02.01. 09.016	00002	02005	N	51.010,8 5	Affidamento lavori 4LIB
2024	0105 2500	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD USO PUBBLICO A CURA DEL DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI, PARTECIPAZIONI E ATTIVITA' ECONOMICHE - RIL. IVA	0283 6	U.2.02.01. 09.016	00009	09002	N	31.760,4 6	Affidamento lavori 4URB
2024	0105 2500	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD USO PUBBLICO A CURA DEL DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI, PARTECIPAZIONI E ATTIVITA' ECONOMICHE - RIL. IVA	0283 6	U.2.02.01. 09.016	00009	09002	N	772,80	Fondo incentivi 4URB
2024	0105 2500	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD USO PUBBLICO A CURA DEL DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI, PARTECIPAZIONI E ATTIVITA' ECONOMICHE - RIL. IVA	0283 6	U.2.02.01. 09.016	00009	09002	N	1.767,92	Integrazione CSE 4URB

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Diego Fabris	Tel:	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: David Vinci	Tel:	E-mail: david.vinci@comune.trieste.it	

		PUBBLICO A CURA DEL DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI, PARTECIPAZIONI E ATTIVITA' ECONOMICHE - RIL. IVA							
2024	0105 2500	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD USO PUBBLICO A CURA DEL DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI, PARTECIPAZIONI E ATTIVITA' ECONOMICHE - RIL. IVA	0283 6	U.2.02.01. 09.016	00009	09002	N	193,19	Fondo innovazione 4URB
2024	0120 1400	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI SPORTIVI A CURA DEL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA - RIL. IVA	0273 2	U.2.02.01. 09.016	00002	02005	N	82.188,2 5	Affidamento lavori 4LIB

9. di dare atto che:

la Deliberazione consiliare n. 59 del 13 dicembre 2023, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026 (art. 170, comma 1, D. Lgs. 267/2000);

la Deliberazione consiliare n. 61 del 19 dicembre 2023, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026;

la Deliberazione giuntale n. 1 dell'8 gennaio 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 e il Piano degli Obiettivi di Gestione 2024-2026 e successive modifiche e integrazioni;

la Deliberazione giuntale n. 32 del 29 gennaio 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026;

la spesa complessiva dell'intervento pari ad Euro 180.000,00 trova copertura nei seguenti termini: l'importo di Euro 142.526,14 e' finanziato con 4 LIB - avanzo vincolato gia' finanziato con avanzo libero, stanziato al Capitolo di spesa n. 01201400 e l'importo di Euro 37.473,86 e' finanziato con 4URB - avanzo vincolato gia' finanziato con proventi derivanti dalle concessioni edilizie all'interno del capitolo 1052500 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI ADIBITI A USO PUBBLICO A CURA DEL DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI, PARTECIPAZIONI, ATTIVITA' ECONOMICHE RIL. IVA

agli atti e' conservata la e-mail del dott. Di Maggio dd. 03/05/2024 con la quale autorizza l'utilizzo del cap.1052500 per l'imputazione della spesa al capitolo 1052500 □ ANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI ADIBITI A USO PUBBLICO A CURA DEL DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI, PARTECIPAZIONI, ATTIVITA' ECONOMICHE RIL. IVA

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Diego Fabris	Tel:	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: David Vinci	Tel:	E-mail: david.vinci@comune.trieste.it	

ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.-TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni e prenotazione di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2024 per Euro 167.693,47;

il cronoprogramma dei pagamenti per la suddetta spesa viene a scadenza nel 2024 per Euro 167.693,47

il sottoscritto Dirigente ing. Luigi Fantini non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dello art. 6 bis l. 241/90 e s.m.i., dello art. 7 D.P.R. 62/2013 e dello art. 16 D. lgs. n. 36/2023, e s.m.i..

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
(ing. Luigi Fantini)

_____, _____ _____ _____	_____ _____ _____ _____ (ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
--------------------------	---

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Diego Fabris	Tel:	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: David Vinci	Tel:	E-mail: david.vinci@comune.trieste.it	

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FANTINI LUIGI

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 11/07/2024 10:30:49