



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321



DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PO PIANI ATTUATIVI E ACCORDI DI PROGRAMMA

REG. DET. DIR. N. 2852 / 2025

OGGETTO: Cod. opera 22103 - Il Porto Vecchio di Trieste: il nuovo rinascimento della città
Subintervento: Parco Lineare Verde di Archeologia Industriale dal terrapieno di Barcola al centro storico. Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC) al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), M1C3. 4.0. Affidamento servizio all'Impresa Nania Carmelo per l'esecuzione di Test di efficacia con macchinario specifico su pavimentazione in calcestruzzo per un importo di euro 4.512,78 IVA inclusa.

CUP: F91B21002580001

CIG: B8C02C11F7

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Responsabile del procedimento: arch. Beatrice Micovilovich	Tel: 040 675 4874	E-mail: beatrice.micovilovich@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Giorgia Carli	Tel: 040 675 4334	E-mail: giorgia.carli@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Giorgia Carli	Tel: 040 675 4334	E-mail: giorgia.carli@comune.trieste.it	

PREMESSO che il Comune di Trieste è stato individuato quale Soggetto attuatore dell'intervento Il Porto Vecchio di Trieste: il nuovo rinascimento della città - Subintervento: Parco Lineare Verde di Archeologia Industriale dal terrapieno di Barcola al centro storico, Codice Opera 22103, come da Allegato 1 del DPCM dell' 8 ottobre 2021 recante la ripartizione delle risorse per l'attuazione degli interventi del Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali, nell'ambito del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC) al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), M1C3. 4.0, per un importo complessivo di euro 21.000.000,00;

DATO ATTO che in relazione alla domanda di rimodulazione relativa al Fondo di avvio delle Opere Indifferibili al fine del contenimento dell'aumento dei prezzi dei materiali, è stato concesso un incremento pari al 10% dell'importo assegnato, ovvero per un importo complessivo del nuovo Quadro Economico pari ad euro 23.100.000,00 da utilizzare subordinatamente alle risorse economiche derivanti dai ribassi di gara;

RICHIAMATE:

- la determinazione dirigenziale n. 454/2024 di nomina dell'arch. Beatrice Micovilovich, quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023 per l'opera in questione, autorizzata inoltre all'utilizzo del capitolo di spesa dell'opera in argomento;
- la Determinazione dirigenziale n. 2834/2025 di aggiornamento del quadro economico, che da ultimo risulta come di seguito:

TRIESTE - PORTO VECCHIO - PARCO LINEARE

PROGETTO ESECUTIVO

Responsabile del procedimento: arch. Beatrice Micovilovich	Tel: 040 675 4874	E-mail: beatrice.micovilovich@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Giorgia Carli	Tel: 040 675 4334	E-mail: giorgia.carli@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Giorgia Carli	Tel: 040 675 4334	E-mail: giorgia.carli@comune.trieste.it	

A. IMPORTO PER FORNITURE LAVORI, SERVIZI		
A1 - IMPORTO LAVORI - PARCO LINEARE		IMPORTI CON RIBASSO
OG 2	<i>Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela</i>	€ 1.366.202,16
OG 6	<i>Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione</i>	€ 1.743.844,32
OG 10	<i>Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione</i>	€ 1.678.704,93
OG 12	<i>Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale</i>	€ 549.843,67
OS 23	<i>Demolizione di opere</i>	€ 1.428.726,95
OS 24	<i>Verde e arredo urbano</i>	€ 6.265.237,61
OS 25	<i>Scavi archeologici</i>	€ 407.639,99
TOTALE A1 - IMPORTO LAVORI - PARCO LINEARE		€ 13.440.199,63
A2 - IMPORTO LAVORI - OPERE DI DRENAGGIO		IMPORTI CON RIBASSO
OG 6	<i>Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione</i>	€ 444.408,94
OS 23	<i>Demolizione di opere</i>	€ 136.492,72
TOTALE A2 - IMPORTO LAVORI - OPERE DI DRENAGGIO		€ 580.901,66
A3 - COSTI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		IMPORTI CON

Responsabile del procedimento: arch. Beatrice Micovilovich	Tel: 040 675 4874	E-mail: beatrice.micovilovich@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Giorgia Carli	Tel: 040 675 4334	E-mail: giorgia.carli@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Giorgia Carli	Tel: 040 675 4334	E-mail: giorgia.carli@comune.trieste.it	

		RIBASSO
A3.1	<i>Costi per l'attuazione dei piani di sicurezza relativi all'importo lavori A1</i>	€ 331.706,16
A3.2	<i>Costi per l'attuazione dei piani di sicurezza relativi all'importo lavori A2</i>	€ 14.336,74
TOTALE A3 - COSTI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		€ 346.042,90
TOTALE A. IMPORTO PER FORNITURE LAVORI, SERVIZI		€ 14.367.144,19

n.b. gli importi lavori e spese tecniche indicati, sono riportati a seguito di applicazione dei relativi ribassi

B. SOMME A DISPOSIZIONE

B1 - SPESE TECNICHE		IMPORTI CON RIBASSO
B1.1	<i>Indagini e rilievi</i>	€ 97.295,38
	<i>a) Pre-indagine rischio bellico su PFTE</i>	€ 47.500,00
	<i>b) Eventuali spese tecniche per ulteriori verifiche archeologiche e belliche a disposizione della stazione appaltante</i>	€ 39.795,38
	<i>c) Assistenza BCM - scavo cauto (punti di anomalia)</i>	€ 10.000,00
B1.2	<i>Progettazione, D.L., D.A., Alta Sorveglianza, Verifiche e Collaudi</i>	

Responsabile del procedimento: arch. Beatrice Micovilovich	Tel: 040 675 4874	E-mail: beatrice.micovilovich@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Giorgia Carli	Tel: 040 675 4334	E-mail: giorgia.carli@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Giorgia Carli	Tel: 040 675 4334	E-mail: giorgia.carli@comune.trieste.it	

	<i>PROGETTAZIONE</i>	€ 957.499,92	
	<i>a) Progettazione PFTE rafforzato</i>		€ 276.110,00
	<i>b) Progettazione definitiva</i>		€ 329.928,69
	<i>c) Progettazione esecutiva</i>		€ 351.461,23
	<i>UFFICIO DELLA DIREZIONE LAVORI (ispettore di cantiere - direttore operativo - contabilità lavori)</i>	€ 592.951,90	
	<i>d) Direttore lavori e CSE</i>		€ 592.951,90
	<i>VERIFICHE E COLLAUDI</i>	€ 211.221,36	
	<i>f) verifica della progettazione di fattibilità tecnica ed economica</i>		€ 24.975,00
	<i>h) verifica della progettazione esecutiva</i>		€ 58.467,01
	<i>i) collaudo statico e collaudo tecnico funzionale degli impianti</i>		€ 127.779,35
TOTALE B1 - SPESE TECNICHE			€ 1.858.968,56
B2 - ALLACCIAMENTI			IMPORTI CON RIBASSO

Responsabile del procedimento: arch. Beatrice Micovilovich	Tel: 040 675 4874	E-mail: beatrice.micovilovich@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Giorgia Carli	Tel: 040 675 4334	E-mail: giorgia.carli@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Giorgia Carli	Tel: 040 675 4334	E-mail: giorgia.carli@comune.trieste.it	

B2.1	<i>Allacciamenti (IVA inclusa)</i>		€ 100.000,00
TOTALE B2 - ALLACCIAMENTI			€ 100.000,00
B3 - SPESE VARIE			IMPORTI CON RIBASSO
B3.1	<i>Imprevisti, lavori in economia e contingency</i>		€ 708.153,61
B3.2	<i>Spese tecniche varie (compresa IVA)</i>		€ 190.465,65
B3.3	<i>Spese per commissioni aggiudicatrici / Collegio tecnico consultivo (IVA inclusa e cassa previdenziale inclusa)</i>		€ 73.000,00
B3.4	<i>Spese di gara, spese per pubblicità e - ove previsto - opere artistiche, oltre oneri ANAC e spese similari</i>		€ 5.625,00
B3.5	<i>Spese di comunicazione (vedi CSA art. 29)</i>		€ 3.866,70
B3.6	<i>Incentivi di cui all'art. 113, comma 2 del D.LGS 50/2016</i>		€ 87.706,47
TOTALE B3 - SPESE VARIE			€ 1.068.817,43
B4 - IVA E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI			IMPORTI CON RIBASSO
B4.1	<i>I.V.A. al 10% sui lavori inclusa sicurezza</i>	10,00%	€ 1.436.714,42
B4.2	<i>I.V.A. su indagini e contributo previdenziale</i>	22,00%	€ 21.755,18
B4.3	<i>I.V.A. su imponibile spese progettazione e su cassa professionale</i>	22,00%	€ 403.070,83

Responsabile del procedimento: arch. Beatrice Micovilovich	Tel: 040 675 4874	E-mail: beatrice.micovilovich@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Giorgia Carli	Tel: 040 675 4334	E-mail: giorgia.carli@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Giorgia Carli	Tel: 040 675 4334	E-mail: giorgia.carli@comune.trieste.it	

B4.4	<i>Contributo previdenziale (4%) su indagini (solo B1.1 b)</i>	4,00%	€ 1.591,82
B4.5	<i>Contributo previdenziale (4%) su spese progettazione</i>	4,00%	€ 70.466,93
TOTALE B4 - IVA E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI			€ 1.933.599,18
TOTALE B. SOMME A DISPOSIZIONE			€ 4.961.385,17
IMPORTO TOTALE INTERVENTO			€ 19.328.529,36
IMPORTO TOTALE QE			€ 23.100.000,00
RIBASSO INIZIALE			€ 4.745.022,88
RIBASSO ATTUALE			€ 3.771.470,64
n.b. gli importi lavori e spese tecniche indicati, sono riportati a seguito di applicazione dei relativi ribassi			

DATO ATTO che la spesa complessiva IVA inclusa in oggetto trova copertura nella voce B3.2 Spese tecniche varie (compresa IVA);

VISTA la nota del Direttore dei Lavori - arch. Barbara Pessina - di data 03/10/2025, conservata agli atti, con la quale viene richiesto di effettuare un test di efficacia condotto con macchinario specifico sulla pavimentazione in calcestruzzo in Porto Vecchio;

TENUTO CONTO che:

- in relazione ai lavori in oggetto e alla lavorazione relativa alla fresatura da cm 5 prevista nel progetto esecutivo l'operatore economico ha condotto precedentemente una prova in cantiere;

Responsabile del procedimento: arch. Beatrice Micovilovich	Tel: 040 675 4874	E-mail: beatrice.micovilovich@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Giorgia Carli	Tel: 040 675 4334	E-mail: giorgia.carli@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Giorgia Carli	Tel: 040 675 4334	E-mail: giorgia.carli@comune.trieste.it	

- il direttore lavori ritiene che tale prova possa essere condotta con mezzi più idonei rispetto al tipo di lavorazione prevista e in generale in modo più corretto, procedendo alla fresatura della pavimentazione in modo graduale;
- RITENUTO pertanto di accogliere la richiesta succitata e affidare il servizio di test di efficacia da condursi con macchinario specifico sulla pavimentazione in calcestruzzo , da imputare all'interno del quadro economico, con la finalità di fugare ogni dubbio sulla fattibilità dell'intervento;

CONSIDERATO il modico valore dell'appalto e le tempistiche stringenti date dalle scadenze legate all'intervento, ricadente nel PNC;

VISTA la RdO rfq_106097, creata in e-appalti fvg con la quale l'Amministrazione ha richiesto all'impresa Nania Carmelo, P.IVA **02044340830** , un'offerta per il servizio di test di efficacia, come sopra descritto;

CONSIDERATO che l'impresa in questione ha presentato entro il termine stabilito un ' offerta di euro 3.699,00 , comprensivi di oneri di sicurezza pari al 5% non soggetti a ribasso, cui aggiungere l'iva al 22% (euro 813,78), per un importo complessivo pari a euro 4.512,78, ritenuta congrua;

DATO ATTO che l'importo di tale offerta è comprensivo di oneri per il trasporto, noleggi mezzi e macchinari, manodopera e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte;

ATTESO CHE, secondo quanto previsto con Determinazione dirigenziale n. 209/2025, sono state verificate la regolarità contributiva dell'Operatore Economico, nonché l'assenza di annotazioni tramite il Casellario informatico ANAC e la visura camerale della ditta , dall' esame dei quali si rileva la regolarità della posizione del medesimo e l'inesistenza di procedure a suo carico;

RITENUTO quindi di affidare, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera B, del Decreto Legislativo 36/2023, il servizio di test di efficacia da condursi con macchinario specifico

Responsabile del procedimento: arch. Beatrice Micovilovich	Tel: 040 675 4874	E-mail: beatrice.micovilovich@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Giorgia Carli	Tel: 040 675 4334	E-mail: giorgia.carli@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Giorgia Carli	Tel: 040 675 4334	E-mail: giorgia.carli@comune.trieste.it	

sulla pavimentazione in calcestruzzo all' Operatore Economico Nania Carmelo - P.IVA **02044340830** , sede legale in **Via Nuova Russo 71 - 98054 - Furnari (Me)** - per un importo di euro 3.699,00 oneri di sicurezza al 5% inclusi , cui aggiungere l' IVA pari a euro 813,78 per un totale complessivo di euro 4.512,78;

CONSIDERATO che il presente appalto e' stato identificato tramite procedura eAppaltiFVG con il numero di CIG: B8C02C11F7;

DATO ATTO che:

- l'operatore economico dovrà consegnare preventivamente il POS ai fini dell'accesso in cantiere e dovrà rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza nel rispetto della normativa vigente;

visto l'importo del servizio, l'affidamento avverrà mediante scambio di lettera commerciale, è esente bollo e decorrerà dalla data di esecutività del presente provvedimento e relativa trasmissione all'operatore economico e dovrà concludersi entro il termine di **15 giorni**;

in assenza di corretto e tempestivo adempimento degli obblighi da parte dell'operatore economico la penale sarà calcolata in misura giornaliera pari all'1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale fino ad un massimo complessivo del 10% di detto ammontare netto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 126 del Codice dei Contratti;

- La Società dovrà essere munita di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivati dallo svolgimento dell'attività di propria competenza per un massimale non inferiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), rinnovata fino a conclusione dell'incarico;

DATO ATTO che la spesa trova copertura nella voce B3.2 - Spese tecniche varie

Responsabile del procedimento: arch. Beatrice Micovilovich	Tel: 040 675 4874	E-mail: beatrice.micovilovich@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Giorgia Carli	Tel: 040 675 4334	E-mail: giorgia.carli@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Giorgia Carli	Tel: 040 675 4334	E-mail: giorgia.carli@comune.trieste.it	

(compresa IVA) - del quadro economico;

DATO ATTO che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno o degli impegni di spesa) di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO che, ai fini di una corresponsione unica tra entrate e spese si procede a fare le opportune variazioni anche per la parte in entrata e pertanto le operazioni contabili sono le seguenti:

diminuzione della prenotazione n. 30889/2023 per un totale pari a Euro 4.512,78;

di variare altresì l'entrata correlata di pari importo imputabile al capitolo di entrata n. 251020, come segue:

- diminuzione dell'accertamento n. 3661/2023 per un totale pari ad Euro 4.512,78

di procedere all'impegno di spesa per un totale pari ad Euro 4.512,78 con

imputazione al capitolo di spesa n. 20221030 che presenta la necessaria disponibilità;

PRESO ATTO che l'obbligazione di spesa giuridicamente perfezionata viene a scadenza come segue:

Anno 2025: Euro 4.512,78

RILEVATO che il cronoprogramma dei conseguenti pagamenti è il seguente:

Anno 2025: Euro 4.512,78

CONSIDERATA la necessità di effettuare gli accertamenti collegati alla spesa di cui ai precedenti capoversi con imputazione al capitolo di entrata n. 251020 del corrente bilancio come segue:

Anno 2025: Euro 4.512,78

Responsabile del procedimento: arch. Beatrice Micovilovich	Tel: 040 675 4874	E-mail: beatrice.micovilovich@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Giorgia Carli	Tel: 040 675 4334	E-mail: giorgia.carli@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Giorgia Carli	Tel: 040 675 4334	E-mail: giorgia.carli@comune.trieste.it	

DATO ATTO che l'obbligazione di entrata giuridicamente perfezionata viene a scadenza come segue:

Anno 2025: Euro 4.512,78

DATO ATTO che il cronoprogramma delle riscossione è il seguente:

Anno 2025: Euro 4.512,78

DATO ATTO che gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL disciplinano le fasi delle entrate (accertamento, riscossione e versamento) e che risulta necessario evidenziare nel presente provvedimento, oltre alla scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata (fase dell'accertamento), anche la movimentazione di cassa conseguente alla relativa gestione;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione Consiliare n. 64 del 17 dicembre 2024, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione 2025-2027 – Approvazione”, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025 – 2027 ed il Bilancio di Previsione 2025 – 2027;
- la Deliberazione giuntale n. 1 del 07 gennaio 2025, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027”;
- la Deliberazione giuntale n. 18 del 27 gennaio 2025, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 – ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021”;

Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

Responsabile del procedimento: arch. Beatrice Micovilovich	Tel: 040 675 4874	E-mail: beatrice.micovilovich@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Giorgia Carli	Tel: 040 675 4334	E-mail: giorgia.carli@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Giorgia Carli	Tel: 040 675 4334	E-mail: giorgia.carli@comune.trieste.it	

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di procedere, per le ragioni esplicitate in premessa e qui interamente richiamate , all'affidamento del servizio di esecuzione di Test di efficacia con macchinario specifico su pavimentazione in calcestruzzo all' Operatore Economico Nania Carmelo - P.IVA **02044340830**, sede legale in **Via Nuova Russo 71 - 98054 - Furnari (Me)** la spesa complessiva di euro 3.699,00 oltre all' IVA al 22% pari a euro 813,78 per un importo complessivo pari a euro 4.512,78 ;
2. di dare atto che ai fini di una corresponsione unica con l'impegno si procede alle **operazioni contabili anche per la parte di entrata;**
3. di apportare le seguenti variazioni agli accertamenti di seguito elencati :

Anno	Accertamento	Descrizione	Cap	Importo	Segno Variazione	Note
2025	20230003661	22103 PNRR Parco lineare - Sub-lotto prest. 4 - RIBASSO ED ALTRE VOCI Q.E. - FIN. CONTR. STATO	00251 020	4.512,78	-	

4. di accertare l'entrata complessiva di euro 4.512,78 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	N o t e
2025	00251 020	Contributi dello Stato PNRR per il Dipartimento Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	00406	E.4.02.01. 01.001	51101	22103	N	4.512,78	

5. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati :

Responsabile del procedimento: arch. Beatrice Micovilovich	Tel: 040 675 4874	E-mail: beatrice.micovilovich@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Giorgia Carli	Tel: 040 675 4334	E-mail: giorgia.carli@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Giorgia Carli	Tel: 040 675 4334	E-mail: giorgia.carli@comune.trieste.it	

Anno	Impegno/Pren.	Sub	Descrizione	Cap	Importo	Segno Variazion e	Note
2025	20230030889	0	22103 PNRR Parco lineare - Sub-lotto prest. 4 - INDAG. AGGIUN. ED IMPREV. - FIN. CONTR. STATO	20221030	4.512,78	-	

6. di impegnare la spesa complessiva di euro 4.512,78 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	No te
2025	20221030	PNC_2 - 22103 - PARCO LINEARE PORTO VECCHIO	02805	U.2.02.01.09.012	51101	22103	N	4.512,78	1 C S

7. di dare atto che la spesa trova copertura nella voce B3.2 - Spese tecniche varie (compresa IVA) - del seguente QE:

TRIESTE - PORTO VECCHIO - PARCO LINEARE			
PROGETTO ESECUTIVO			
A. IMPORTO PER FORNITURE LAVORI, SERVIZI			
A1 - IMPORTO LAVORI - PARCO LINEARE			IMPORTI CON RIBASSO
OG 2	<i>Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela</i>		€ 1.366.202,16
OG 6	<i>Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione</i>		€ 1.743.844,32
OG 10	<i>Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione</i>		€ 1.678.704,93
OG	<i>Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale</i>		€ 549.843,67
Responsabile del procedimento: arch. Beatrice Micovilovich		Tel: 040 675 4874	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Giorgia Carli		Tel: 040 675 4334	
Addetto alla trattazione della pratica: Giorgia Carli		Tel: 040 675 4334	

12		
OS 23	<i>Demolizione di opere</i>	€ 1.428.726,95
OS 24	<i>Verde e arredo urbano</i>	€ 6.265.237,61
OS 25	<i>Scavi archeologici</i>	€ 407.639,99
TOTALE A1 - IMPORTO LAVORI - PARCO LINEARE		€ 13.440.199,63
A2 - IMPORTO LAVORI - OPERE DI DRENAGGIO		IMPORTI CON RIBASSO
OG 6	<i>Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione</i>	€ 444.408,94
OS 23	<i>Demolizione di opere</i>	€ 136.492,72
TOTALE A2 - IMPORTO LAVORI - OPERE DI DRENAGGIO		€ 580.901,66
A3 - COSTI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		IMPORTI CON RIBASSO
A3.1	<i>Costi per l'attuazione dei piani di sicurezza relativi all'importo lavori A1</i>	€ 331.706,16
A3.2	<i>Costi per l'attuazione dei piani di sicurezza relativi all'importo lavori A2</i>	€ 14.336,74
TOTALE A3 - COSTI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		€ 346.042,90
TOTALE A. IMPORTO PER FORNITURE LAVORI, SERVIZI		€ 14.367.144,19
n.b. gli importi lavori e spese tecniche indicati, sono riportati a seguito di applicazione dei relativi ribassi		

Responsabile del procedimento: arch. Beatrice Micovilovich	Tel: 040 675 4874	E-mail: beatrice.micovilovich@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Giorgia Carli	Tel: 040 675 4334	E-mail: giorgia.carli@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Giorgia Carli	Tel: 040 675 4334	E-mail: giorgia.carli@comune.trieste.it	

B. SOMME A DISPOSIZIONE			
B1 - SPESE TECNICHE			IMPORTI CON RIBASSO
B1.1	<i>Indagini e rilievi</i>	€ 97.295,38	
	<i>a) Pre-indagine rischio bellico su PFTE</i>		€ 47.500,00
	<i>b) Eventuali spese tecniche per ulteriori verifiche archeologiche e belliche a disposizione della stazione appaltante</i>		€ 39.795,38
	<i>c) Assistenza BCM - scavo cauto (punti di anomalia)</i>		€ 10.000,00
B1.2	<i>Progettazione, D.L., D.A., Alta Sorveglianza, Verifiche e Collaudi</i>		
	<i>PROGETTAZIONE</i>	€ 957.499,92	
	<i>a) Progettazione PFTE rafforzato</i>		€ 276.110,00
	<i>b) Progettazione definitiva</i>		€ 329.928,69
	<i>c) Progettazione esecutiva</i>		€ 351.461,23
	<i>UFFICIO DELLA DIREZIONE LAVORI (ispettore di cantiere - direttore operativo - contabilità lavori)</i>	€ 592.951,90	
	<i>d) Direttore lavori e CSE</i>		€ 592.951,90
Responsabile del procedimento: arch. Beatrice Micovilovich		Tel: 040 675 4874	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Giorgia Carli		Tel: 040 675 4334	
Addetto alla trattazione della pratica: Giorgia Carli		Tel: 040 675 4334	

	VERIFICHE E COLLAUDI	€ 211.221,36	
	<i>f) verifica della progettazione di fattibilità tecnica ed economica</i>		€ 24.975,00
	<i>h) verifica della progettazione esecutiva</i>		€ 58.467,01
	<i>i) collaudo statico e collaudo tecnico funzionale degli impianti</i>		€ 127.779,35
TOTALE B1 - SPESE TECNICHE			€ 1.858.968,56
B2 - ALLACCIAMENTI			IMPORTI CON RIBASSO
B2.1	<i>Allacciamenti (IVA inclusa)</i>		€ 100.000,00
TOTALE B2 - ALLACCIAMENTI			€ 100.000,00
B3 - SPESE VARIE			IMPORTI CON RIBASSO
B3.1	<i>Imprevisti, lavori in economia e contingency</i>		€ 708.153,61
B3.2	<i>Spese tecniche varie (compresa IVA)</i>		€ 190.465,65
B3.3	<i>Spese per commissioni aggiudicatrici / Collegio tecnico consultivo (IVA inclusa e cassa previdenziale inclusa)</i>		€ 73.000,00

Responsabile del procedimento: arch. Beatrice Micovilovich	Tel: 040 675 4874	E-mail: beatrice.micovilovich@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Giorgia Carli	Tel: 040 675 4334	E-mail: giorgia.carli@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Giorgia Carli	Tel: 040 675 4334	E-mail: giorgia.carli@comune.trieste.it	

B3.4	Spese di gara, spese per pubblicità e - ove previsto - opere artistiche, oltre oneri ANAC e spese similari		€ 5.625,00
B3.5	Spese di comunicazione (vedi CSA art. 29)		€ 3.866,70
B3.6	Incentivi di cui all'art. 113, comma 2 del D.LGS 50/2016		€ 87.706,47
TOTALE B3 - SPESE VARIE			€ 1.068.817,43
B4 - IVA E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI			IMPORTI CON RIBASSO
B4.1	I.V.A. al 10% sui lavori inclusa sicurezza	10,00%	€ 1.436.714,42
B4.2	I.V.A. su indagini e contributo previdenziale	22,00%	€ 21.755,18
B4.3	I.V.A. su imponibile spese progettazione e su cassa professionale	22,00%	€ 403.070,83
B4.4	Contributo previdenziale (4%) su indagini (solo B1.1 b)	4,00%	€ 1.591,82
B4.5	Contributo previdenziale (4%) su spese progettazione	4,00%	€ 70.466,93
TOTALE B4 - IVA E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI			€ 1.933.599,18
TOTALE B. SOMME A DISPOSIZIONE			€ 4.961.385,17
IMPORTO TOTALE INTERVENTO			€ 19.328.529,36
IMPORTO TOTALE QE			€ 23.100.000,00

Responsabile del procedimento: arch. Beatrice Micovilovich	Tel: 040 675 4874	E-mail: beatrice.micovilovich@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Giorgia Carli	Tel: 040 675 4334	E-mail: giorgia.carli@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Giorgia Carli	Tel: 040 675 4334	E-mail: giorgia.carli@comune.trieste.it	

RIBASSO INIZIALE	€ 4.745.022,88
RIBASSO ATTUALE	€ 3.771.470,64
n.b. gli importi lavori e spese tecniche indicati, sono riportati a seguito di applicazione dei relativi ribassi	

8. di dare atto che la spesa complessiva IVA inclusa in oggetto trova copertura nella voce B3.2 Spese tecniche varie (compresa IVA);

9. di dare atto che il cronoprogramma della riscossione dell'Entrata e' il seguente:

Anno 2025: Euro 4.512,78

10. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata verra' a scadenza nel modo seguente:

Anno 2025: Euro 4.512,78

11. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento e' il seguente:

Anno 2025: Euro 4.512,78

12. di richiamare:

– la Deliberazione Consiliare n. 64 del 17 dicembre 2024, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione 2025-2027 – Approvazione”, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025 – 2027 ed il Bilancio di Previsione 2025 – 2027;

– la Deliberazione giuntale n. 1 del 07 gennaio 2025, dichiarata immediatamente

Responsabile del procedimento: arch. Beatrice Micovilovich	Tel: 040 675 4874	E-mail: beatrice.micovilovich@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Giorgia Carli	Tel: 040 675 4334	E-mail: giorgia.carli@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Giorgia Carli	Tel: 040 675 4334	E-mail: giorgia.carli@comune.trieste.it	

eseguibile, avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione 2025 – 2027";

– la Deliberazione giuntale n. 18 del 27 gennaio 2025, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027;

13. di dare atto che gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL

disciplinano le fasi delle entrate (accertamento, riscossione e versamento) e risulta necessario evidenziare nel presente provvedimento, oltre alla scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata (accertamento), anche la movimentazione di cassa conseguente alla relativa gestione;

14. di dare atto che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento e' compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilita' 2016);

15. di dare atto che, per l'opera in questione, le funzioni di Responsabile unico del procedimento di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 sono svolte dalla Responsabile di Posizione Organizzativa PIANI ATTUATIVI E ACCORDI DI PROGRAMMA arch. Beatrice Micovilovich;

16. di autorizzare la liquidazione delle fatture riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Responsabile del procedimento: arch. Beatrice Micovilovich	Tel: 040 675 4874	E-mail: beatrice.micovilovich@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Giorgia Carli	Tel: 040 675 4334	E-mail: giorgia.carli@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Giorgia Carli	Tel: 040 675 4334	E-mail: giorgia.carli@comune.trieste.it	

arch. Beatrice Micovilovich

00000000, 0000 0000 0000 00000000

Documento sottoscritto con firma digitale

(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

Responsabile del procedimento: arch. Beatrice Micovilovich	Tel: 040 675 4874	E-mail: beatrice.micovilovich@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Giorgia Carli	Tel: 040 675 4334	E-mail: giorgia.carli@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Giorgia Carli	Tel: 040 675 4334	E-mail: giorgia.carli@comune.trieste.it	

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: BEATRICE MICOVILOVICH

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 03/12/2025 10:06:59