



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO TERRITORIO, ECONOMIA AMBIENTE E MOBILITA'
SERVIZIO STRADE E VERDE PUBBLICO

REG. DET. DIR. N. 900 / 2021

OGGETTO: Codice Opera 20087 - Manutenzione straordinaria elementi edili dei giardini - anno 2020 (VP531). Determinazione a contrarre. Prenotazione di spesa per Euro 74.492,69.

CUP F99G19000440004

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che con deliberazione giuntale n. 583 dd. 28/12/2020, dichiarata immediatamente esecutiva al fine dell'avvio dei successivi atti di gara, e' stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento codice opera 20087 - Manutenzione straordinaria elementi edili dei giardini - anno 2020 (VP531) elaborato dal Servizio Strade e Verde Pubblico nel mese di dicembre 2020 e successivamente validato, prevedente la spesa complessiva di euro 74.492,69 finanziata per Euro 45.000,00 con alienazione immobili e per Euro 29.492,69 con avanzo vincolato già alienazione titoli, secondo il seguente quadro economico:

EURO

A) IMPORTO LAVORI:

A.1 - Totale importo lavori	55000,00	
A.2 - Oneri per la sicurezza	1000,00	
A.2 - Oneri per la sicurezza - COVID	<u>3000,00</u>	
TOTALE IMPORTO LAVORI	59000,00	59000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:

B.1 - IVA 22% di A)	12980,00	
B.2 a) Incentivi per la realizzazione dell'opera (2%)	944,00	
B.2 b) Fondo innovazione (2%)	236,00	
B.3 - Imprevisti	0,00	
B.4 - Oneri CPT	<u>1332,69</u>	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	15492,69	<u>15492,69</u>
TOTALE GENERALE	74492,69	

Responsabile del procedimento: Andrea de Walderstein	Tel: 040 6754745	E-mail: andrea.de.walderstein@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Michela De Carli	Tel: 0406758007	E-mail: michela.de.carli@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Michela De Carli	Tel: 0406758007	E-mail: michela.de.carli@comune.trieste.it	

dato atto che dal 28/12/2020, data di esecutività della citata deliberazione giunta n. 583, non vi è stato il tempo tecnico per poter metter in gara il progetto entro l'anno, con la conseguenza è stato necessario attendere il ristanziamento del finanziamento sull'esercizio finanziario successivo;

dato atto che con deliberazione consiliare n. 8 dd. 31.03.2021 è stato approvato l'aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2021-2023 e il Bilancio di previsione 2021-2023;

che il PTO 2021-2023 prevede l'opera in argomento (tema 29906 - sottotema 20087) finanziata per Euro 45.000,00 con 4A – AVANZO VINCOLATO – Avanzo vincolato già finanziato e per Euro 29.492,69 con 4TIT – AVANZO VINCOLATO – Avanzo vincolato già finanziato;

che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti della prenotazione di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

che il cronoprogramma dei pagamenti per l'opera di cui trattasi è il seguente:
anno 2021 per Euro 74.492,69

ritenuto, per quanto concerne le modalità di affidamento dei lavori in argomento, di importo inferiore a 150.000 euro, di applicare comunque la lett. b) del comma 2 dell'art. 1 della L. 120/2020 che prevede l'applicazione della procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

ritenuto di stabilire quale criterio di aggiudicazione quello del massimo ribasso da confrontarsi con il prezzo a base di gara fissato dall'Amministrazione in Euro 55.000,00 (I.V.A. ed oneri per la sicurezza esclusi);

stabilito di prenotare la spesa necessaria per dare inizio al procedimento di affidamento dei lavori in argomento per l'ammontare complessivo di Euro 74.492,69, secondo il cronoprogramma sopra esplicitato;

richiamati :

- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la Legge 11 settembre 2020, n. 120
- l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 131 del vigente Statuto del Comune di Trieste;

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

tutto ciò premesso e considerato,

Responsabile del procedimento: Andrea de Walderstein	Tel: 040 6754745	E-mail: andrea.de.walderstein@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Michela De Carli	Tel: 0406758007	E-mail: michela.de.carli@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Michela De Carli	Tel: 0406758007	E-mail: michela.de.carli@comune.trieste.it	

DETERMINA

- 1) di dare atto che, con deliberazione giunta n. 583 dd. 28/12/2020, dichiarata immediatamente esecutiva al fine dell'avvio dei successivi atti di gara, e' stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'opera codice 20087 - Manutenzione straordinaria elementi edili dei giardini - anno 2020 (VP531), elaborato dal Servizio Strade e Verde Pubblico nel mese di dicembre 2020 e successivamente validato, prevedente la spesa complessiva di euro 74.492,69 finanziata per Euro 45.000,00 con 4A – AVANZO VINCOLATO – Avanzo vincolato già finanziato e per Euro 29.492,69 con 4TIT – AVANZO VINCOLATO – Avanzo vincolato già finanziato, e lavori a base d'asta per Euro 55.000,00 (I.V.A. ed oneri per la sicurezza esclusi);
- 2) di autorizzare, per quanto concerne le modalita' di affidamento dei lavori di cui al punto 1, l'art. I della Legge 11 settembre 2020 n. 120 che prevede al comma 2, lett. b) l'applicazione della procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- 3) di stabilire quale criterio di aggiudicazione quello del massimo ribasso da confrontarsi con il prezzo a base di gara fissato dall'Amministrazione in Euro 55.000,00 (I.V.A. ed oneri per la sicurezza esclusi);
- 4) di dare atto che l'Ufficio di Direzione dei Lavori è stato istituito con determinazione dirigenziale interna n. 4769/2020 a firma del Dirigente del Servizio Strade e Verde Pubblico dott. arch. Andrea de Walderstein;
- 5) di attestare che gli oneri per la sicurezza, visto il Piano di Sicurezza e Coordinamento (elaborato "G" di progetto) redatto in conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii. per le attività lavorative previste nell'affidamento in oggetto vengono quantificati in Euro 4.000,00 complessivi, non soggetti a ribasso;
- 6) di dare atto che la durata dell'appalto in parola e' fissata in 365 (trecentosessantacinque) giorni decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, come esplicitato all'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto, elaborato "F" di progetto;
- 7) di dare atto che con deliberazione consiliare n. 8 dd. 31.03.2021 è stato approvato l'aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2021-2023 e il Bilancio di previsione 2021-2023;
- 8) di dare atto che il PTO 2021-2023 prevede l'opera in argomento (tema 29906 - sottotema 20087) finanziata per Euro 45.000,00 con 4A – AVANZO VINCOLATO – Avanzo vincolato già finanziato e per Euro 29.492,69 con 4TIT – AVANZO VINCOLATO – Avanzo vincolato già finanziato;
- 9) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti della prenotazione di spesa di cui al presente provvedimento e' compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- 10) di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per l'opera di cui trattasi e' il seguente:
anno 2021 per Euro 74.492,69

11) di prenotare la spesa complessiva di euro 74.492,69 ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2021	20200870	20087 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ELEMENTI EDILI	02299	U.2.02.01.09.014	29906	20087	N	29.492,69	4TIT - AVANZO VINCOLATO

Responsabile del procedimento: Andrea de Walderstein	Tel: 040 6754745	E-mail: andrea.de.walderstein@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Michela De Carli	Tel: 0406758007	E-mail: michela.de.carli@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Michela De Carli	Tel: 0406758007	E-mail: michela.de.carli@comune.trieste.it	

		DEI GIARDINI ANNO 2020							
2021	202008 70	20087 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ELEMENTI EDILI DEI GIARDINI ANNO 2020	02299	U.2.02.01. 09.014	29906	20087	N	45.000,00	4A - AVANZO VINCOLA TO

12) di demandare a successiva determinazione dirigenziale il concreto impegno della spesa, a seguito dell'avvenuto affidamento dei lavori in questione;

13) di dare atto, infine, che il presente provvedimento non comporta oneri di gestione diretti o indotti.

per IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
(dott. arch. Andrea de WALDERSTEIN)

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
(dott. ing. Enrico CORTESE)

Trieste, vedi data firma digitale	Documento sottoscritto con firma digitale (ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
-----------------------------------	---

Responsabile del procedimento: Andrea de Walderstein	Tel: 040 6754745	E-mail: andrea.de.walderstein@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Michela De Carli	Tel: 0406758007	E-mail: michela.de.carli@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Michela De Carli	Tel: 0406758007	E-mail: michela.de.carli@comune.trieste.it	

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CORTESE ENRICO

CODICE FISCALE: CRTNRC58S30L424X

DATA FIRMA: 19/04/2021 15:08:09

IMPRONTA: 32BE290F19A894098CF9EBFA560EEC4829010FD3906D6C4914C53FB4B82A1930
29010FD3906D6C4914C53FB4B82A1930064563E36F396E22600C3C13F247CD65
064563E36F396E22600C3C13F247CD65A54F668090BDAA5AED5FCDA69D8E1AFF
A54F668090BDAA5AED5FCDA69D8E1AFF8936A4CB52629EA31F840361FC580715