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Descrizione progetto - planimetrie e schemi vari 

Il progetto prevede come attività principale la posa della fibra ottica cittadina per le dorsali di San 
Giacomo, Foraggi-Valmaura, Giulia-Rotonda del Boschetto e Libertà-Viale Miramare e la posa in 
opera delle  muffole per giuntare le varie tratte e per "splittare" le linee di fibra da estrarre per il 
collegamento delle parti "terminali" verso armadi stradali (contrassegnati nelle planimetrie da un 
rettangolo grigio o rosso) e verso gli armadi di palazzo (indicati nelle planimetrie con un quadrato 
giallo). 

La posa della fibra avverrrà utilizzando dei macrodotti e microdotti esistenti e di nuova posa, 
pertanto la lavorazioni in generale riguarderà la sola posa tramite infilaggio nei macrodotti o 
soffiaggio anche eventualmente di fibre singole Blolite per alcune tratte terminali.

Per capire quali siano le tratte interessate a livello cittadino in questo allegato tecnico vengono 
elencate e visualizzate le  planimetrie che descrivono le zone dove ci sarà da posare le fibre e la 
posizione indicativa delle muffole (contrassegnate da una freccia rossa e un nome del tipo M.. ).  

Sulle planimetrie sono indicate anche alcune muffole già esistenti, che non vengono interessati dai 
lavori (tranne la M18 che servirà per portare avanti una dorsale), mentre le muffole nuove da 
installare sono dalla M21 fino alla M33.

Le planimetrie qui sotto sono le seguenti: 
– Tratta 0 – Dall'armadio in Sala Ced Comune di Trieste – Passo Costanzi 2 – fino a Piazza 

Garibaldi inizio via d'annunzio (muffola M21) – Passa in mezzo a questa tratta anche la 
muffola M33 per il collegamento di una sede di Largo Barriera

– Tratta 1 – Dalla muffola M21 di  Piazza Garibaldi fino a Piazza Puecher dove si divide in due 
parti una verso Via Veronese/Besenghi e l'altra passa per Campo San giacomo verso via 
Ponziana- la direttrice principale sale per via molino a vento e arriva fino a Largo Pestalozzi

– Tratta 2 – Da Piazza Garibaldi passa per viale d'annunzio fino a Piazza Foraggi entrando 
nella galleria Montebello e arriva fino a Valmaura Piazzale e poi via dei Macelli
(Questa tratta è rappresentata da 3 planimetrie perchè l'estensione è molto ampia e non 
sarebbe leggibile vista la lunghezza della tratta)

– Tratta 3 – Dall'armadio del distretto III  in via Giulia 2 – in pratica del giardino pubblico de 
Tommasini passa per Via Giulia fino alla Rotonda del Boschetto

– Tratta 4 – Dalla muffola esistente M18 di  Largo Santos passando per Viale Miramare fino a 
Roiano

Poi vi sono due schemi a blocchi che rappresentano i collegamenti dorsali e terminali evidenziando 
le muffole (rappresentate con dei quadrati che al centro hanno la dicitaura M...).Tali schemi sono 
due ed uno rappresenta la Tratta 0, 1 e 2 mentre la seconda rappresenta le tratte 3 e 4. 

Quindi si allegano gli schemi a blocchi rispettivamente:
– Tratta 0, 1 e 2
– Tratta 3 e 4

Infine viene allegato uno schema tabellare che rappresenta le distanze delle varie tratte

– elenco tratte e misure



Tale allegato contiene le misure indicative delle varie tratte interessate dalla posa della fibra e delle 
muffole, contiene inoltre un elenco quantitativo dei cassetti ottici e switch necessari nelle sedi, 
oltre che di terminazioni in fibra per gli armadi stradali e relativi switch industriali necessari. 

In fase esecutiva ci saranno delle verifiche sul campo per individuare i punti (pozzetti) dove 
installare le muffole e dove soffiare/infilare le fibre. A titolo informativo potranno essere  fornite, se 
necessarie, alcune planimetrie che contengono il dettaglio dei macrodotti e microdotti già esistenti 
da utilizzare.

Si evidenzia qui sotto una tabella che elenca le sedi/armadi stradali che verranno raggiunti dalla 
fibra da posare contenente anche gli switch (interni ed esterni) e indicazioni sui cassetti ottici per 
gli armadi rack  e terminazioni in fibra per gli armadi stradali:

Nella tratta 1 in Largo Pestalozzi (riga 10) sarà lasciata una terminazione di 4 fibre per espansioni 
future.

Nella  sede di Via giulia 2 – III Distretto verranno installati degli switch con almento 4 porte in fibra 
che permetteranno di portare avanti la fibra ottica in modo attivo. Pertanto la fibra che arriva in 
loco verrà estesa tramite le porte degli switch installati.

Nella tratta 4 finale,(riga 22) in Largo roiano, verranno installata una  terminazioni per il 
collegamento delle telecamere (4 fibre) mentre rimarranno 16 fibre su una terminazione pronta 
per espazioni future e intestata e certificata.

La ultima colonna che cita le sedi identifica implicitamente il numero di switch necessari a tali sedi, 
ma in gara ne vegono acquistati alcuni e per altri siti potrebbero essere utilizzati quelli esistenti.

Numero Numero Tratta Tipo Descrizione breve Indirizzo indoor outdoor sede
1 Tratta 0 sede Statistica Largo Barriera 6 C 12 1 1
2 Tratta 1 sede Casa Blu Via della scalinata 3 C 12 1 1
3 sede Bagno diurno Via veronese 8 C 12 1 1
4 sede Asilo la Nuvola Via Veronese 14 C 12 1 1
5 sede Asilo Fanta Bosco Via Besenghi 25 C 12 1
6 sede Caserma Carabinieri Via dell'Istria C 12 1
7 armadio Riva/Piazza Puecher T 4 1
8 armadio Via dell'industria T 4 1
9 armadio Via Ponziana 9 T 4 1
10 armadio Bergamas Largo pestalozzi T 4+4 1
11 armadio Duca d'aosta Largo pestalozzi T 4 1
12 Tratta 2 armadio Piazzza Perugino via settefontane T 4 1
13 armadio Foraggi Piazza Foraggi- via tesa T 4 1
14 armadio Salata Via Salata angolo Istria T 4 1
15 armadio Valmaura Piazzale Valmaura T 4 1
16 sede Centro civico Valmaura Via dei Macelli C 12 1 1
17 Tratta 3 sede III distretto Via giulia 2 1 1
18 armadio via giulia Via giulia 75 T 4 1
19 armadio rotonda Rotonda del Boschetto T 4 1
20 sede VI circoscrizione rotonda del boschetto 6 C 12 1 1
21 Tratta 4 armadio PMV-Tlc Viale miramare 19 T 4 1
22 armadio roiano Largo roiano T 4 + 16 1

9 13 7

C=Cassetto ottico
T= terminazione stradale

Si usa la fibra 
già terminata per 
continuare la 
tratta
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Elenco tratte e misure -  dorsali e linee terminali – N. muffole, cassetti ottici, scatole terminali, switch videosorveglianza (vds), sedi

Legenda

Ermes-IP Cavidotti Ermes o IP (Illuminazione Pubblica) già esistenti

Comts Cavidotti proprietari già esistenti   

Comts-IP Cavidotti proprietari già esistenti o IP

Tratte Terminali di collegamento sedi/armadi stradali

macrodotto Armadi stradali/rack switch

Tratte tipo esistente nuovo N. vie fibra Muffole Vds-in Vds-out sede
Comune di Trieste CED – Garibaldi Muffola M21 ComTS 1500 4 2000 72 Dorsale 1 1
Barriera muffola M33 fino a sede barriera Ermes-ip 150 1 200 12 Term 1 1 1 1

Ermes-ip 300 2 300 24 Dorsale 1
da Muffola m23 a Casa Blu e Armadio ComTS 250 2 250 12 Term 1 1 1 1 1

da Muffola m23 a Muffola M24 Campo san Giacomo ComTS 250 2 300 12 Dorsale 1
Da Muffola M24 a Industria, Ponziana 9 ComTS 286 2 300 12 Term 2 2

Ermes-ip 900 2 1000 12 Term 3 3 2

ComTS-IP 670 4 700 24 Dorsale 1
da M22 a Caserma CC ComTS-ext 1 150 12 Term 1 1
da M22- fino a Armadio Bergamas ComTS 237 4 300 12 Term 1 1
da M22 fino armadio Scuola Duchi d'aosta ComTS   200 1 220 12 Term 1

Totali Tratta 0,1 1500 1986 2 2000 72 M48 fibre 3 7 4 6 5 4
907 4 1000 24 M72 fibre 2
350 1 2720 12
3243 5720

macrodotto Armadi stradali/rack switch

Tratte tipo esistente nuovo N. vie fibra Utp/fibra Muffole Vds-in Vds-out sede

Ermes-ip 610 4 650 24 dorsale 1
da M25 fino a armadio Perugino – settefontane ComTS-IP 160 2 200 12 Term 1 1
Da M25 – Conti fino a Muffola M26 Foraggi Ermes-ip 600 2 650 24 dorsale 1
M26 fino armadio Foraggi ComTS-IP 1 20 12 Term 1 1

Tratta 0,1 – Comune di Trieste – Piazza Garibaldi – San 
giacomo Caserma Carabinieri

tipo 
Fibra

Tipo 
Collegamento

cassetto
Ottico

scatole
Terminazione
Fibra

Garibaldi Inizio Molino – M21 a muffola M23- 
Puecher

Da Muffola M24 a Diurno-Veronese 8, La Nuvola- 
Veronese 14, Fanta Bosco – Besenghi 25
Garibaldi Inizio Molino – Molino a Vento ang.via 
Basti – da Muffola M21 a Muffola M22

Tratta 2 – Piazza Garibaldi – Viale d'annunzio – 
Piazza Perugino – Piazza  Foraggi – Galleria – 
Via Salata fino a Piazzale  Valmaura – Centro 
Civico?

tipo 
Fibra

cassetto
Ottico

scatole
Terminazione
Fibra

Da Garibaldi M21 fino a Via Conti ang. Viale 
d'annunzio- Muffola  M25 

460 se vecchia 
muffola
600 se muffola 
nuova
 lato sx galleria

A29
460 se vecchia muffola 600 se muffola nuova  lato sx galleria 
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Da M26 Foraggi fino a M27 Via Istria angolo Salata ComTS-IP 965 2 1000 24 dorsale 1
Da M27 fino a armadio via dell'Istria Salata Ermes-ip 50 1 80 12 Term 1 1
Da M27 a M28 Valmaura Ermes-ip 700 2 800 24 dorsale 1
Da M28 a armadio piazzale valmaure Ermes-ip 50 1 70 12 Term 1 1
Da M28 a via dei macelli Ermes-ip 280 2 320 24 Term 1 1 1
Totali Tratta 2 610 2705 2 3420 24 4 1 4 1 4 1

100 1 370 12

2805 3790

macrodotto Armadi stradali/rack switch

Tratte tipo esistente nuovo N. vie fibra Muffole Vds-in Vds-out sede

Ermes-ip 750 2 800 24 Dorsale 1 1 1
Da Muffola M29 fino a armadio via giulia 75 Ermes-ip 80 1 100 12 Term 1 1

Ermes-ip 430 2 460 24 Dorsale 1
Da muffola M29 fino a sede circoscrizione ComTS-IP 50 2 70 12 Term 1 1 1
da Muffola M30 fino a armadio Rotonda Ermes-ip 90 2 110 12 Term 1 1
Totali Tratta 3 1280 2 1260 24 0 2 1 2 2 2 2

80 1 280 12
1540

macrodotto Armadi stradali/rack switch

Tratte tipo esistente nuovo N. vie fibra Muffole Vds-in Vds-out sede

Ermes-ip 600 4 700 24 Dorsale 1
da M31 a armadio di fr Ermes-ip 50 1 50 12 Term 1 1
Da M31 a M32- roiano Ermes-ip 412 4 24 Dorsale 1
da M32 a armadio Ermes-ip 80 1 80 12 Term 1 1
Totale tratta 4 0 1012 4 700 24 2 0 2 0 2 0

130 1 130 12
830

macrodotto Armadi stradali/rack switch

esistente nuovo N. vie fibra Muffole Vds-in Vds-out sede
Totale tratta 0 – 1- 2-3-4 2110 6983 2 2000 72 M48 fibre 11 9 12 9 13 7

1919 4 6380 24 M72 fibre 2
660 1 3500 12

Tratta 3 – Dal distretto III – Via giulia 2 – 
Giardino de Tommasini - Via Giulia – fino a 
Rotonda del Boschetto

tipo 
Fibra

Tipo 
Collegamento

cassetto
Ottico

scatole
Terminazione
Fibra

Da Distretto Via giulia – Giardino fino a muffola M29 
– Via giulia 75

Da muffola M29 a muffola M30 – Rotonda del 
boschetto

Tratta 4 – da Muffola M18 di Largo Santos - Piazza 
Libertà – Viale Miramare fino a Largo A. 
Roiano

tipo 
Fibra

Tipo 
Collegamento

cassetto
Ottico

scatole
Terminazione
Fibra

fino a corte dei conti – viale miramare 19 -  Muffola 
m31

tipo 
Fibra

Tipo 
Collegamento

cassetto
Ottico

scatole
Terminazione
Fibra

Entrambi gli switch con 4 porte di 
cui 2 per portare il segnale verso 
rotonda del boschetto

N. 1 c/o 72 
N. 8 c/0 12/24/48

L42
Entrambi gli switch con 4 porte di cui 2 per portare il segnale verso rotonda del boschetto 

J61
N. 1 c/o 72  N. 8 c/0 12/24/48 
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Cavi gà forniti m 2000 72 fibre
m 10000 48 fibre

Tot. Macrodotti nuovi 1 via 14626
Tot macrodotti nuovi 4 vie 1919

N. 1 c/o 72 
N. 8 c/0 12/24/48




