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1. PREMESSA 

 

La presente relazione illustra il progetto di modifica delle opere di urbanizzazione relative 

all’intervento assentito con PdC prot. corr. 11/1667-9/2011 d.d 19/11/2012. 

In relazione agli intercorsi colloqui e a seguito della richiesta da parte del Comune di modifica del-

le opere di urbanizzazione a miglioramento della sicurezza stradale, nell’intersezione da cui si ac-

cede all’intervento assentito con PdC del 19/11/2012, da realizzarsi secondo le indicazioni della 

convenzione Rep./Racc.105416, stipulata in data 10.07.2020, tra l’ente pubblico e la società pro-

motrice dell’intervento edilizio, è stato redatto il seguente progetto. 

Il progetto sviluppa, secondo le indicazioni dimensionali fornite dagli uffici tecnici del Comune di 

Trieste, la risoluzione dell’attuale intersezione stradale tra via Brigata Casale e via Delle Campa-

nelle con la realizzazione di una rotatoria, interessando anche l’accesso a via monte Sernio e de-

finendo un nuovo accesso all’intervento residenziale in corso di realizzazione da parte di Mosaico 

Sas. 

Si precisa inoltre che per il progetto, in relazione al D.P.Reg 83/2018 - Invarianza Idraulica, ricorre 

la fattispecie prevista dall’art. 9 comma 2 lett. a) della L.R. n.6 del 29/04/2019, e quindi si attesta 

che la trasformazione non è significativa ai fini dell’invarianza idraulica, come da allegata asseve-

razione di non significatività. 

 

La valutazione economica del presente progetto è stata redatta sulla scorta del prezziario regiona-

le FVG , ai sensi del art. 23 comma 16 del D.Lgs 50/2016. 

 

La realizzazione del progetto, che si configura quale opera di urbanizzazione,  è legata alla stipula 

della convenzione Rep./Racc.105416, avvenuta in data 10.07.2020, tra il Comune di Trieste – 

Servizio Edilizia Privata e la Mosaico Sas rappresentata dal sig. Diego del Ben. 

SI precisa inoltre che nella fase esecutiva dell’opera, per dare attuazione all’art. 4 della Conven-

zione tra il Comune di Trieste e la Società  Mosaico S.a.s , le opere procederanno nel rispetto del-

le fasi individuate negli elaborati: cronoprogramma e fasi di cantiere. La fase 1 come indicata negli 

elaborati progettuali, rappresenta il lotto funzionale che garantisce l’accesso e l’uscita al lotto di 

intervento della Società Mosaico S.a.s. e pertanto dovrà essere completata e resa funzionale per 

prima.  
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2. OPERE IN PROGETTO 

2.1 Inquadramento territoriale 

 

Il presente progetto prevede la risoluzione dell’attuale intersezione stradale tra via Brigata Casale 

e via Delle Campanelle con la realizzazione di una rotatoria. La nuova rotatoria avrà raggio interno 

di metri 6.00 e raggio esterno di metri 15,00. La careggiata in rotatoria, divisa in due corsie, avrà 

larghezza di metri 7,00. L’aiuola interna sarà arredata a verde mentre a ridosso dell’aiuola sarà 

posizionato un anello carrabile e valicabile in cubetti di porfido cementati con cordonata esterna a 

raso e cordonata interna atta a contenere la terra vegetale dell’aiuola. Esternamente alla rotatoria 

sono ricavate delle banchine asfaltate. 

I quattro bracci della nuova rotatoria sono così distinti: 

- Braccio 1 in via Brigata Casale lato sud in cui ci si raccorda planimetricamente e altimetri-

camente con la strada esistente con un intervento di circa 30 metri. In questo braccio  vie-

ne migliorata anche l’intersezione con via Monte Sernio appena più a sud della rotatoria 

che corrisponde praticamente al quinto braccio della rotatoria. La carreggiata è suddivisa 

in due corsie più una terza corsia centrale di immissione in via Monte Sernio. Appena più a 

sud è ricavato un opportuno passaggio pedonale con tra due aiuole di protezione. Il brac-

cio 1 presenta una aiuola triangolare a verde in corrispondenza con l’immissione in rotato-

ria. 

- Braccio 2 in via Delle Campanelle in cui ci si raccorda planimetricamente e altimetricamen-

te con la strada esistente con un intervento di circa 15 metri. Il braccio 2 presenta una ze-

bratura triangolare in corrispondenza con l’immissione in rotatoria. 

- Braccio 3 in via Brigata Casale lato nord in cui ci si raccorda planimetricamente e altimetri-

camente con la strada esistente con un intervento di circa 50 metri. Il braccio 3 presenta 

una aiuola triangolare a verde in corrispondenza con l’immissione in rotatoria. 

- Braccio 4 in cui ci si raccorda planimetricamente e altimetricamente con il nuovo ramo pri-

vato (dalla sezione 3 in avanti) con un intervento di circa 13 metri. Il braccio 4 presenta una 

zebratura triangolare in corrispondenza con l’immissione in rotatoria. Dalla sezione 3 parte 

il ramo “privato” con un tornante e un tratto di strada di circa 53,00 metri. A ridosso del tor-

nante verrà costruito un muro di sostegno. 
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Le lavorazioni da realizzarsi saranno le seguenti: 

- Demolizioni di conglomerati bituminosi esistenti; 

- Fresature di conglomerati bituminosi esistenti per il raccordo ultimo altimetrico con le attua-

li arterie stradali; 

- Demolizioni e rimozioni di barriere stradali, cordonate, muretti; 

- Adeguamento plano altimetrico di chiusini esistenti; 

- Scarifiche di cassonetto stradale esistente, scavi di sbancamento; 

- Scavi in roccia tenera; 

- Rilevati stradali con materiale di scavo giudicato idoneo, previa posa di geotessile; 

- Trasporto a discarica di materiale eccedente; 

- Cassonetto stradale in rotatoria e via Brigata Casale costituito da misto cementato cm 30, 

conglomerato bituminoso di base di cm 10, conglomerato bituminoso di collegamento (bin-

der) di cm 6, tappeto d’usura drenante cm 4; 

- Cassonetto stradale nei rami minori costituito da fondazione stradale cm 30, conglomerato 

bituminoso di collegamento (binder) di cm 6, tappeto d’usura drenante cm 4. 

- Anello valicabile in porfido comprese cordonate, cordonate in calcestruzzo prefabbricato, 

cordonate tipo ANAS intorno alle aiuole secondarie, marciapiede in calcestruzzo; 

- Nuova barriera di sicurezza metallica classe H1; 

- Nuove sistemazioni idrauliche costituite da tubazione principale in pvc SN8 diametro 315 

mm, tubazioni secondarie diametro 200 mm, pozzetti caditoia con griglia in ghisa classe 

D400, pozzetti d’ispezione con chiusino in ghisa classe D400, cunetta alla francese in cls 

prefabbricato. Protezione di collettore esistente mediante calottatura in calcestruzzo. Si-

stemazione e rifacimento dei due pozzetti esistenti alle estremità del collettore; 

- Deviazioni e segnaletiche provvisorie, aperture al traffico temporanee, gestione del traffico 

veicolare con l’uso di semafori e movieri; 

- Segnaletica orizzontale con vernice rifrangente, segnaletica verticale; 

- Terra vegetale e idrosemina; 

- Impianto di illuminazione completo di controllore, quadro, corpi illuminanti a led su palo, 

cavidotti, pozzetti; 

- Oneri per la sicurezza del cantiere e delle maestranze. 
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3. RETI INTERFERENTI 

 

La realizzazione delle opere oggetto del presente progetto esecutivo comporta l’interferenza con 

reti esistenti interrate. 

L’indagine preliminare delle reti esistenti è stata condotta in parte da sopralluoghi e da rilievo pla-

no altimetrico con individuazione delle reti, pozzetti o manufatti visibili ed in parte coinvolgendo gli 

enti gestori delle stesse linee o condotte. 

Lo scrivente progettista ha richiesto l’individuazione delle proprie reti sulla planimetria di progetto 

allegata. 

Gli enti hanno presentato le planimetrie di progetto con l’individuazione dei propri sottoservizi. Le 

stesse indicazioni sono state riportate sugli allegati grafici rappresentanti lo stato di fatto e sono 

state così individuate alcune reti interferenti con la nuova rotatoria: 

- Rete gas di media pressione (Acegas Aps Amga) che attraversa l’attuale strada in corri-

spondenza di un manufatto lato sud. L’intervento di progetto non prevede scavi profondi 

per cui si prescrive la sola eventuale protezione della tubazione in accordo con l’ente ge-

store e con le modalità da esso impartite; 

- Rete gas di bassa pressione (Acegas Aps Amga) in Via Monte Sernio interferisce legger-

mente planimetricamente con i nuovi lavori. L’intervento di progetto non prevede scavi pro-

fondi per cui si prescrive la sola eventuale protezione della tubazione in accordo con l’ente 

gestore e con le modalità da esso impartite; 

- Rete interrata elettrica di media tensione (Acegas Aps Amga)  che interferisce quasi al 

centro della futura rotatoria. L’intervento di progetto non prevede scavi profondi per cui non 

dovrebbe essere interessata la conduttura elettrica. Stante la pericolosità della linea si ef-

fettueranno sopralluoghi con l’ente gestore per verificare l’effettiva profondità della linea. 

Durante i lavori si potrebbe eventualmente interrompere il servizio per brevi periodi. 

- Rete interrata elettrica di bassa tensione (Acegas Aps Amga)  che interferisce con il brac-

cio nord della futura rotatoria. L’intervento di progetto non prevede scavi profondi per cui 

non dovrebbe essere interessata la conduttura elettrica. Stante la pericolosità della linea si 

effettueranno sopralluoghi con l’ente gestore per verificare l’effettiva profondità della linea. 

Durante i lavori si potrebbe eventualmente interrompere il servizio per brevi periodi. 
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- Fognatura nera (Acegas Aps Amga)  interferente con il ramo nord della futura rotatoria. 

Non dovrebbe esserci interferenza altimetrica vista la lieve profondità di scavo prevista. Si 

potrebbe proteggere la fognatura con le modalità indicate dai gestori del servizio. 

- Fognatura acque meteoriche esistente: E’ presente un collettore che attraversa la strada 

principale. Dopo indagine conoscitiva si è deciso di utilizzarlo come ricettore delle nuove 

tubazioni in progetto di raccolta acque meteoriche. Verrà rivestito in calcestruzzo ed i poz-

zetti alle stremità verranno sistemati. Gli importi economici di detti interventi sono 

all’interno dell’importo in appalto. 

 

I progetti di spostamento delle linee qualora dovessero risultare necessari saranno concordati con 

gli enti stessi.   

 

Eventuali oneri aggiuntivi derivanti da richieste dell’ente gestore, quali spostamenti o modifiche di 

sottoservizi esistenti saranno a carico dell’ente gestore, maggiori oneri per modifiche temporanee 

o sospensioni temporanee dei servizi saranno a carico dell’ente pubblico, e trovano copertura nel-

le somme indicate alla voce “Imprevisti”. 
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4. ESPROPRI E DISPONIBILITA’ 

 

Il manufatto in progetto si sviluppa per la quasi totalità sulla p.c.n. 840/2 del C.C. di Santa Maria 

Maddalena Inferiore, dove esiste la viabilità pubblica di Via Brigata Casale e via Campanelle, ed 

interessa, per una parte residua, la p.c.n. 835/12 sempre del del C.C. di Santa Maria Maddalena 

Inferiore di proprietà della Mosaico sas. 

Il presente progetto trova attuazione nella esecuzione della convenzione tra il Comune di Trieste e 

la Mosaico Sas rappresentata dal sig. Diego Del Ben. 

Tale documento regolamenta quindi la realizzazione delle opere richieste da parte del Comune di 

modifica delle opere di urbanizzazione  a miglioramento della sicurezza stradale nell’intersezione 

da cui si accede all’intervento assentito con PdC del 19/12/2012, da realizzarsi da parte del Co-

mune di Trieste, secondo quanto indicato nella redigenda convenzione, e con la cessione di quota 

parte della p.c.n. 835/12 del C.C. di Santa Maria Maddalena Inferiore (per la parte interessata 

dall’intervento di viabilità pubblica) all’ente pubblico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rotatoria di via Brigata Casale 
Progetto Esecutivo -  Relazione generale   
 Agosto 2020 
 Pag. 8  

 

5. FATTIBILITA’ DELL’OPERA 

5.1 Fattibilità ambientale dell’intervento 

 

La realizzazione degli interventi previsti, relativamente alla fattibilità ambientale, non riscontra pro-

blematiche particolari in quanto il progetto in argomento riguarda  lavori di miglioramento del si-

stema della viabilità carrabile e pedonale urbana del tratto di strada in oggetto. L’area quale sede 

stradale è confermata dal Piano Regolatore Generale Comunale; in quanto tali, i lavori risultano 

quindi conformi alle previsioni urbanistiche. 

L’area non rientra nelle zone di interesse paesaggistico.  

Per quanto concerne la compatibilità con la rete fognaria comunale, si osserva che la realizzazio-

ne dei presenti lavori non comporta variazioni sostanziali del sistema di smaltimento delle acque 

meteoriche, ma solamente un razionale sistema di captazione della nuova viabilità. 

L’intervento in oggetto determina positive ricadute in merito alle componenti ambientali e alla salu-

te dei cittadini, poiché: 

- prevede la risoluzione del problema viabilistico legato all’intersezione tra le vie esistenti 

con  un sensibile miglioramento della viabilità a favore dell'edificato esistente, ottenuto 

anche con la creazione di percorsi pedonali e attraversamenti protetti a raso, garantendo 

una percorribilità attualmente deficitaria; 

- prevede una adeguata illuminazione pubblica delle opere sopraindicate; 

- prevede la realizzazione di tutti i percorsi pedonali conformi alla normativa per 

l’abbattimento delle barriere architettoniche.  
 

 

 

5.2 Conformità urbanistica 

 

La realizzazione delle opere della nuova rotatoria possono essere classificate come opera di ur-

banizzazione di cui all'articolo 4 della Legge 29.9.1984 n. 847, così come esplicitato con parere 

mail dd. 26.10.2018 della responsabile di P.O. Pianificazione Urbanistica attuativa e Accordi di 
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Programma. Queste opere sono conformi alle previsioni del vigente Piano Generale del Traffico 

Urbano, risultano funzionali all'intervento edificatorio di cui trattasi e portano inoltre un sensibile 

miglioramento della viabilità anche a favore dell'edificato esistente. Tale realizzazione è subordi-

nata alla convenzione, il cui schema è stato approvato dal Comune di Trieste – con Deliberazione 

n. 637 del 02/12/2019, e che risulta stipulata in data 10.07.2020  tra il Comune di Trieste e la so-

cietà “Mosaico S.a.s. rappresentata da Diego Del Ben. 

Le superfici interessate dal presente progetto ricadono, per la gran parte, in “ Zone Z1 - Aree ri-

servate alla viabilità” del vigente Piano Regolatore Generale Comunale. Una quota parte ricade 

nella “Zona E 4.3 Aree paesaggistiche collinari periurbane” attualmente di proprietà della Mosaico 

S.a.s. che, come indicato nella convenzione,  viene ceduta a titolo gratuito al Comune di Trieste. 

La zona sopraindicata non è soggetta all’art 136 del D.Lgs 42/2004. Il Comune di Trieste provve-

derà alla redazione di una variante urbanista non sostanziale dopo l’acquisizione della porzione di 

particella su cui ricade, in parte, la nuova opera. 

In relazione al vincolo idrogeologico  come definito dalla L.R. n. 9 dd. 23 aprile 2007 ai sensi 

dell’art. 51 (Zone esenti dal vincolo idrogeologico) e più precisamente il comma 1  che recita: 

Comma 1 

“1. Fino all’entrata in vigore del PTR, le zone omogenee A,B,C,D1,D2,D3,H,I,L,M,N,O,P e per 

servizi e attrezzature collettive, così come individuate dal Piano urbanistico generale e recepite 

dagli strumenti urbanistici locali, non sono soggette al vincolo idrogeologico di cui all’art. 47.” 

Risulta evidente che le zone Z - Zone destinate ad infrastrutture (e nello specifico Z1 Servizi stra-

dali) rientrano tra le Zone “servizi e attrezzature collettive”  e pertanto da ritenersi esenti dal Vinco-

lo idrogeologico. 

  

Alla luce di quanto sopra esposto le previsioni di progetto possono essere considerate in posses-

so della conformità urbanistica. 

 

5.3 Fattibilità amministrativa 

 

Il progetto deve essere preventivamente approvato dagli organi tecnici del Comune di Trieste.  La 

sua fattibilità amministrativa è subordinata  a tale approvazione.  
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5.4 Indagini geologiche, geotecniche, sismiche 

 

Con riferimento  alla natura del terreno dalla relazione geologica-tecnica  allegata al PRGC del 

Comune di Trieste, riguardante le aree interessate, si evince che la zona di progetto è classificata 

per la  totalità quale  ZG6. Dalla relazione  sopracitata si evince che le previsioni della variante 

generale al P.R.G.C. di Trieste sono ovunque compatibili con le condizioni geologiche idrauliche e 

sismiche del territorio. 

 

 

 

 

5.5 Piano di gestione delle materie 

 

Con riferimento al piano di gestione delle materie e visto la tipologia delle opere in progetto si ri-

scontra la presenza nel territorio sia di discariche sia di impianti di trasformazione delle materie da 

scavi e demolizioni di cave e depositi dei materiali quali tout-venant, conglomerati cementizi e 

conglomerati bituminosi occorrenti per realizzare i lavori. 

 

 

5.6 Preesistenze archeologiche 

 

L’area di intervento, già in gran parte oggetto di interventi umani, area urbanizzata, non risulta fino 

ad oggi interessata da ritrovamenti archeologici, come risulta anche dal PRGC del Comune di 

Trieste, in quanto non è censita quale zona di interesse archeologico. In ogni caso gli interventi 

non comportano scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti come da art. 

25 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e pertanto non si rende necessaria la verifica preventiva 

dell’interesse archeologico. 
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6. QUADRO ECONOMICO 
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7. ELENCO ALLEGATI 

 

N° 
ord. Codice 

Descrizione 

    

    Allegati Tecnici 

    
1 RR01 Relazione generale 

    
2 RE01 Relazione tecnica impianto di illuminazione pubblica e 

calcoli illuminotecnici     
3 CS01 Schema di contratto 

    
4 CS02 Capitolato speciale d’appalto 

    
5 CS03 Cronoprogramma 

    
6 EP01 Elenco prezzi unitari 

    

7 CM00 Computo metrico 

   

8 CM01 Computo metrico estimativo 

    

9 PS01 Piano di sicurezza e di coordinamento 

    

10 FT01 Fascicolo tecnico 

    

11 PM01 Piano di manutenzione dell’opera 

    

12 PP01 Elenco ditte  

    

    Allegati grafici 

    

    Progetto stradale  

    

13 VG01 Estratto catastale scala 1:2000; Estratto P.R.G. scala 
1:2000  
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14 PL01 Planimetria stato attuale e sottoservizi esistenti 
 scala 1:200 

    

15 PL03 Planimetria  di progetto 
scala 1:200 

    

16 PL04 Planimetria  comparativa 
scala 1:200 

    

17 PL05 Planimetria di tracciamento 
scala 1:200 

    

18 PL06 Planimetria segnaletica 
scala 1:200 

    

19 PF01 Profili stradali tavola 1/2 
scala 1:100/100 

    

20 PF02 Profili stradali tavola 2/2 
scala 1:100/100 

    

21 SE01 Sezioni di progetto braccio 1 
scala 1:100 

    

22 SE02 Sezioni di progetto braccio 2 
scala 1:100 

    

23 SE03 Sezioni di progetto braccio 3 
scala 1:100 

    

24 SE04 Sezioni di progetto braccio 4 
scala 1:100 

    

25 SE05 Sezioni di progetto rotatoria 
scala 1:100 

    

26 SE06 Sezioni tipo e particolari costruttivi 
scale varie 

    

27 PC02 Particolari costruttivi smaltimento acque meteoriche  
Scale varie  

    

28 PP02 Piano particellare  
scala 1:2000 

    

    Progetto illuminazione pubblica  

    

29 PL07 Planimetria illuminazione pubblica di progetto 
scala 1:200 e particolari costruttivi scale varie 
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8. ALLEGATO : ASSEVERAZIONE DI NON SIGNIFICATIVITÀ 

 

Oggetto: PROGETTO Della “ROTATORIA di VIA BRIGATA CASALE” 

INVARIANZA IDRAULICA – DPReg 83/2018 

 

ASSEVERAZIONE DI NON SIGNIFICATIVITA’ 

(art. 3 comma 1 lett. b) – DPReg 83/2018) 

 

 

 

Il sottoscritto dott. arch. Fabio Zlatich, nato a Trieste il 01/09/1965, iscritto all’Ordine degli 

Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Trieste con pos. n. 455, in qualità di 

progettista delle opere in oggetto, 

 

ASSEVERA 

 

che per il progetto in oggetto ricorre la fattispecie prevista dall’art. 9 comma 2 lett. a) del-

la L.R. n.6 del 29/04/2019 018, e quindi attesta che la trasformazione non è significativa 

ai fini dell’invarianza idraulica. 

 

 

Trieste , 24/04/2020                                                           Dott. Arch. Fabio Zlatich 

 

 

 

 

 

 

 



Rotatoria di via Brigata Casale 
Progetto Esecutivo -  Relazione generale   
 Agosto 2020 
 Pag. 15  

 

9. ALLEGATO : ASSEVERAZIONE DI NON VERIFICA PREVENTIVA 

 

Oggetto: PROGETTO Della “ROTATORIA di VIA BRIGATA CASALE” 

INVARIANZA IDRAULICA – DPReg 83/2018 

 

ASSEVERAZIONE DI NON VERIFICA PREVENTIVA DELL’INTERESSE  

ARCHEOLOGICO 

(art. 25 comma 1  – D.Lgs 50/2016) 

 

 

 

Il sottoscritto dott. arch. Fabio Zlatich, nato a Trieste il 01/09/1965, iscritto all’Ordine degli 

Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Trieste con pos. n. 455, in qualità di 

progettista delle opere in oggetto, 

 

ASSEVERA 

 

che per il progetto in oggetto ricorre la fattispecie prevista dall’art. 25 comma 1 DEL 

d.Lgs 50/2016, e quindi attesta che l’intervento non comporta nuova edificazione o scavi 

a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti. 

 

 

Trieste , 14/08/2020                                                           Dott. Arch. Fabio Zlatich 
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