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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O

LAVORI A MISURA

Rotatoria ed altri rami (SpCat 1)

Demolizioni, rimozioni e movimenti di materie rotatoria ed altri

rami (Cat 1)

1 / 1 Demolizione di manto stradale - Andante

12.8.BS1.01. esecuzione di demolizione di manto stradale in conglomerato

A bituminoso costituito dallo strato di base, binder e da quello di usura,

04/08/2018 compre ... zione del sottofondo stradale, il carico, il trasporto e lo

scarico alle pubbliche discariche, l'indennità di discarica.

Strada principale

1275,00 1´275,00

Braccio 2

(lung.=327,00-57,00) 270,00 270,00

Ingresso via Monte Sernio

(lung.=163,00-27,00) 136,00 136,00

SOMMANO mq 1´681,00 11,89 19´987,09

2 / 2 Fresatura a freddo di pavimentazioni - per i primi 3 cm fino a 1500 mq

12.8.BS1.03. esecuzione di fresatura a freddo di pavimentazioni in conglomerato

A bituminoso eseguiti ad unica passata, anch ... mpreso il carico,

04/08/2018 l'allontanamento e lo scarico dei materiali di risulta in pubbliche

discariche con relativa indennità.

Via Brigata Casale

20,00 10,000 200,00

20,00 10,000 200,00

Via Campanelle

10,00 6,000 60,00

Via Monte Sernio

10,00 5,000 50,00

SOMMANO mq 510,00 3,45 1´759,50

3 / 3 Fresatura a freddo di pavimentazioni - per ogni cm in più fino a 1500

12.8.BS1.03. mq

B esecuzione di fresatura a freddo di pavimentazioni in conglomerato

04/08/2018 bituminoso eseguiti ad unica passata, an ... mpreso il carico,

l'allontanamento e lo scarico dei materiali di risulta in pubbliche

discariche con relativa indennità.

Via Brigata Casale

4,00 20,00 10,000 800,00

4,00 20,00 10,000 800,00

Via Campanelle

4,00 10,00 6,000 240,00

Via Monte Sernio

4,00 10,00 5,000 200,00

SOMMANO mq 2´040,00 1,12 2´284,80

4 / 4 Demolizione di barriera di sicurezza stradale - su terra

12.9.BY1.01. demolizione o smontaggio di barriera di sicurezza stradale di qualsiasi

A tipo, compresi eventuali parapetti metallici esist ... rizzata del materiale

04/08/2018 non riutilizzabile ed il trasporto al magazzino dell'ente dell'eventuale

materiale riutilizzabile.

80,00 80,00

SOMMANO m 80,00 6,84 547,20

5 / 5 Demolizione di barriera di sicurezza stradale - su manufatto

COMMITTENTE: Comune di Trieste

A R I P O R T A R E 24´578,59
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 24´578,59

12.9.BY1.01. demolizione o smontaggio di barriera di sicurezza stradale di qualsiasi

B tipo, compresi eventuali parapetti metallici es ... rizzata del materiale

04/08/2018 non riutilizzabile ed il trasporto al magazzino dell'ente dell'eventuale

materiale riutilizzabile.

5,00 5,00

SOMMANO m 5,00 8,51 42,55

6 / 6 Adeguamento planoaltimetrico di chiusini e riquadri esistenti - con lato

12.9.GY4.01. maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm

B adeguamento planialtimetrico di chiusini e riquadri esistenti de ... dono

04/08/2018 compresi manodopera, noli e forniture, lavorazioni ed ogni altro onere

per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.

10,00 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 130,33 1´303,30

7 / 7 Rimozione di recinzioni - in profili metallici

30.1.BH2.01. esecuzione della rimozione di recinzioni realizzate in rete metallica,

B profili d'acciaio, elementi prefabbricati di qualsiasi tipo, a ... ica del

04/08/2018 materiale di risulta, indennità di discarica, con la sola esclusione delle

fondazioni compensate con altra voce.

20,00 2,000 40,00

SOMMANO mq 40,00 11,08 443,20

8 / 8 Rimozione di cordonate stradali - in calcestruzzo

40.1.BQ4.01. esecuzione della rimozione di cordonate stradali diritte ed in curva,

B compreso demolizione del basamento in cls, il recupero o trasporto alle

04/08/2018 pubbliche discariche del materiale di risulta, indennità di discarica.

150,00 150,00

SOMMANO m 150,00 5,06 759,00

9 / 9 Demolizione di strutture in calcestruzzo semplice o armato - per

20.1.BQ4.01. calcestruzzo andante armato

B esecuzione della demolizione di strutture in calcestruzzo semplice o

04/08/2018 armato, di qualunq ... ca, l'uso di compressori con martelli pneumatici,

pinze demolitrici od altri mezzi demolitori, ad esclusione delle mine.

5,00 5,00

SOMMANO mc 5,00 210,72 1´053,60

10 / 10 Opere civili per spostamenti provvisori e definitivi di sottoservizi.

N.P.2 Mantenimento e protezione di sottoservizi.

04/08/2018 Il prezzo comprende e compensa le opere ciivili quali scavi di fond ...

fornitura e posa di protezioni in lastre di calcestruzzo prefabbricato o

getti di calcestruzzo a protezione delle reti.

1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´264,91 1´264,91

11 / 11 Rimozione di segnaletica verticale

N.P.3 Compenso per rimozione di cartelli stradali verticali compreso lo

04/08/2018 smontaggio del cartello, lo sfilamento o taglio del palo, i movimenti di

materi ... ro del materiale e il trasporto in luogo indicato

dall'amministrazione o a discarica, compresa l'indennità di discarica.

18,00 18,00

SOMMANO cadauno 18,00 52,00 936,00

COMMITTENTE: Comune di Trieste

A R I P O R T A R E 30´381,15
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 30´381,15

12 / 12 Sfalcio prodotti erbosi, rimozione di arbusti e taglio alberi

N.P.4 Compenso a corpo per lo sfalcio dell'erba di tutta la zona interessata dai

04/08/2018 lavori, la rimozione degli arbusti, il tag ... nti di materie. Compreso lo

smaltimento di tutti i materiali, compreso i trasporti e le indennità

richieste a discarica.

1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 500,00 500,00

13 / 13 Scavo di sbancamento in terreno di qualsiasi natura - anche in presenza

11.6.CP1.01. d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)

A esecuzione di scavo di sbancamento a sezione aperta per profondità f ...

04/08/2018 ali lavorazioni per il rimpiego del materiale di risulta o l'allontanamento

del materiale non ritenuto idoneo dalla d.l.

Si prevede il 10% di scavo in roccia

Rotatoria

Sezione 1-2

(par.ug.=1/2)*(larg.=(8,13+4,57)) 0,50 4,94 12,700 0,900 28,23

Sezione 2-3

(par.ug.=1/2)*(larg.=(4,57+1,39)) 0,50 4,56 5,960 0,900 12,23

Sezione 3-4

(par.ug.=1/2)*(larg.=(1,39+3,76)) 0,50 5,10 5,150 0,900 11,82

Sezione 4-5

(par.ug.=1/2)*(larg.=(3,76+6,40)) 0,50 5,92 10,160 0,900 27,07

Sezione 5-6

(par.ug.=1/2)*(larg.=(6,40+5,80)) 0,50 4,94 12,200 0,900 27,12

Sezione 6-7

(par.ug.=1/2)*(larg.=(5,80+4,77)) 0,50 3,99 10,570 0,900 18,98

Sezione 7-8

(par.ug.=1/2)*(larg.=(4,77+4,37)) 0,50 3,25 9,140 0,900 13,37

Sezione 8-9

(par.ug.=1/2)*(larg.=(4,37+3,86)) 0,50 3,41 8,230 0,900 12,63

Sezione 9-10

(par.ug.=1/2)*(larg.=(3,86+5,73)) 0,50 4,36 9,590 0,900 18,82

Sezione 10-11

(par.ug.=1/2)*(larg.=(5,73+4,55)) 0,50 4,34 10,280 0,900 20,08

Sezione 11-12

(par.ug.=1/2)*(larg.=(4,55+3,27)) 0,50 4,86 7,820 0,900 17,10

Sezione 12-13

(par.ug.=1/2)*(larg.=(3,27+7,20)) 0,50 5,86 10,470 0,900 27,61

Sezione 13-14

(par.ug.=1/2)*(larg.=(7,20+9,96)) 0,50 7,10 17,160 0,900 54,83

Sezione 14-15

(par.ug.=1/2)*(larg.=(9,96+8,19)) 0,50 6,46 18,150 0,900 52,76

Sezione 15-16

(par.ug.=1/2)*(larg.=(8,19+8,29)) 0,50 3,19 16,480 0,900 23,66

Sezione 16-1

(par.ug.=1/2)*(larg.=(8,29+8,13)) 0,50 3,11 16,420 0,900 22,98

Ingresso via Monte Sernio

(lung.=163,00-27,00) 136,00 0,300 0,900 36,72

Braccio 1

Sezione 1-2

(par.ug.=1/2)*(larg.=(11,39+8,57)) 0,50 7,01 19,960 0,900 62,96

Sezione 2-3

(par.ug.=1/2)*(larg.=(8,57+8,28)) 0,50 5,90 16,850 0,900 44,74

Sezione 3-4

(par.ug.=1/2)*(larg.=(8,28+8,64)) 0,50 8,40 16,920 0,900 63,96

Sezione 4-5

(par.ug.=1/2)*(larg.=(8,64+5,36)) 0,50 9,67 14,000 0,900 60,92

Sezione 5-6

(par.ug.=1/2)*(larg.=(5,36+3,93)) 0,50 12,82 9,290 0,900 53,59

Sezione 6-7

(par.ug.=1/2)*(larg.=(3,93+5,21)) 0,50 12,67 9,140 0,900 52,11

Braccio 2

Sezione 1-2

(par.ug.=1/2)*(larg.=(11,89+6,76)) 0,50 3,81 18,650 0,900 31,98

Sezione 2-3

COMMITTENTE: Comune di Trieste

A R I P O R T A R E 796,27 30´881,15
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 796,27 30´881,15

(par.ug.=1/2)*(larg.=(6,76+3,88)) 0,50 5,03 10,640 0,900 24,08

Sezione 3-4

(par.ug.=1/2)*(larg.=(3,88+2,75)) 0,50 6,47 6,630 0,900 19,30

Braccio 3

Sezione 1-2

(par.ug.=1/2)*(larg.=(21,77+13,76)) 0,50 7,23 35,530 0,900 115,60

Sezione 2-3

(par.ug.=1/2)*(larg.=(13,76+9,10)) 0,50 6,23 22,860 0,900 64,09

Sezione 3-4

(par.ug.=1/2)*(larg.=(9,10+6,22)) 0,50 8,46 15,320 0,900 58,32

Sezione 4-5

(par.ug.=1/2)*(larg.=(6,22+5,12)) 0,50 8,46 11,340 0,900 43,17

Braccio 4

Sezione 1-2

(par.ug.=1/2)*(larg.=(20,65+15,58)) 0,50 4,45 36,230 0,900 72,55

SOMMANO mc 1´193,38 7,49 8´938,42

14 / 14 Scavo di sbancamento in roccia tenera - anche in presenza d'acqua

11.6.CP1.02. (tirante d'acqua fino a 20 cm)

A esecuzione di scavo di sbancamento a sezione aperta per profondità

04/08/2018 fino a 5 m, in r ... ali lavorazioni per il rimpiego del materiale di risulta

o l'allontanamento del materiale non ritenuto idoneo dalla d.l.

Si prevede il 10% di scavo in roccia

Rotatoria e altri rami

0,10 1325,975 132,60

SOMMANO mc 132,60 14,55 1´929,33

15 / 15 Scavo di fondazione in terreno di qualsiasi natura - anche in presenza

11.7.CP1.01. d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)

A esecuzione di scavo di fondazione in sezione obbligata in terreno di ...

04/08/2018 ali lavorazioni per il rimpiego del materiale di risulta o l'allontanamento

del materiale non ritenuto idoneo dalla d.l.

Si prevede 10% di scavo in roccia

Tubazioni acque meteoriche

0,90 115,00 0,800 2,000 165,60

0,90 88,00 0,600 2,000 95,04

SOMMANO mc 260,64 15,30 3´987,79

16 / 16 Scavo di fondazione in roccia tenera da piccone - anche in presenza

11.7.CP1.02. d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)

A esecuzione di scavo di fondazione in roccia tenera da piccone o da

04/08/2018 punta, ... ali lavorazioni per il rimpiego del materiale di risulta o

l'allontanamento del materiale non ritenuto idoneo dalla d.l.

Si prevede il 10% degli scavi in roccia tenera

Tubazioni acque meteoriche

0,10 115,00 0,800 2,000 18,40

0,10 88,00 0,600 2,000 10,56

0,370 0,37

SOMMANO mc 29,33 21,68 635,87

17 / 17 Geotessile, tessuto non tessuto per drenaggio - peso fino 400 g/mq

11.4.TN6.01. fornitura e posa in opera di teli di geotessile in tessuto non tessuto

C composto da filamenti continui in polipr ... o entro trincee di drenaggio

04/08/2018 e ripiegamento dopo la posa del ghiaione drenante, compreso tagli,

sovrapposizioni, sfridi.

sotto riporto

80,00 80,00

risvolti

8,00 8,00

COMMITTENTE: Comune di Trieste

A R I P O R T A R E 88,00 46´372,56
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R I P O R T O 88,00 46´372,56

sotto cassonetti

1943,00 1´943,00

risvolti

194,30 194,30

SOMMANO mq 2´225,30 4,97 11´059,74

18 / 18 Riporti con materiale di scavo

N.P.11 esecuzione di riporti, con materiali provenienti dagli scavi giudicati

05/08/2018 idonei a seguito di prove chimiche e fisiche, per formazione di rilevati

strad ... igli e delle scarpate, la compattazione con adeguati mezzi

meccanici sino al raggiungimento del costipamento prescritto.

Si considera il 100 % di rilevato con materiale di scavo

Braccio 1

Sezione 1-2

(par.ug.=1/2)*(larg.=(0,47+0,51)) 0,50 7,01 0,980 3,43

Sezione 2-3

(par.ug.=1/2)*(larg.=(0,51+0,00)) 0,50 5,90 0,510 1,50

SOMMANO mc 4,93 11,00 54,23

19 / 19 Allontanamento del materiale di risulta dello scavo

11.8.CP1.11 trasporto e allontanamento dal cantiere del materiale di risulta avente

04/08/2018 caratteristiche chimico-fisiche tali da poterlo utilizza ... azione/

ottenimento autorizzazione da parte dell'autorità competente in merito

allo specifico uso del materiale di scavo.

Scavi

(lung.=1325,98+231,68+59,29) 1616,95 1´616,95

Riporti con materiale di scavo

-4,93 -4,93

Sommano positivi mc 1´616,95

Sommano negativi mc -4,93

SOMMANO mc 1´612,02 7,06 11´380,86

20 / 20 Conferimento del materiale di risulta dal cantiere presso discariche

11.8.CP1.13 inerti

04/08/2018 trasporto e conferimento del materiale inerte di risulta dal cantiere alla

discarica autorizzata allo sm ... ni onere amministrativo per la gestione,

trasporto, conferimento del rifiuto all'impianto, fino a una distanza di

15 km.

Scavi

1616,95 1´616,95

Riporti con materiale di scavo

-4,93 -4,93

Sommano positivi mc 1´616,95

Sommano negativi mc -4,93

SOMMANO mc 1´612,02 26,27 42´347,77

Parziale Demolizioni, rimozioni e movimenti di materie rotatoria ed

altri rami (Cat 1) euro 111´215,16

Cassonetto stradale rotatoria ed altri rami (Cat 2)

21 / 21 Fondazione stradale per costipamento pari al 90% della densità

12.1.CP1.01. massima aashto

B esecuzione di fondazione stradale mediante fornitura e posa in opera di

04/08/2018 materiali misti granulari vagl ... igli e delle scarpate, la compattazione

con adeguati mezzi meccanici sino al raggiungimento del costipamento

prescritto.

COMMITTENTE: Comune di Trieste

A R I P O R T A R E 111´215,16
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R I P O R T O 111´215,16

Ramo Campanelle braccio 2

157,00 0,300 47,10

47,00 0,300 14,10

Ramo Monte Sernio

168,00 0,300 50,40

SOMMANO mc 111,60 31,17 3´478,57

22 / 22 Strato di fondazione in misto cementato

12.1.CP1.02 esecuzione di strato di fondazione mediante misto granulare vagliato

04/08/2018 proveniente da cave, cementato con cemento cem i 32,5 in ragione di

10 ... stemazione del fondo, l'indennità di cava, il carico, trasporto, lo

scarico a piè d'opera, la stesura, la compattazione.

Rotatoria

453,00 0,300 135,90

(lung.=2*3,1416*8,25*1,50) 77,75 0,300 23,33

Ramo nord braccio 3

377,00 0,300 113,10

Ramo sud braccio 1

606,00 0,300 181,80

Braccio 4 fino alla sezione 2

95,00 0,300 28,50

Anello valicabile

(par.ug.=2*3,1416) 6,28 8,50 1,000 0,400 21,35

Riempimento fognature

115,00 0,800 1,500 138,00

88,00 0,600 1,500 79,20

SOMMANO mc 721,18 51,51 37´147,98

23 / 23 Strato di base in conglomerato bituminoso di tipo semiaperto fino a

12.3.YS5.01. 1500 mq - di spessore finito compattato di cm 10

C esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso di tip ... one

04/08/2018 delle pendenze ed i raccordi intorno ai manufatti (caditoie, chiusini,

cunette, ecc.). per superfici fino a 1500 mq.

Rotatoria

453,00 453,00

(lung.=2*3,1416*8,25*1,50) 77,75 77,75

Ramo nord braccio 3

377,00 377,00

Ramo sud braccio 1

606,00 606,00

Braccio 4 fino alla sezione 4

95,00 95,00

SOMMANO mq 1´608,75 19,87 31´965,86

24 / 24 Strati di collegamento in conglomerato bituminoso di tipo semiaperto

12.3.YS5.03. binder fino a 1500 mq - di spessore finito compattato di cm 8

A esecuzione di pavimentazione in conglomerato bitu ... one delle

04/08/2018 pendenze ed i raccordi attorno ai manufatti (caditoie, chiusini, cunette,

ecc.). per superfici fino a 1500 mq.

spessore 6 cm

Rotatoria

(par.ug.=6/8) 0,75 453,00 339,75

0,75 77,75 58,31

Ramo nord braccio 3

(par.ug.=6/8) 0,75 377,00 282,75

Ramo sud braccio 1

(par.ug.=6/8) 0,75 606,00 454,50

Braccio 4 fino alla sezione 2

(par.ug.=6/8) 0,75 95,00 71,25

Ramo Campanelle braccio 2

(par.ug.=6/8) 0,75 157,00 117,75

COMMITTENTE: Comune di Trieste

A R I P O R T A R E 1´324,31 183´807,57
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R I P O R T O 1´324,31 183´807,57

(par.ug.=6/8) 0,75 47,00 35,25

Ramo Monte Sernio

(par.ug.=6/8) 0,75 168,00 126,00

SOMMANO mq 1´485,56 17,08 25´373,36

Parziale Cassonetto stradale rotatoria ed altri rami (Cat 2) euro 97´965,77

Tappeto d'usura rotatoria ed altri rami (Cat 3)

25 / 25 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso drenante spessore medio

12.4.YS5.02 cm 5

04/08/2018 fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura

drenante, provvisto di marchiature ... ere per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d'arte misurato in opera dopo costipamento e per uno

spessore di 5 cm.

spessore 4 cm

Rotatoria

(par.ug.=4/5) 0,80 453,00 362,40

0,80 77,75 62,20

Ramo nord braccio 3

(par.ug.=4/5) 0,80 377,00 301,60

Ramo sud braccio 1

(par.ug.=4/5) 0,80 606,00 484,80

Braccio 4 fino alla sezione 2

(par.ug.=4/5) 0,80 95,00 76,00

Ramo Campanelle braccio 2

(par.ug.=4/5) 0,80 157,00 125,60

(par.ug.=4/5) 0,80 47,00 37,60

Ramo Monte Sernio

(par.ug.=4/5) 0,80 168,00 134,40

spessore 5 cm

Raccordi fresature

Via Brigata Casale

20,00 10,000 200,00

20,00 10,000 200,00

Via Campanelle

10,00 6,000 60,00

Via Monte Sernio

10,00 5,000 50,00

Altre aree

100,81 100,81

SOMMANO mq 2´195,41 14,21 31´196,78

Parziale Tappeto d'usura rotatoria ed altri rami (Cat 3) euro 31´196,78

Cordonate, recinzioni, marciapiedi, barriere di sicurezza rotatoria

ed altri rami (Cat 4)

26 / 26 Pavimentazioni stradali in cubetti di porfido. Spessore 6/8 cm

12.5.FE1.01. esecuzione di pavimentazioni in cubetti di porfido per sedi stradali

A (dimensioni 6-14 cm) disposti in piano o in pen ... ese con idonee

08/09/2018 attrezzature, la sigillatura dei giunti con sabbia e cemento o asfalto e la

pulizia con acqua e segatura.

(par.ug.=2*3,1416) 6,28 7,00 1,000 43,96

SOMMANO mq 43,96 77,96 3´427,12

27 / 27 Cordonata stradale in pietra naturale (porfido). Cordonata 15x25 cm

40.1.FE1.01. bocciardata su due lati con tondo

A fornitura e posa in opera di cordonate stradali in pietra naturale (graniti,

08/09/2018 s ... con malta di cemento, ritombamento e trasporto a rifiuto del

COMMITTENTE: Comune di Trieste

A R I P O R T A R E 243´804,83
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R I P O R T O 243´804,83

materiale di risulta, pulizia, carico, scarico, trasporto.

Anello valicabile rotatoria

(par.ug.=2*3,1416) 6,28 7,50 47,10

SOMMANO m 47,10 73,33 3´453,84

28 / 28 Cordonata stradale in pietra naturale (porfido). Cordonata 15x25 cm a

40.1.FE1.01. taglio di sega con smusso

C fornitura e posa in opera di cordonate stradali in pietra naturale (graniti,

08/09/2018 sieniti ... con malta di cemento, ritombamento e trasporto a rifiuto del

materiale di risulta, pulizia, carico, scarico, trasporto.

Anello valicabile rotatoria

(par.ug.=2*3,1416) 6,28 6,50 40,82

SOMMANO m 40,82 62,09 2´534,51

29 / 29 Cordonata stradale prefabbricata in cls vibrocompresso - elementi lisci,

40.1.GQ4.01. diritti o curvi

A fornitura e posa in opera di cordonate stradali prefabbricate in cls

04/08/2018 vibrocompresso, costi ... fiuto del materiale di risulta, pulizia con acqua

e segatura, pezzi speciali, tagli, sfridi, carico, scarico, trasporto.

80,00 80,00

SOMMANO m 80,00 35,41 2´832,80

30 / 30 Cordonata stradale tipo ANAS

N.P.5 Fornitura e posa in opera di cordonata tipo Anas per aiuole o rotatorie

04/08/2018 di tipo prefabbricato con dimensioni come da disegni di progetto

realizzate in ... e armatura d' acciaio o in barre o con rete elettrosaldata

che saranno remunerati a parte con relativo prezzo d'elenco.

Aiuole traffico *(lung.=+30,00+6,00+15,00+3,00+12,00+8,00+15,00) 89,00 89,00

SOMMANO m 89,00 40,00 3´560,00

31 / 31 Preparazione piano di posa marciapiedi compreso riempimento in tout

40.3.CP1.01. venant

B esecuzione del piano di posa per la realizzazione dei marciapiedi in cls

07/08/2018 mediante rimozione del terreno e ... lle pubbliche discariche del

materiale di risulta, indennità di discarica, sagomatura e compattazione

del piano di posa.

40,00 1,500 60,00

SOMMANO mq 60,00 17,20 1´032,00

32 / 32 Marciapiedi in getto di calcestruzzo con finitura superficiale

40.3.EQ4.01. antisdrucciolo

B esecuzione di marciapiedi ed accessi carrai mediante fornitura e posa in

07/08/2018 opera di calcestruzzo armato ... asporto a rifiuto del materiale di risulta,

pulizia con la sola esclusione della rete elettrosaldata compensata a

parte.

40,00 1,500 60,00

SOMMANO mq 60,00 38,93 2´335,80

33 / 33 Tondino di acciaio tipo B450C, barre ad aderenza migliorata

20.3.DH2.01. fornitura e posa in opera di acciaio saldabile ad aderenza migliorata per

A cementi armati, tipo b450a e b450c a norma, in ... tuali saldature,

04/08/2018 compreso sollevamento e posa in opera in qualsiasi posizione e quota,

compresi opportuni distanziatori.

Marciapiedi

10,00 60,000 600,00

COMMITTENTE: Comune di Trieste

A R I P O R T A R E 600,00 259´553,78



pag. 10

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 600,00 259´553,78

SOMMANO kg 600,00 1,61 966,00

34 / 34 Recinzione in rete di ferro zincato - altezza m 2,00

30.1.JH2.02. fornitura e posa in opera di recinzione in rete di ferro zincato fissata

E mediante legature in filo di ferro, avente le stesse c ... elettriche delle

04/08/2018 controventature ai paletti, pitturazione delle parti saldate con zinco a

freddo, materiali di consumo.

20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 45,45 909,00

35 / 35 Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza in acciaio

12.9.HH2.05. zincato, certificata CE, bordo laterale o bordo ponte, in conformità alla

B norma armonizzata EN1317 e reg.com. ... tile W come da indicazioni

10/09/2019 fornita dal CSA e dal progetto, se redatto. Classe H1 BL, livello di

contenimento LC = 127 KJ

80,00 80,00

SOMMANO m 80,00 63,22 5´057,60

36 / 36 Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza in acciaio

12.9.HH2.05. zincato, certificata CE, bordo laterale o bordo ponte, in conformità alla

L norma armonizzata EN1317 e reg.com. ... le W come da indicazioni

10/09/2019 fornita dal CSA e dal progetto, se redatto. Gruppo terminale (inizio e

fine) per barriera H1 BL

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 210,05 420,10

Parziale Cordonate, recinzioni, marciapiedi, barriere di sicurezza

rotatoria ed altri rami (Cat 4) euro 26´528,77

Sistemazioni idrauliche rotatoria ed altri rami (Cat 5)

37 / 37 Tubazioni in pvc uni EN 1401 -1 sdr 34 - SN 8 - diametro nominale

50.1.IN6.03. 200 mm

D fornitura e posa in opera di tubazioni in policloruro di vinile (pvc-u)

04/08/2018 non plastificato conformi alla no ... della condotta, prova di tenuta, con

la sola esclusione dello scavo, rinfianco, reinterro, calottature in

calcestruzzo.

88,00 88,00

SOMMANO m 88,00 39,09 3´439,92

38 / 38 Tubazioni in pvc uni EN 1401 -1 sdr 34 - SN 8 - diametro nominale

50.1.IN6.03. 315 mm

F fornitura e posa in opera di tubazioni in policloruro di vinile (pvc-u)

04/08/2018 non plastificato conformi alla no ... della condotta, prova di tenuta, con

la sola esclusione dello scavo, rinfianco, reinterro, calottature in

calcestruzzo.

115,00 115,00

SOMMANO m 115,00 78,12 8´983,80

39 / 39 Tubazioni in pvc corrugato flessibile per drenaggio - diametro esterno

50.1.IN6.04. 125 mm

E fornitura e posa in opera di tubazioni in pvc corrugato flessibile per

04/08/2018 drenaggio, con fessure drenanti ... di captazione superiore a 30 cm²/m,

compreso carico, trasporto, scarico, con la sola esclusione dello scavo e

reinterro.

COMMITTENTE: Comune di Trieste

A R I P O R T A R E 279´330,20
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 279´330,20

rotatoria

50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 6,66 333,00

40 / 40 Fondazioni dirette in getto di calcestruzzo armato c25/30 xc1-s4

16.5.EQ4.01. esecuzione di getto in opera di calcestruzzo durabile a resistenza

A garantita (uni 206, uni 11104) per strutture di ... mpa a 4 stadi su

03/10/2019 betoniera, uso del vibratore meccanico, con la sola esclusione del ferro

d'armatura compensato a parte.

Calottatura tubazione esistente 8,000 8,00

SOMMANO mc 8,00 248,71 1´989,68

41 / 41 Sistemazione di pozzetti esistenti di testa e di arrivo di collettore

N.P.1 esistente in cui confluiscono le acque meteoriche. Il prezzo comprende

03/10/2019 e compensa gli scavi, i rinterri, la so ... e la posa dei chiusini o griglie

superiori. Compresi i sottofondi e rinfianchi in magrone e misto

stabilizzato di cava.

1,000 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´000,00 2´000,00

42 / 42 Rinterro dello scavo con sabbione grezzo di cava

11.8.CP1.02 esecuzione del rinterro dello scavo mediante fornitura e posa in opera di

04/08/2018 sabbione grezzo di cava, compreso stesa, costipamento e livellatura.

Acque meteoriche

115,00 0,800 0,500 46,00

88,00 0,600 0,500 26,40

SOMMANO mc 72,40 31,93 2´311,73

43 / 43 Pozzetti prefabbricati in cls per raccolta e ispezione - dimensioni

50.3.GQ4.01. interne 50x50x50

D fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls vibrato ed

04/08/2018 armato per raccolta di li ... ate ed assemblate in opera, innesto al

pozzetto delle tubazioni, con la sola esclusione dei chiusini compensati

a parte.

caditoie

18,00

SOMMANO cadauno 18,00 81,05 1´458,90

44 / 44 Prolunghe per pozzetti prefabbricati in cls - diimensioni interne

50.3.GQ4.02. 50x50x20 cm

E fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetti prefabbricati in

04/08/2018 calcestruzzo rck 25 vibrato ed a ... on l'uso, e comunque non inferiore a

3 cm, compreso sigillatura dei giunti con malta di cemento, tagli con

flex, sfridi.

caditoie

18,00

SOMMANO cadauno 18,00 49,26 886,68

45 / 45 Griglie e caditoie in ghisa sferoidale - classe D400

50.4.GH1.01. fornitura e posa in opera di griglie o caditoie in ghisa a graffite

B sferoidale, forma quadrata o circolare, costruite e marchi ... ordo a t,

04/08/2018 sistemazione con mattoni pieni comuni o cls a quota finita rispetto alla

pavimentazione, materiali di consumo.

caditoie 18,00 60,000 1´080,00

SOMMANO kg 1´080,00 3,28 3´542,40

COMMITTENTE: Comune di Trieste

A R I P O R T A R E 291´852,59
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 291´852,59

46 / 46 Pozzetti prefabbricati in cls per raccolta e ispezione - dimensioni

50.3.GQ4.01. interne 100x100x100

G fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls vibrato ed

04/08/2018 armato per raccolta di ... ate ed assemblate in opera, innesto al pozzetto

delle tubazioni, con la sola esclusione dei chiusini compensati a parte.

Pozzetti ispezione 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 236,19 2´361,90

47 / 47 Prolunghe per pozzetti prefabbricati in cls - diimensioni interne

50.3.GQ4.02. 100x100x20 cm

L fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetti prefabbricati in

04/08/2018 calcestruzzo rck 25 vibrato ed ... on l'uso, e comunque non inferiore a 3

cm, compreso sigillatura dei giunti con malta di cemento, tagli con flex,

sfridi.

Pozzetti ispezione *(par.ug.=8*10) 80,00 80,00

SOMMANO cadauno 80,00 92,29 7´383,20

48 / 48 Chiusini in ghisa sferoidale - classe D400

50.5.GH1.01. fornitura e posa in opera di dispositivi di chiusura (chiusini) in ghisa a

C grafite sferoidale, prodotti secondo le norme uni 4544 in stab ... te nel

04/08/2018 progetto previa preparazione del piano di appoggio con anelli

prefabbricati in calcestruzzo e boiacca di cemento.

Pozzetti ispezione

10,00 80,000 800,00

SOMMANO kg 800,00 2,79 2´232,00

49 / 49 Canalette prefabbricate per scarico acque meteoriche su scarpate

40.2.GQ4.02 stradali

04/08/2018 fornitura e posa in opera di canalette per scarico acque meteoriche su

scarpate stradali, costituite da el ... do, imbocco, sovrapposizioni,

sigillature, raccordo con la canaletta orizzontale su ciglio strada,

materiali di consumo.

50,00

SOMMANO m 50,00 29,27 1´463,50

50 / 50 Cunetta alla francese compreso magrone di sottofondo

N.P.13 Formazione di cunetta alla francese, delle dimensioni come da disegni

07/08/2018 di progetto esecutivo gettata in opera con calcestruzzo ... rro

d'armatura. Il tutto in conformità a quanto previsto nei particolari di

progetto e secondo le indicazioni della D.L.

varie

50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 38,00 1´900,00

Parziale Sistemazioni idrauliche rotatoria ed altri rami (Cat 5) euro 40´286,71

Segnaletica stradale (Cat 6)

51 / 51 Esecuzione di strisce longitudinali rifrangenti - larghezza cm 15

71.2.VV4.04. esecuzione di strisce longitudinali rifrangenti mediante applicazione di

B vernice rifrangente bi-componente compos ... i strisce continue,

04/08/2018 discontinue e doppie, compreso l'onere per il tracciamento, la pulizia e

la segnaletica di cantiere.

600,00 600,00

COMMITTENTE: Comune di Trieste

A R I P O R T A R E 600,00 307´193,19
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 600,00 307´193,19

SOMMANO m 600,00 8,07 4´842,00

52 / 52 Esecuzione di segnaletica rifrangente - attraversamenti pedonali,

71.2.VV4.05. zebrate, aree dipinte a pieno

A esecuzione di segnaletica rifrangente mediante l'applicazione di vernice

04/08/2018 rifrangent ... erficie stradale mediante idonea apparecchiatura percolata

(effetto gocciolato) nella misura di non meno di 4 kg per mq.

100,00 100,00

SOMMANO mq 100,00 49,41 4´941,00

53 / 53 Cartello in lamiera con segnale di indicazione - formato medio

71.3.MH2.01 fornitura e posa in opera di cartello in lamiera d'acciaio zincata con

.B segnale di indicazione, rivestito con pellico ... di diametro 48 mm e

04/08/2018 lunghezza 3 m, collare antirotazione di fissaggio, blocco di calcestruzzo

di base, scavo e rinterro.

4,00 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 128,89 515,56

54 / 54 Cartello in lamiera di alluminio con segnale stradale - formato medio

71.1.MH4.01 fornitura e posa in opera di cartello in lamiera di alluminio con segnale

. stradale di divieto, d'obbligo o di ... di diametro 48 mm e lunghezza 3

B m, collare antirotazione di fissaggio, blocco di calcestruzzo di base,

04/08/2018 scavo e rinterro.

16,00

SOMMANO cadauno 16,00 129,24 2´067,84

55 / 55 Cartello in lamiera con segnale delinatore di curve - dimensioni 90 x 90

71.4.MH2.01 fornitura e posa in opera di cartello in lamiera d'acciaio zincata con

.B segnale delineatore di curve strette ... i diametro 48 mm e lunghezza 2

04/08/2018 m, collari antirotazione di fissaggio, blocchi di calcestruzzo di base,

scavo e rinterro.

6,00 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 193,16 1´158,96

56 / 56 Cartello stradale rotatoria anche luminoso

N.P.7 fornitura e posa in opera di cartello in lamiera d'acciaio zincata con

04/08/2018 segnale di avviso, rivestito con pellicola rifrangente con dimensi ...

ruzzo di base, scavo e rinterro.Atto a essere luminoso con linea di

alimentazione pagata nel prezzo dell'illuminazione.

4,00 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 250,00 1´000,00

57 / 57 Pannello in materiale plastico, giallo, per avviso ostacolo compreso

N.P.8 ancoraggio alla pavimentazione stradale

04/08/2018 4,00 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 65,00 260,00

58 / 58 Palo a sbraccio per passaggio pedonale/ciclabile

N.P.12 Fornitura e posa in opera di cartello indicante passaggio pedonale/

05/08/2018 ciclabile compreso il palo metallico a sbraccio, il plinto di f ... e, i

movimenti di materie, i calcoli statici, il trasporto a discarica dei

materiali in esubero e la relativa indennità.

1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 800,00 800,00

COMMITTENTE: Comune di Trieste

A R I P O R T A R E 322´778,55
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 322´778,55

Parziale Segnaletica stradale (Cat 6) euro 15´585,36

Opere a verde (Cat 7)

59 / 59 Terra vegetale

40.5.WP1 fornitura e posa in opera di terra vegetale di coltivo vagliata, priva di

04/08/2018 radici, erbe infestanti, ciottoli, ecc. compreso stesa, sagomatura,

modellazione e fresatura con mezzo meccanico.

Aiuola rotatoria

(lung.=6,50*6,50*3,1416) 132,73 0,800 106,18

Braccio 1 aiuole

(lung.=+21,00+14,00+6,00) 41,00 0,500 20,50

Braccio 2 aiuola

3,00 0,500 1,50

Braccio 3 aiuola

32,00 0,500 16,00

Braccio 4 aiuola

2,00 0,500 1,00

Via Monte Sernio aiuola

14,00 0,500 7,00

scarpate

150,00 0,300 45,00

SOMMANO mc 197,18 40,45 7´975,93

60 / 60 Inerbimento con idrosemina superfici fino a 5000 mq

10.5.WK1.11 esecuzione di un inerbimento con idroseminatrice, in luogo accessibile

.A con mezzi meccanici, con fornitura di miscuglio di semi di piante

04/08/2018 erbacee selezionati in ragione di 30 g/m² , concime, collante, escluso la

preparazione del piano di semina.

Aiuola rotatoria

132,73 132,73

Braccio 1 aiuole

(lung.=+21,00+14,00+6,00) 41,00 41,00

Braccio 2 aiuola

3,00 3,00

Braccio 3 aiuola

32,00 32,00

Braccio 4 aiuola

2,00 2,00

Via Monte Sernio aiuola

14,00 14,00

scarpate

150,00 150,00

SOMMANO mq 374,73 1,33 498,39

Parziale Opere a verde (Cat 7) euro 8´474,32

Impianti di illuminazione (Cat 8)

61 / 61 Scavo di fondazione in roccia tenera da piccone - anche in presenza

11.7.CP1.02. d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)

A esecuzione di scavo di fondazione in roccia tenera da piccone o da

23/10/2019 punta, ... ali lavorazioni per il rimpiego del materiale di risulta o

l'allontanamento del materiale non ritenuto idoneo dalla d.l.

(par.ug.=(18,7+10+12+17,2+13,1+18,5+8,6+6,9+11,7+1+5*2)*0,6*

0,3) 22,99 22,99

SOMMANO mc 22,99 21,68 498,42

COMMITTENTE: Comune di Trieste

A R I P O R T A R E 331´751,29
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 331´751,29

62 / 62 Conferimento del materiale di risulta dal cantiere presso discariche

11.8.CP1.13 inerti

23/10/2019 trasporto e conferimento del materiale inerte di risulta dal cantiere alla

discarica autorizzata allo sm ... ni onere amministrativo per la gestione,

trasporto, conferimento del rifiuto all'impianto, fino a una distanza di

15 km.

(par.ug.=(18,7+10+12+17,2+13,1+18,5+8,6+6,9+11,7+1+5*2)*0,6*

0,3*1,2) 27,58 27,58

SOMMANO mc 27,58 26,27 724,53

63 / 63 Rinterro dello scavo con sabbione grezzo di cava

11.8.CP1.02 esecuzione del rinterro dello scavo mediante fornitura e posa in opera di

23/10/2019 sabbione grezzo di cava, compreso stesa, costipamento e livellatura.

(par.ug.=(18,7+10+12+17,2+13,1+18,5+8,6+6,9+11,7+1+5*2)*0,05*

0,3) 1,92 1,92

SOMMANO mc 1,92 31,93 61,31

64 / 64 Fondazione stradale per costipamento pari al 90% della densità

12.1.CP1.01. massima aashto

B esecuzione di fondazione stradale mediante fornitura e posa in opera di

24/10/2019 materiali misti granulari vagl ... igli e delle scarpate, la compattazione

con adeguati mezzi meccanici sino al raggiungimento del costipamento

prescritto.

(par.ug.=(18,7+10+12+17,2+13,1+18,5+8,6+6,9+11,7+1+5*2)*0,45*

0,3) 17,24 17,24

SOMMANO mc 17,24 31,17 537,37

65 / 65 Strato di fondazione in misto cementato

12.1.CP1.02 esecuzione di strato di fondazione mediante misto granulare vagliato

24/10/2019 proveniente da cave, cementato con cemento cem i 32,5 in ragione di

10 ... stemazione del fondo, l'indennità di cava, il carico, trasporto, lo

scarico a piè d'opera, la stesura, la compattazione.

(par.ug.=(18,7+10+12+17,2+13,1+18,5+8,6+6,9+11,7+1+5*2)*0,05*

0,3) 1,92 1,92

SOMMANO mc 1,92 51,51 98,90

66 / 66 Esecuzione di sagomatura del fondo pozzetti al fine di evitare il

50.3.AQ3.01. ristagno e consentire lo smaltimento delle acque di scarico compreso

C malta di cemento, spolvero superficiale in cemento, sagomatura,

29/10/2019 lisciatura, raccordi, stuccatura. Pozzetto 50x50 cm

4,00

SOMMANO cad 4,00 87,98 351,92

67 / 67 Pozzetti prefabbricati in cls per raccolta e ispezione - dimensioni

50.3.GQ4.01. interne 50x50x50

D fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls vibrato ed

29/10/2019 armato per raccolta di li ... ate ed assemblate in opera, innesto al

pozzetto delle tubazioni, con la sola esclusione dei chiusini compensati

a parte.

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 81,05 324,20

68 / 68 Prolunghe per pozzetti prefabbricati in cls - diimensioni interne

50.3.GQ4.02. 50x50x20 cm

E fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetti prefabbricati in

COMMITTENTE: Comune di Trieste

A R I P O R T A R E 333´849,52
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 333´849,52

29/10/2019 calcestruzzo rck 25 vibrato ed a ... on l'uso, e comunque non inferiore a

3 cm, compreso sigillatura dei giunti con malta di cemento, tagli con

flex, sfridi.

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 49,26 197,04

69 / 69 Chiusini in ghisa sferoidale - classe D400

50.5.GH1.01. fornitura e posa in opera di dispositivi di chiusura (chiusini) in ghisa a

C grafite sferoidale, prodotti secondo le norme uni 4544 in stab ... te nel

23/10/2019 progetto previa preparazione del piano di appoggio con anelli

prefabbricati in calcestruzzo e boiacca di cemento.

(par.ug.=36,5*4) 146,00 146,00

SOMMANO kg 146,00 2,79 407,34

70 / 70 Fornitura e posa in opera di cavidotti corrugati flessibili in polietilene

62.2.IN6.01. con sonda tiracavi per impianti elettrici e telefonici interrati, esecuzione

F a doppia parete conformi all ... egli innesti ed ove necessario, la

29/10/2019 installazione a circa 20 cm dalla tubazione del nastro segnacavi. Tubo

d. est. 110 mm

(par.ug.=0,9+11,7+13,4+9,3+18,7+12,9+16,7+12,4+9,1+9,1+18,7+5*

1) 137,90 137,90

SOMMANO m 137,90 11,52 1´588,61

71 / 71 Fornitura e posa in opera di cavidotti corrugati flessibili in polietilene

62.2.IN6.01. con sonda tiracavi per impianti elettrici e telefonici interrati, esecuzione

C a doppia parete conformi all ... degli innesti ed ove necessario, la

23/10/2019 installazione a circa 20 cm dalla tubazione del nastro segnacavi. Tubo

d. est. 63 mm

(par.ug.=0,9+11,7+13,4+9,3+18,7+12,9+16,7+12,4+9,1+9,1+18,7+5*

1) 137,90 137,90

SOMMANO m 137,90 7,35 1´013,57

72 / 72 Fornitura e posa in opera di cavi elettrici quadripolari tipo FG16OR16

62.1.OH5.04. 0,6/1 kV isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo di qualità G16

F con guaina esterna in PVC e riempitiv ... inea mediante cartellino

29/10/2019 riportante il tipo di cavo, la sua formazione e sezione e la sua

identificazione. Cavo 4x16 mm²

(par.ug.=0,9+11,7+13,4+9,3+18,7+12,9+16,7+12,4+9,1+9,1+18,7+5*

2+7*2) 156,90 156,90

SOMMANO m 156,90 16,41 2´574,73

73 / 73 Fornitura e posa in opera di cavi elettrici bipolari tipo FG16OR16 0,6/1

62.1.OH5.02. kV isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo di qualità G16 con

A guaina esterna in PVC e riempitivo no ... nea mediante cartellino

23/10/2019 riportante il tipo di cavo, la sua formazione e sezione e la sua

identificazione. Cavo 2x1,5 mm²

(par.ug.=5*8,5) 42,50 42,50

SOMMANO m 42,50 2,64 112,20

74 / 74 Esecuzione in opera di plinto di fondazione per posa di sostegni di

N.P.18 illuminazione esterna, eseguita con calcestruzzo Rck 30, compreso

29/10/2019 casseri, armatura con acciaio tipo B450C, il t ... he se non

esplicitamente citato, necessario a dare l'opera finita, eseguita a regola

d'arte, funzionante e collaudabile.

5,00

COMMITTENTE: Comune di Trieste

A R I P O R T A R E 5,00 339´743,01
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5,00 339´743,01

SOMMANO a corpo 5,00 370,20 1´851,00

75 / 75 Fornitura e posa in opera di palo per illuminazione pubblica realizzato

N.P.14 in acciaio zincato verniciato (colore a scelta della Direzione Lavori)

24/10/2019 composto da due tronchi e da singolo ... he se non esplicitamente

citato, necessario a dare l'opera finita, eseguita a regola d'arte,

funzionante e collaudabile.

5,00

SOMMANO cadauno 5,00 760,20 3´801,00

76 / 76 Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione stradale tipo

N.P.15 Philips Citysoul Gen2 Large o equivalente completo di alimentatore

24/10/2019 predisposto alla regolazione/telegestion ... he se non esplicitamente

citato, necessario a dare l'opera finita, eseguita a regola d'arte,

funzionante e collaudabile.

5,00

SOMMANO cadauno 5,00 1´023,00 5´115,00

77 / 77 Intervento di allacciamento alle esistenti linee di illuminazione

N.P.16 pubblica, comprensivo di:

24/10/2019 - messa fuori servizio delle linee esistenti

- realizzazione di giunzioni e derivazioni ... he se non esplicitamente

citato, necessario a dare l'opera finita, eseguita a regola d'arte,

funzionante e collaudabile.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 380,30 380,30

78 / 78 Realizzazione di tutte le assistenze edili ed impiantistiche necessarie

N.P.17 all'esecuzione ed alla messa in servizio dell'impianto, compresa

25/10/2019 - rimozione di tutti i pali di illuminazion ... he se non esplicitamente

citato, necessario a dare l'opera finita, eseguita a regola d'arte,

funzionante e collaudabile.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 720,50 720,50

Parziale Impianti di illuminazione (Cat 8) euro 20´357,94

Oneri per la sicurezza (Cat 9)

79 / 79 Oneri per la sicurezza - vedi Piano di Sicurezza e di Coordinamento

OS.1 1,00

04/08/2018

SOMMANO a corpo 1,00 24´853,97 24´853,97

Parziale Oneri per la sicurezza (Cat 9) euro 24´853,97

Parziale Rotatoria ed altri rami (SpCat 1) euro 376´464,78

Parziale LAVORI A MISURA euro 376´464,78

T O T A L E euro 376´464,78

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Trieste
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O

Riepilogo SUPER CATEGORIE

 001 Rotatoria ed altri rami 376´464,78 100,000

Totale SUPER CATEGORIE euro 376´464,78 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O

Riepilogo CATEGORIE

 001 Demolizioni, rimozioni e movimenti di materie rotatoria ed altri rami 111´215,16 29,542

 002 Cassonetto stradale rotatoria ed altri rami 97´965,77 26,023

 003 Tappeto d'usura rotatoria ed altri rami 31´196,78 8,287

 004 Cordonate, recinzioni, marciapiedi, barriere di sicurezza rotatoria ed altri rami 26´528,77 7,047

 005 Sistemazioni idrauliche rotatoria ed altri rami 40´286,71 10,701

 006 Segnaletica stradale 15´585,36 4,140

 007 Opere a verde 8´474,32 2,251

 008 Impianti di illuminazione 20´357,94 5,408

 009 Oneri per la sicurezza 24´853,97 6,602

Totale CATEGORIE euro 376´464,78 100,000

 Data, 23/06/2020

Il Tecnico
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