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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
Rotatoria ed altri rami (SpCat 1)
Demolizioni, rimozioni e movimenti di materie rotatoria ed altri
rami (Cat 1)
1/1 Demolizione di manto stradale - Andante
12.8.BS1.01. |esecuzione di demolizione di manto stradale in conglomerato
A bituminoso costituito dallo strato di base, binder ¢ da quello di usura,
04/08/2018 |compre ... zione del sottofondo stradale, il carico, il trasporto e lo
scarico alle pubbliche discariche, l'indennita di discarica.
Strada principale
1275,00 17275,00
Braccio 2
(lung.=327,00-57,00) 270,00 270,00
Ingresso via Monte Sernio
(lung.=163,00-27,00) 136,00 136,00
SOMMANO mq 1'681,00 11,89 19987,09
2/2 Fresatura a freddo di pavimentazioni - per i primi 3 cm fino a 1500 mq
12.8.BS1.03. |esecuzione di fresatura a freddo di pavimentazioni in conglomerato
A bituminoso eseguiti ad unica passata, anch ... mpreso il carico,
04/08/2018 |l'allontanamento e lo scarico dei materiali di risulta in pubbliche
discariche con relativa indennita.
Via Brigata Casale
20,00 10,000 200,00
20,00 10,000 200,00
Via Campanelle
10,00 6,000 60,00
Via Monte Sernio
10,00 5,000 50,00
SOMMANO mq 510,00 3,45 1'759,50
3/3 Fresatura a freddo di pavimentazioni - per ogni ¢cm in piu fino a 1500
12.8.BS1.03. |mq
B esecuzione di fresatura a freddo di pavimentazioni in conglomerato
04/08/2018 |bituminoso eseguiti ad unica passata, an mpreso il carico,
l'allontanamento e lo scarico dei materiali di risulta in pubbliche
discariche con relativa indennita.
Via Brigata Casale
4,00 20,00 10,000 800,00
4,00 20,00 10,000 800,00
Via Campanelle
4,00 10,00 6,000 240,00
Via Monte Sernio
4,00 10,00 5,000 200,00
SOMMANO mq 2°040,00 1,12 27284,80
4/4 Demolizione di barriera di sicurezza stradale - su terra
12.9.BY1.01. |demolizione o smontaggio di barriera di sicurezza stradale di qualsiasi
A tipo, compresi eventuali parapetti metallici esist ... rizzata del materiale
04/08/2018 |non riutilizzabile ed il trasporto al magazzino dell'ente dell'eventuale
materiale riutilizzabile.
80,00 80,00
SOMMANO m 80,00 6,84 547,20
5/5 Demolizione di barriera di sicurezza stradale - su manufatto
A RIPORTARE 24°578,59
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 24°578,59
12.9.BY1.01. |demolizione o smontaggio di barriera di sicurezza stradale di qualsiasi
B tipo, compresi eventuali parapetti metallici es ... rizzata del materiale
04/08/2018  |non riutilizzabile ed il trasporto al magazzino dell'ente dell'eventuale
materiale riutilizzabile.
5,00 5,00
SOMMANO m 5,00 8,51 42,55
6/6 Adeguamento planoaltimetrico di chiusini e riquadri esistenti - con lato
12.9.GY4.01.|maggiore interno compreso fra 40 ¢ 60 cm
B adeguamento planialtimetrico di chiusini e riquadri esistenti de ... dono
04/08/2018 |compresi manodopera, noli e forniture, lavorazioni ed ogni altro onere
per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
10,00 10,00
SOMMANO cadauno 10,00 130,33 17303,30
717 Rimozione di recinzioni - in profili metallici
30.1.BH2.01. |esecuzione della rimozione di recinzioni realizzate in rete metallica,
B profili d'acciaio, elementi prefabbricati di qualsiasi tipo, a ... ica del
04/08/2018 |materiale di risulta, indennita di discarica, con la sola esclusione delle
fondazioni compensate con altra voce.
20,00 2,000 40,00
SOMMANO mq 40,00 11,08 44320
8/8 Rimozione di cordonate stradali - in calcestruzzo
40.1.BQ4.01. |esecuzione della rimozione di cordonate stradali diritte ed in curva,
B compreso demolizione del basamento in cls, il recupero o trasporto alle
04/08/2018  |pubbliche discariche del materiale di risulta, indennita di discarica.
150,00 150,00
SOMMANO m 150,00 5,06 759,00
9/9 Demolizione di strutture in calcestruzzo semplice o armato - per
20.1.BQ4.01. | calcestruzzo andante armato
B esecuzione della demolizione di strutture in calcestruzzo semplice o
04/08/2018 |armato, di qualunq ... ca, l'uso di compressori con martelli pneumatici,
pinze demolitrici od altri mezzi demolitori, ad esclusione delle mine.
5,00 5,00
SOMMANO mc 5,00 210,72 1'053,60
10/10 Opere civili per spostamenti provvisori e definitivi di sottoservizi.
N.P.2 Mantenimento e protezione di sottoservizi.
04/08/2018 |1l prezzo comprende e compensa le opere ciivili quali scavi di fond ...
fornitura e posa di protezioni in lastre di calcestruzzo prefabbricato o
getti di calcestruzzo a protezione delle reti.
1,00 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 17264,91 1264,91
11/11 Rimozione di segnaletica verticale
N.P.3 Compenso per rimozione di cartelli stradali verticali compreso lo
04/08/2018 |smontaggio del cartello, lo sfilamento o taglio del palo, i movimenti di
materi ro del materiale e il trasporto in luogo indicato
dall'amministrazione o a discarica, compresa l'indennita di discarica.
18,00 18,00
SOMMANO cadauno 18,00 52,00 936,00
A RIPORTARE 30°381,15
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

307381,15

12/12
N.P.4
04/08/2018

13/13
11.6.CP1.01.
A
04/08/2018

Sfalcio prodotti erbosi, rimozione di arbusti e taglio alberi

Compenso a corpo per lo sfalcio dell'erba di tutta la zona interessata dai
lavori, la rimozione degli arbusti, il tag ... nti di materie. Compreso lo
smaltimento di tutti i materiali, compreso i trasporti e le indennita
richieste a discarica.

SOMMANO a corpo

Scavo di sbancamento in terreno di qualsiasi natura - anche in presenza
d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)
esecuzione di scavo di sbancamento a sezione aperta per profondita f ...
ali lavorazioni per il rimpiego del materiale di risulta o l'allontanamento
del materiale non ritenuto idoneo dalla d.1.
Siprevede il 10% di scavo in roccia
Rotatoria

Sezione 1-2
(par.ug.=1/2)*(larg.=(8,13+4,57))
Sezione 2-3
(par.ug.=1/2)*(larg.=(4,57+1,39))
Sezione 3-4
(par.ug.=1/2)*(larg.=(1,39+3,76))
Sezione 4-5
(par.ug.=1/2)*(larg.=(3,76+6,40))
Sezione 5-6
(par.ug.=1/2)*(larg.=(6,40+5,80))
Sezione 6-7
(par.ug.=1/2)*(larg.=(5,80+4,77))
Sezione 7-8
(par.ug.=1/2)*(larg.=(4,77+4,37))
Sezione 8-9
(par.ug.=1/2)*(larg.=(4,37+3,86))
Sezione 9-10
(par.ug.=1/2)*(larg.=(3,86+5,73))
Sezione 10-11
(par.ug.=1/2)*(larg.=(5,73+4,55))
Sezione 11-12
(par.ug.=1/2)*(larg.=(4,55+3,27))
Sezione 12-13
(par.ug.=1/2)*(larg.=(3,27+7,20))
Sezione 13-14
(par.ug.=1/2)*(larg.=(7,20+9,96))
Sezione 14-15
(par.ug.=1/2)*(larg.=(9,96+8,19))
Sezione 15-16
(par.ug.=1/2)*(larg.=(8,19+8,29))
Sezione 16-1
(par.ug.=1/2)*(larg.=(8,29+8,13))
Ingresso via Monte Sernio
(lung.=163,00-27,00)

Braccio 1

Sezione 1-2
(par.ug.=1/2)*(larg.=(11,39+8,57))
Sezione 2-3
(par.ug.=1/2)*(larg.=(8,57+8,28))
Sezione 3-4
(par.ug.=1/2)*(larg.=(8,28+8,64))
Sezione 4-5
(par.ug.=1/2)*(larg.=(8,64+5,36))
Sezione 5-6
(par.ug.=1/2)*(larg.=(5,36+3,93))
Sezione 6-7
(par.ug.=1/2)*(larg.=(3,93+5,21))
Braccio 2

Sezione 1-2
(par.ug.=1/2)*(larg.=(11,89+6,76))
Sezione 2-3

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

0,50

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

0,50

0,50

1,00

12,700
5,960
5,150

10,160

12,200

10,570
9,140
8,230
9,590

10,280

4,86 7,820

5,86 10,470

17,160

18,150

16,480

16,420

0,300

7,01 19,960

5,90 16,850
8,40 16,920
9,67 14,000
12,82 9,290

12,67 9,140

3,81 18,650

0,900
0,900
0,900
0,900
0,900
0,900
0,900
0,900
0,900
0,900
0,900
0,900
0,900
0,900
0,900
0,900

0,900

0,900
0,900
0,900
0,900
0,900

0,900

0,900

1,00

1,00

28,23
12,23
11,82
27,07
27,12
18,98
13,37
12,63
18,82
20,08
17,10
27,61
54,83
52,76
23,66
22,98

36,72

62,96
44,74
63,96
60,92
53,59

52,11

31,98

500,00

500,00

A RIPORTARE

796,27

30°881,15
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 796,27 30°881,15
(par.ug.=1/2)*(larg.=(6,76+3,88)) 0,50 5,03 10,640 0,900 24,08
Sezione 3-4
(parug.=1/2)*(larg.=(3,88+2,75)) 0,50 6,47 6,630 0,900 19,30
Braccio 3
Sezione 1-2
(par.ug.=1/2)*(larg.=(21,77+13,76)) 0,50 7,23 35,530 0,900 115,60
Sezione 2-3
(par.ug.=1/2)*(larg.=(13,76+9,10)) 0,50 6,23 22,860 0,900 64,09
Sezione 3-4
(par.ug.=1/2)*(larg.=(9,10+6,22)) 0,50 8,46 15,320 0,900 58,32
Sezione 4-5
(par.ug.=1/2)*(larg.=(6,22+5,12)) 0,50 8,46 11,340 0,900 43,17
Braccio 4
Sezione 1-2
(par.ug.=1/2)*(larg.=(20,65+15,58)) 0,50 4,45 36,230 0,900 72,55
SOMMANO mc 1°193,38 7,49 8'938,42
14/ 14 Scavo di sbancamento in roccia tenera - anche in presenza d'acqua
11.6.CP1.02. |(tirante d'acqua fino a 20 cm)
A esecuzione di scavo di sbancamento a sezione aperta per profondita
04/08/2018 |finoa 5 m, inr ... ali lavorazioni per il rimpiego del materiale di risulta
o l'allontanamento del materiale non ritenuto idoneo dalla d.l.
Si prevede il 10% di scavo in roccia
Rotatoria e altri rami
0,10 1325,975 132,60
SOMMANO mc 132,60 14,55 17929,33
15/15 Scavo di fondazione in terreno di qualsiasi natura - anche in presenza
11.7.CP1.01. |d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)
A esecuzione di scavo di fondazione in sezione obbligata in terreno di ...
04/08/2018 |ali lavorazioni per il rimpiego del materiale di risulta o l'allontanamento
del materiale non ritenuto idoneo dalla d.L.
Siprevede 10% di scavo in roccia
Tubazioni acque meteoriche
0,90/ 115,00 0,800 2,000 165,60
0,90 88,00 0,600 2,000 95,04
SOMMANO mc 260,64 15,30 3'987,79
16/16 Scavo di fondazione in roccia tenera da piccone - anche in presenza
11.7.CP1.02. |d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)
A esecuzione di scavo di fondazione in roccia tenera da piccone o da
04/08/2018 |punta, ... ali lavorazioni per il rimpiego del materiale di risulta o
l'allontanamento del materiale non ritenuto idoneo dalla d.l.
Siprevede il 10% degli scavi in roccia tenera
Tubazioni acque meteoriche
0,10/ 115,00 0,800 2,000 18,40
0,10 88,00 0,600 2,000 10,56
0,370 0,37
SOMMANO mc 29,33 21,68 635,87
17/17 Geotessile, tessuto non tessuto per drenaggio - peso fino 400 g/mq
11.4.TN6.01. |fornitura e posa in opera di teli di geotessile in tessuto non tessuto
C composto da filamenti continui in polipr ... o entro trincee di drenaggio
04/08/2018 |e ripiegamento dopo la posa del ghiaione drenante, compreso tagli,
sovrapposizioni, sfridi.
sotto riporto
80,00 80,00
risvolti
8,00 8,00
A RIPORTARE 88,00 46'372,56

COMMITTENTE: Comune di Trieste
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 88,00 46'372,56
sotto cassonetti
1943,00 17943,00
risvolti
194,30 194,30
SOMMANO mq 2225,30 4,97 11°059,74
18/18 Riporti con materiale di scavo
N.P.11 esecuzione di riporti, con materiali provenienti dagli scavi giudicati
05/08/2018 |idonei a seguito di prove chimiche e fisiche, per formazione di rilevati
strad ... igli e delle scarpate, la compattazione con adeguati mezzi
meccanici sino al raggiungimento del costipamento prescritto.
Si considera il 100 % di rilevato con materiale di scavo
Braccio 1
Sezione 1-2
(par.ug.=1/2)*(larg.=(0,47+0,51)) 0,50 7,01 0,980 3,43
Sezione 2-3
(par.ug.=1/2)*(larg.=(0,51+0,00)) 0,50 5,90 0,510 1,50
SOMMANO mc 4,93 11,00 54,23
19/19 Allontanamento del materiale di risulta dello scavo
11.8.CP1.11 |trasporto ¢ allontanamento dal cantiere del materiale di risulta avente
04/08/2018 |caratteristiche chimico-fisiche tali da poterlo utilizza ... azione/
ottenimento autorizzazione da parte dell'autorita competente in merito
allo specifico uso del materiale di scavo.
Scavi
(lung.=1325,98+231,68+59,29) 1616,95 1'616,95
Riporti con materiale di scavo
-4,93 -4,93
Sommano positivi mc 1'616,95
Sommano negativi mc -4,93
SOMMANO mc 1'612,02 7,06 11380,86
20/20 Conferimento del materiale di risulta dal cantiere presso discariche
11.8.CP1.13 |inerti
04/08/2018 |trasporto e conferimento del materiale inerte di risulta dal cantiere alla
discarica autorizzata allo sm ... ni onere amministrativo per la gestione,
trasporto, conferimento del rifiuto all'impianto, fino a una distanza di
15 km.
Scavi
1616,95 1'616,95
Riporti con materiale di scavo
493 4,93
Sommano positivi me 1'616,95
Sommano negativi mc -4,93
SOMMANO mc 1'612,02 26,27 42347,71
Parziale Demolizioni, rimozioni ¢ movimenti di materie rotatoria ed
altri rami (Cat 1) euro 111215,16
Cassonetto stradale rotatoria ed altri rami (Cat 2)
21/21 Fondazione stradale per costipamento pari al 90% della densita
12.1.CP1.01. |massima aashto
B esecuzione di fondazione stradale mediante fornitura e posa in opera di
04/08/2018 |materiali misti granulari vagl ... igli e delle scarpate, la compattazione
con adeguati mezzi meccanici sino al raggiungimento del costipamento
prescritto.
A RIPORTARE 1117215,16

COMMITTENTE: Comune di Trieste
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1117215,16
Ramo Campanelle braccio 2
157,00 0,300 47,10
47,00 0,300 14,10
Ramo Monte Sernio
168,00 0,300 50,40
SOMMANO mc 111,60 31,17 3'478,57
22/22 Strato di fondazione in misto cementato
12.1.CP1.02 |esecuzione di strato di fondazione mediante misto granulare vagliato
04/08/2018  |proveniente da cave, cementato con cemento cem i 32,5 in ragione di
10 ... stemazione del fondo, I'indennita di cava, il carico, trasporto, lo
scarico a pie d'opera, la stesura, la compattazione.
Rotatoria
453,00 0,300 135,90
(lung.=2%3,1416*8,25%1,50) 77,75 0,300 23,33
Ramo nord braccio 3
377,00 0,300 113,10
Ramo sud braccio 1
606,00 0,300 181,80
Braccio 4 fino alla sezione 2
95,00 0,300 28,50
Anello valicabile
(par.ug.=2%3,1416) 6,28 8,50 1,000 0,400 21,35
Riempimento fognature
115,00 0,800 1,500 138,00
88,00 0,600 1,500 79,20
SOMMANO mc 721,18 51,51 37°147,98
23/23 Strato di base in conglomerato bituminoso di tipo semiaperto fino a
12.3.YS5.01. |1500 mq - di spessore finito compattato di cm 10
C esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso di tip ... one
04/08/2018 |delle pendenze ed i raccordi intorno ai manufatti (caditoie, chiusini,
cunette, ecc.). per superfici fino a 1500 mq.
Rotatoria
453,00 453,00
(lung.=2%3,1416*8,25*1,50) 71,75 77,75
Ramo nord braccio 3
377,00 377,00
Ramo sud braccio |
606,00 606,00
Braccio 4 fino alla sezione 4
95,00 95,00
SOMMANO mq 17608,75 19,87 317965,86
24/24 Strati di collegamento in conglomerato bituminoso di tipo semiaperto
12.3.YS5.03. |binder fino a 1500 mq - di spessore finito compattato di cm 8
A esecuzione di pavimentazione in conglomerato bitu ... one delle
04/08/2018 |pendenze ed i raccordi attorno ai manufatti (caditoie, chiusini, cunette,
ecc.). per superfici fino a 1500 mgq.
spessore 6 cm
Rotatoria
(par.ug.=6/8) 0,75| 453,00 339,75
0,75 77,75 58,31
Ramo nord braccio 3
(par.ug.=6/8) 0,75/ 377,00 282,75
Ramo sud braccio |
(par.ug.=6/8) 0,75| 606,00 454,50
Braccio 4 fino alla sezione 2
(par.ug.=6/8) 0,75 95,00 71,25
Ramo Campanelle braccio 2
(par.ug.=6/8) 0,75/ 157,00 117,75
A RIPORTARE 1324,31 183°807,57

COMMITTENTE: Comune di Trieste
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17324,31 183'807,57
(par.ug.=6/8) 0,75 47,00 35,25
Ramo Monte Sernio
(par.ug.=6/8) 0,75/ 168,00 126,00
SOMMANO mq 17485,56 17,08 25'373,36
Parziale Cassonetto stradale rotatoria ed altri rami (Cat 2) euro 97965,77
Tappeto d'usura rotatoria ed altri rami (Cat 3)
25/25 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso drenante spessore medio
12.4.YS5.02 |em 5
04/08/2018  |fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura
drenante, provvisto di marchiature ... ere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte misurato in opera dopo costipamento e per uno
spessore di 5 cm.
spessore 4 cm
Rotatoria
(par.ug.=4/5) 0,80/ 453,00 362,40
0,80 77,75 62,20
Ramo nord braccio 3
(par.ug.=4/5) 0,80/ 377,00 301,60
Ramo sud braccio |
(par.ug.=4/5) 0,80/ 606,00 484,80
Braccio 4 fino alla sezione 2
(par.ug.=4/5) 0,80 95,00 76,00
Ramo Campanelle braccio 2
(par.ug.=4/5) 0,80| 157,00 125,60
(par.ug.=4/5) 0,80 47,00 37,60
Ramo Monte Sernio
(par.ug.=4/5) 0,80/ 168,00 134,40
spessore 5 cm
Raccordi fresature
Via Brigata Casale
20,00 10,000 200,00
20,00 10,000 200,00
Via Campanelle
10,00 6,000 60,00
Via Monte Sernio
10,00 5,000 50,00
Altre aree
100,81 100,81
SOMMANO mq 2°195,41 14,21 31°196,78
Parziale Tappeto d'usura rotatoria ed altri rami (Cat 3) euro 31°196,78
Cordonate, recinzioni, marciapiedi, barriere di sicurezza rotatoria
ed altri rami (Cat 4)
26/26 Pavimentazioni stradali in cubetti di porfido. Spessore 6/8 cm
12.5.FEL.01. |esecuzione di pavimentazioni in cubetti di porfido per sedi stradali
A (dimensioni 6-14 c¢cm) disposti in piano o in pen ... ese con idonee
08/09/2018 |attrezzature, la sigillatura dei giunti con sabbia e cemento o asfalto e la
pulizia con acqua e segatura.
(par.ug.=2%*3,1416) 6,28 7,00 1,000 43,96
SOMMANO mq 43,96 77,96 3'427,12
27/27 Cordonata stradale in pietra naturale (porfido). Cordonata 15x25 cm
40.1.FE1.01. |bocciardata su due lati con tondo
A fornitura e posa in opera di cordonate stradali in pietra naturale (graniti,
08/09/2018 |s ... con malta di cemento, ritombamento e trasporto a rifiuto del
A RIPORTARE 243804,83

COMMITTENTE: Comune di Trieste
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 243804,83
materiale di risulta, pulizia, carico, scarico, trasporto.
Anello valicabile rotatoria
(par.ug.=2*3,1416) 6,28 7,50 47,10
SOMMANO m 47,10 73,33 3'453,84
28/28 Cordonata stradale in pietra naturale (porfido). Cordonata 15x25 cm a
40.1.FE1.01. |taglio di sega con smusso
C fornitura e posa in opera di cordonate stradali in pietra naturale (graniti,
08/09/2018 |sieniti ... con malta di cemento, ritombamento e trasporto a rifiuto del
materiale di risulta, pulizia, carico, scarico, trasporto.
Anello valicabile rotatoria
(par.ug.=2%*3,1416) 6,28 6,50 40,82
SOMMANO m 40,82 62,09 2'534,51
29/29 Cordonata stradale prefabbricata in cls vibrocompresso - elementi lisci,
40.1.GQ4.01. |diritti o curvi
A fornitura e posa in opera di cordonate stradali prefabbricate in cls
04/08/2018  |vibrocompresso, costi ... fiuto del materiale di risulta, pulizia con acqua
e segatura, pezzi speciali, tagli, sfridi, carico, scarico, trasporto.
80,00 80,00
SOMMANO m 80,00 35,41 2'832,80
30/30 Cordonata stradale tipo ANAS
N.P.5 Fornitura e posa in opera di cordonata tipo Anas per aiuole o rotatorie
04/08/2018 |di tipo prefabbricato con dimensioni come da disegni di progetto
realizzate in ... e armatura d' acciaio o in barre o con rete elettrosaldata
che saranno remunerati a parte con relativo prezzo d'elenco.
Aiuole traffico *(lung.=+30,00+6,00+15,00+3,00+12,00+8,00+15,00) 89,00 89,00
SOMMANO m 89,00 40,00 3'560,00
31/31 Preparazione piano di posa marciapiedi compreso riempimento in tout
40.3.CP1.01. |venant
B esecuzione del piano di posa per la realizzazione dei marciapiedi in cls
07/08/2018 |mediante rimozione del terreno e ... lle pubbliche discariche del
materiale di risulta, indennita di discarica, sagomatura e compattazione
del piano di posa.
40,00 1,500 60,00
SOMMANO mq 60,00 17,20 1032,00
32/32 Marciapiedi in getto di calcestruzzo con finitura superficiale
40.3.EQ4.01. |antisdrucciolo
B esecuzione di marciapiedi ed accessi carrai mediante fornitura e posa in
07/08/2018 |opera di calcestruzzo armato ... asporto a rifiuto del materiale di risulta,
pulizia con la sola esclusione della rete elettrosaldata compensata a
parte.
40,00 1,500 60,00
SOMMANO mq 60,00 38,93 2335,80
33/33 Tondino di acciaio tipo B450C, barre ad aderenza migliorata
20.3.DH2.01. | fornitura e posa in opera di acciaio saldabile ad aderenza migliorata per
A cementi armati, tipo b450a e b450c a norma, in ... tuali saldature,
04/08/2018 |compreso sollevamento e posa in opera in qualsiasi posizione e quota,
compresi opportuni distanziatori.
Marciapiedi
10,00 60,000 600,00
A RIPORTARE 600,00 259'553,78
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 600,00 259°553,78
SOMMANO kg 600,00 1,61 966,00
34 /34 Recinzione in rete di ferro zincato - altezza m 2,00
30.1.JH2.02. |fornitura e posa in opera di recinzione in rete di ferro zincato fissata
E mediante legature in filo di ferro, avente le stesse ¢ ... elettriche delle
04/08/2018 |controventature ai paletti, pitturazione delle parti saldate con zinco a
freddo, materiali di consumo.
20,00 20,00
SOMMANO m 20,00 45,45 909,00
35/35 Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza in acciaio
12.9.HH2.05. |zincato, certificata CE, bordo laterale o bordo ponte, in conformita alla
B norma armonizzata EN1317 e reg.com. ... tile W come da indicazioni
10/09/2019 |fornita dal CSA e dal progetto, se redatto. Classe H1 BL, livello di
contenimento LC = 127 KJ
80,00 80,00
SOMMANO m 80,00 63,22 5°057,60
36/36 Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza in acciaio
12.9.HH2.05. |zincato, certificata CE, bordo laterale o bordo ponte, in conformita alla
L norma armonizzata EN1317 e reg.com. ... le W come da indicazioni
10/09/2019  |fornita dal CSA e dal progetto, se redatto. Gruppo terminale (inizio e
fine) per barriera H1 BL
2,00 2,00
SOMMANO cad 2,00 210,05 420,10
Parziale Cordonate, recinzioni, marciapiedi, barriere di sicurezza
rotatoria ed altri rami (Cat 4) euro 26°528,77
Sistemazioni idrauliche rotatoria ed altri rami (Cat 5)
37/37 Tubazioni in pve uni EN 1401 -1 sdr 34 - SN 8 - diametro nominale
50.1.IN6.03. |200 mm
D fornitura e posa in opera di tubazioni in policloruro di vinile (pvc-u)
04/08/2018  |non plastificato conformi alla no ... della condotta, prova di tenuta, con
la sola esclusione dello scavo, rinfianco, reinterro, calottature in
calcestruzzo.
88,00 88,00
SOMMANO m 88,00 39,09 3°439,92
38/38 Tubazioni in pvc uni EN 1401 -1 sdr 34 - SN 8 - diametro nominale
50.1.IN6.03. |315 mm
F fornitura e posa in opera di tubazioni in policloruro di vinile (pvc-u)
04/08/2018  |non plastificato conformi alla no ... della condotta, prova di tenuta, con
la sola esclusione dello scavo, rinfianco, reinterro, calottature in
calcestruzzo.
115,00 115,00
SOMMANO m 115,00 78,12 87983,80
39/39 Tubazioni in pvc corrugato flessibile per drenaggio - diametro esterno
50.1.IN6.04. |125 mm
E fornitura ¢ posa in opera di tubazioni in pvec corrugato flessibile per
04/08/2018  |drenaggio, con fessure drenanti ... di captazione superiore a 30 cm?/m,
compreso carico, trasporto, scarico, con la sola esclusione dello scavo e
reinterro.
A RIPORTARE 2797330,20
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 279°330,20
rotatoria
50,00 50,00
SOMMANO m 50,00 6,66 333,00
40/40 Fondazioni dirette in getto di calcestruzzo armato ¢25/30 xc1-s4
16.5.EQ4.01. |esecuzione di getto in opera di calcestruzzo durabile a resistenza
A garantita (uni 206, uni 11104) per strutture di ... mpa a 4 stadi su
03/10/2019  |betoniera, uso del vibratore meccanico, con la sola esclusione del ferro
d'armatura compensato a parte.
Calottatura tubazione esistente 8,000 8,00
SOMMANO mc 8,00 248,71 1'989,68
41/41 Sistemazione di pozzetti esistenti di testa e di arrivo di collettore
N.P.1 esistente in cui confluiscono le acque meteoriche. Il prezzo comprende
03/10/2019 |e compensa gli scavi, i rinterri, la so ... e la posa dei chiusini o griglie
superiori. Compresi i sottofondi e rinfianchi in magrone e misto
stabilizzato di cava.
1,000 1,00
SOMMANO a corpo 1,00, 27000,00 2°000,00
42/42 Rinterro dello scavo con sabbione grezzo di cava
11.8.CP1.02 |esecuzione del rinterro dello scavo mediante fornitura e posa in opera di
04/08/2018 |sabbione grezzo di cava, compreso stesa, costipamento e livellatura.
Acque meteoriche
115,00 0,800 0,500 46,00
88,00 0,600 0,500 26,40
SOMMANO mc 72,40 31,93 2311,73
43 /43 Pozzetti prefabbricati in cls per raccolta e ispezione - dimensioni
50.3.GQ4.01. interne 50x50x50
D fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls vibrato ed
04/08/2018 |armato per raccolta di li ... ate ed assemblate in opera, innesto al
pozzetto delle tubazioni, con la sola esclusione dei chiusini compensati
a parte.
caditoie
18,00
SOMMANO cadauno 18,00 81,05 1'458,90
44 /44 Prolunghe per pozzetti prefabbricati in cls - diimensioni interne
50.3.GQ4.02.|50x50x20 cm
E fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetti prefabbricati in
04/08/2018 |calcestruzzo rck 25 vibrato ed a ... on l'uso, e comunque non inferiore a
3 cm, compreso sigillatura dei giunti con malta di cemento, tagli con
flex, sfridi.
caditoie
18,00
SOMMANO cadauno 18,00 49,26 886,68
45 /45 Griglie e caditoie in ghisa sferoidale - classe D400
50.4.GH1.01. fornitura e posa in opera di griglie o caditoie in ghisa a graffite
B sferoidale, forma quadrata o circolare, costruite ¢ marchi ... ordo a t,
04/08/2018 |sistemazione con mattoni pieni comuni o cls a quota finita rispetto alla
pavimentazione, materiali di consumo.
caditoie 18,00 60,000 1°080,00
SOMMANO kg 1°080,00 3,28 3'542,40
A RIPORTARE 291°852,59
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 291'852,59
46 /46 Pozzetti prefabbricati in cls per raccolta e ispezione - dimensioni
50.3.GQ4.01. |interne 100x100x100
G fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls vibrato ed
04/08/2018 |armato per raccolta di ... ate ed assemblate in opera, innesto al pozzetto
delle tubazioni, con la sola esclusione dei chiusini compensati a parte.
Pozzetti ispezione 10,00
SOMMANO cadauno 10,00 236,19 2361,90
471747 Prolunghe per pozzetti prefabbricati in cls - diimensioni interne
50.3.GQ4.02.|100x100x20 cm
L fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetti prefabbricati in
04/08/2018  |calcestruzzo rck 25 vibrato ed ... on l'uso, e comunque non inferiore a 3
cm, compreso sigillatura dei giunti con malta di cemento, tagli con flex,
sfridi.
Pozzetti ispezione *(par.ug.=8*10) 80,00 80,00
SOMMANO cadauno 80,00 92,29 7°383,20
48 /48 Chiusini in ghisa sferoidale - classe D400
50.5.GH1.01. fornitura e posa in opera di dispositivi di chiusura (chiusini) in ghisa a
C grafite sferoidale, prodotti secondo le norme uni 4544 in stab ... te nel
04/08/2018 |progetto previa preparazione del piano di appoggio con anelli
prefabbricati in calcestruzzo e boiacca di cemento.
Pozzetti ispezione
10,00 80,000 800,00
SOMMANO kg 800,00 2,79 2232,00
49/49 Canalette prefabbricate per scarico acque meteoriche su scarpate
40.2.GQ4.02 |stradali
04/08/2018 |fornitura e posa in opera di canalette per scarico acque meteoriche su
scarpate stradali, costituite da el ... do, imbocco, sovrapposizioni,
sigillature, raccordo con la canaletta orizzontale su ciglio strada,
materiali di consumo.
50,00
SOMMANO m 50,00 29,27 1'463,50
50/50 Cunetta alla francese compreso magrone di sottofondo
N.P.13 Formazione di cunetta alla francese, delle dimensioni come da disegni
07/08/2018 |di progetto esecutivo gettata in opera con calcestruzzo ... tro
d'armatura. Il tutto in conformita a quanto previsto nei particolari di
progetto e secondo le indicazioni della D.L.
varie
50,00 50,00
SOMMANO m 50,00 38,00 1'900,00
Parziale Sistemazioni idrauliche rotatoria ed altri rami (Cat 5) euro 40'286,71
Segnaletica stradale (Cat 6)
51/51 Esecuzione di strisce longitudinali rifrangenti - larghezza cm 15
71.2.VV4.04. |esecuzione di strisce longitudinali rifrangenti mediante applicazione di
B vernice rifrangente bi-componente compos ... i strisce continue,
04/08/2018 |discontinue e doppie, compreso l'onere per il tracciamento, la pulizia e
la segnaletica di cantiere.
600,00 600,00
A RIPORTARE 600,00 307°193,19
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 600,00 307°193,19
SOMMANO m 600,00 8,07 4'842,00
52/52 Esecuzione di segnaletica rifrangente - attraversamenti pedonali,
71.2.VV4.05. | zebrate, aree dipinte a pieno
A esecuzione di segnaletica rifrangente mediante 'applicazione di vernice
04/08/2018 |rifrangent ... erficie stradale mediante idonea apparecchiatura percolata
(effetto gocciolato) nella misura di non meno di 4 kg per mq.
100,00 100,00
SOMMANO mq 100,00 49,41 4'941,00
53/53 Cartello in lamiera con segnale di indicazione - formato medio
71.3.MH2.01 |fornitura e posa in opera di cartello in lamiera d'acciaio zincata con
B segnale di indicazione, rivestito con pellico ... di diametro 48 mm e
04/08/2018  |lunghezza 3 m, collare antirotazione di fissaggio, blocco di calcestruzzo
di base, scavo e rinterro.
4,00 4,00
SOMMANO cadauno 4,00 128,89 515,56
54/54 Cartello in lamiera di alluminio con segnale stradale - formato medio
71.1.MH4.01 |fornitura e posa in opera di cartello in lamiera di alluminio con segnale
. stradale di divieto, d'obbligo o di ... di diametro 48 mm e lunghezza 3
B m, collare antirotazione di fissaggio, blocco di calcestruzzo di base,
04/08/2018 |scavo e rinterro.
16,00
SOMMANO cadauno 16,00 129,24 2°067,34
55/55 Cartello in lamiera con segnale delinatore di curve - dimensioni 90 x 90
71.4.MH2.01 |fornitura e posa in opera di cartello in lamiera d'acciaio zincata con
B segnale delineatore di curve strette ... i diametro 48 mm e lunghezza 2
04/08/2018 |m, collari antirotazione di fissaggio, blocchi di calcestruzzo di base,
scavo e rinterro.
6,00 6,00
SOMMANO cadauno 6,00 193,16 1'158,96
56/56 Cartello stradale rotatoria anche luminoso
N.P.7 fornitura e posa in opera di cartello in lamiera d'acciaio zincata con
04/08/2018 |segnale di avviso, rivestito con pellicola rifrangente con dimensi ...
ruzzo di base, scavo e rinterro.Atto a essere luminoso con linea di
alimentazione pagata nel prezzo dell'illuminazione.
4,00 4,00
SOMMANO cadauno 4,00 250,00 1°000,00
57157 Pannello in materiale plastico, giallo, per avviso ostacolo compreso
N.P.8 ancoraggio alla pavimentazione stradale
04/08/2018 4,00 4,00
SOMMANO cadauno 4,00 65,00 260,00
58/58 Palo a sbraccio per passaggio pedonale/ciclabile
N.P.12 Fornitura e posa in opera di cartello indicante passaggio pedonale/
05/08/2018 |ciclabile compreso il palo metallico a sbraccio, il plinto di f ... e, i
movimenti di materie, i calcoli statici, il trasporto a discarica dei
materiali in esubero e la relativa indennita.
1,00 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 800,00 800,00
A RIPORTARE 3227778,55
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 322°778,55
Parziale Segnaletica stradale (Cat 6) euro 15'585,36
Opere a verde (Cat7)
59/59 Terra vegetale
40.5.WP1 fornitura e posa in opera di terra vegetale di coltivo vagliata, priva di
04/08/2018 |radici, erbe infestanti, ciottoli, ecc. compreso stesa, sagomatura,
modellazione e fresatura con mezzo meccanico.
Aiuola rotatoria
(lung.=6,50%6,50*3,1416) 132,73 0,800 106,18
Braccio 1 aiuole
(lung.=+21,00+14,00+6,00) 41,00 0,500 20,50
Braccio 2 aiuola
3,00 0,500 1,50
Braccio 3 aiuola
32,00 0,500 16,00
Braccio 4 aiuola
2,00 0,500 1,00
Via Monte Sernio aiuola
14,00 0,500 7,00
scarpate
150,00 0,300 45,00
SOMMANO mc 197,18 40,45 7'975,93
60/ 60 Inerbimento con idrosemina superfici fino a 5000 mq
10.5.WKI1.11 |esecuzione di un inerbimento con idroseminatrice, in luogo accessibile
A con mezzi meccanici, con fornitura di miscuglio di semi di piante
04/08/2018 |erbacee selezionati in ragione di 30 g/m? , concime, collante, escluso la
preparazione del piano di semina.
Aiuola rotatoria
132,73 132,73
Braccio | aiuole
(lung.=+21,00+14,00+6,00) 41,00 41,00
Braccio 2 aiuola
3,00 3,00
Braccio 3 aiuola
32,00 32,00
Braccio 4 aiuola
2,00 2,00
Via Monte Sernio aiuola
14,00 14,00
scarpate
150,00 150,00
SOMMANO mq 374,73 1,33 498,39
Parziale Opere a verde (Cat 7) euro 8°474,32
Impianti di illuminazione (Cat 8)
61/61 Scavo di fondazione in roccia tenera da piccone - anche in presenza
11.7.CP1.02. |d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)
A esecuzione di scavo di fondazione in roccia tenera da piccone o da
23/10/2019  |punta, ... ali lavorazioni per il rimpiego del materiale di risulta o
l'allontanamento del materiale non ritenuto idoneo dalla d.l.
(par.ug.=(18,7+10+12+17,2+13,1+18,5+8,6+6,9+11,7+1+5%2)*0,6*
0,3) 22,99 22,99
SOMMANO mc 22,99 21,68 498,42
A RIPORTARE 3317751,29

COMMITTENTE: Comune di Trieste



pag. 15

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3317751,29
62 /62 Conferimento del materiale di risulta dal cantiere presso discariche
11.8.CP1.13 |inerti
23/10/2019 |trasporto e conferimento del materiale inerte di risulta dal cantiere alla
discarica autorizzata allo sm ... ni onere amministrativo per la gestione,
trasporto, conferimento del rifiuto all'impianto, fino a una distanza di
15 km.
(par.ug.=(18,7+10+12+17,2+13,1+18,5+8,6+6,9+11,7+1+5%2)*0,6*
0,3*%1,2) 27,58 27,58
SOMMANO mc 27,58 26,27 724,53
63 /63 Rinterro dello scavo con sabbione grezzo di cava
11.8.CP1.02 |esecuzione del rinterro dello scavo mediante fornitura e posa in opera di
23/10/2019  |sabbione grezzo di cava, compreso stesa, costipamento e livellatura.
(par.ug.=(18,7+10+12+17,2+13,1+18,5+8,6+6,9+11,7+1+5%2)*0,05*
0,3) 1,92 1,92
SOMMANO mc 1,92 31,93 61,31
64/ 64 Fondazione stradale per costipamento pari al 90% della densita
12.1.CP1.01. |massima aashto
B esecuzione di fondazione stradale mediante fornitura e posa in opera di
24/10/2019  |materiali misti granulari vagl ... igli e delle scarpate, la compattazione
con adeguati mezzi meccanici sino al raggiungimento del costipamento
prescritto.
(par.ug.=(18,7+10+12+17,2+13,1+18,5+8,6+6,9+11,7+1+5%2)*0,45*
0,3) 17,24 17,24
SOMMANO mc 17,24 31,17 537,37
65/ 65 Strato di fondazione in misto cementato
12.1.CP1.02 |esecuzione di strato di fondazione mediante misto granulare vagliato
24/10/2019  |proveniente da cave, cementato con cemento cem i 32,5 in ragione di
10 ... stemazione del fondo, l'indennita di cava, il carico, trasporto, lo
scarico a pi¢ d'opera, la stesura, la compattazione.
(par.ug.=(18,7+10+12+17,2+13,1+18,5+8,6+6,9+11,7+1+5%2)*0,05*
0,3) 1,92 1,92
SOMMANO mc 1,92 51,51 98,90
66 /66 Esecuzione di sagomatura del fondo pozzetti al fine di evitare il
50.3.AQ3.01. |ristagno e consentire lo smaltimento delle acque di scarico compreso
C malta di cemento, spolvero superficiale in cemento, sagomatura,
29/10/2019 |lisciatura, raccordi, stuccatura. Pozzetto 50x50 cm
4,00
SOMMANO cad 4,00 87,98 351,92
67/67 Pozzetti prefabbricati in cls per raccolta e ispezione - dimensioni
50.3.GQ4.01. |interne 50x50x50
D fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls vibrato ed
29/10/2019 |armato per raccolta di li ... ate ed assemblate in opera, innesto al
pozzetto delle tubazioni, con la sola esclusione dei chiusini compensati
a parte.
4,00
SOMMANO cadauno 4,00 81,05 324,20
68 /68 Prolunghe per pozzetti prefabbricati in cls - diimensioni interne
50.3.GQ4.02.|50x50x20 cm
E fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetti prefabbricati in
A RIPORTARE 333°849,52
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 333°849,52
29/10/2019  |calcestruzzo rck 25 vibrato ed a ... on l'uso, € comunque non inferiore a
3 cm, compreso sigillatura dei giunti con malta di cemento, tagli con
flex, sfridi.
4,00
SOMMANO cadauno 4,00 49,26 197,04
69 /69 Chiusini in ghisa sferoidale - classe D400
50.5.GH1.01. |fornitura e posa in opera di dispositivi di chiusura (chiusini) in ghisa a
C grafite sferoidale, prodotti secondo le norme uni 4544 in stab ... te nel
23/10/2019  |progetto previa preparazione del piano di appoggio con anelli
prefabbricati in calcestruzzo e boiacca di cemento.
(par.ug.=36,5%4) 146,00 146,00
SOMMANO kg 146,00 2,79 407,34
70/70 Fornitura e posa in opera di cavidotti corrugati flessibili in polietilene
62.2.IN6.01. |con sonda tiracavi per impianti elettrici e telefonici interrati, esecuzione
F a doppia parete conformi all ... egli innesti ed ove necessario, la
29/10/2019 |installazione a circa 20 cm dalla tubazione del nastro segnacavi. Tubo
d. est. 110 mm
(par.ug.=0,9+11,7+13,4+9,3+18,7+12,9+16,7+12,4+9,1+9,1+18,7+5*
1) 137,90 137,90
SOMMANO m 137,90 11,52 1'588,61
71/171 Fornitura e posa in opera di cavidotti corrugati flessibili in polietilene
62.2.IN6.01. |con sonda tiracavi per impianti elettrici e telefonici interrati, esecuzione
C a doppia parete conformi all ... degli innesti ed ove necessario, la
23/10/2019  |installazione a circa 20 cm dalla tubazione del nastro segnacavi. Tubo
d. est. 63 mm
(par.ug.=0,9+11,7+13,4+9,3+18,7+12,9+16,7+12,4+9,1+9,1+18,7+5%*
1) 137,90 137,90
SOMMANO m 137,90 7,35 1°013,57
72/ 72 Fornitura e posa in opera di cavi elettrici quadripolari tipo FG160R16
62.1.0H5.04.10,6/1 kV isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo di qualita G16
F con guaina esterna in PVC e riempitiv ... inea mediante cartellino
29/10/2019 |riportante il tipo di cavo, la sua formazione e sezione e la sua
identificazione. Cavo 4x16 mm?
(par.ug.=0,9+11,7+13,4+9,3+18,7+12,9+16,7+12,4+9,1+9,1+18,7+5*
2+7%2) 156,90 156,90
SOMMANO m 156,90 16,41 2°574,73
73/73 Fornitura e posa in opera di cavi elettrici bipolari tipo FG160R16 0,6/1
62.1.0H5.02. |kV isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo di qualita G16 con
A guaina esterna in PVC e riempitivo no ... nea mediante cartellino
23/10/2019  |riportante il tipo di cavo, la sua formazione e sezione e la sua
identificazione. Cavo 2x1,5 mm?
(par.ug.=5%*8,5) 42,50 42,50
SOMMANO m 42,50 2,64 112,20
74174 Esecuzione in opera di plinto di fondazione per posa di sostegni di
N.P.18 illuminazione esterna, eseguita con calcestruzzo Rck 30, compreso
29/10/2019 |casseri, armatura con acciaio tipo B450C, il t .. he se non
esplicitamente citato, necessario a dare l'opera finita, eseguita a regola
d'arte, funzionante e collaudabile.
5,00
A RIPORTARE 5,00 3397743,01

COMMITTENTE: Comune di Trieste
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5,00 3397743,01
SOMMANO a corpo 5,00 370,20 1'851,00
751775 Fornitura e posa in opera di palo per illuminazione pubblica realizzato
N.P.14 in acciaio zincato verniciato (colore a scelta della Direzione Lavori)
24/10/2019  |composto da due tronchi e da singolo ... he se non esplicitamente
citato, necessario a dare l'opera finita, eseguita a regola d'arte,
funzionante e collaudabile.
5,00
SOMMANO cadauno 5,00 760,20 3'801,00
76 /76 Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione stradale tipo
N.P.15 Philips Citysoul Gen2 Large o equivalente completo di alimentatore
24/10/2019  |predisposto alla regolazione/telegestion ... he se non esplicitamente
citato, necessario a dare l'opera finita, eseguita a regola d'arte,
funzionante e collaudabile.
5,00
SOMMANO cadauno 5,00 1'023,00 5°115,00
77177 Intervento di allacciamento alle esistenti linee di illuminazione
N.P.16 pubblica, comprensivo di:
24/10/2019 |- messa fuori servizio delle linee esistenti
- realizzazione di giunzioni e derivazioni ... he se non esplicitamente
citato, necessario a dare l'opera finita, eseguita a regola d'arte,
funzionante e collaudabile.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 380,30 380,30
78 /78 Realizzazione di tutte le assistenze edili ed impiantistiche necessarie
N.P.17 all'esecuzione ed alla messa in servizio dell'impianto, compresa
25/10/2019 |- rimozione di tutti i pali di illuminazion ... he se non esplicitamente
citato, necessario a dare l'opera finita, eseguita a regola d'arte,
funzionante ¢ collaudabile.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 720,50 720,50
Parziale Impianti di illuminazione (Cat 8) euro 20°357,94
Oneri per la sicurezza (Cat9)
79/79 Oneri per la sicurezza - vedi Piano di Sicurezza e di Coordinamento
0OS.1 1,00
04/08/2018
SOMMANO a corpo 1,000 24'853,97 24'853,97
Parziale Oneri per la sicurezza (Cat 9) euro 24°853,97
Parziale Rotatoria ed altri rami (SpCat 1) euro 376°464,78
Parziale LAVORI A MISURA euro 376°464,78
TOTALE euro 376'464,78
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Trieste
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IMPORTI

I;X%?Fri‘ DESIGNAZIONE DEI LAVORI mf/ld'
TOTALE ¢
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 Rotatoria ed altri rami 376°464,78| 100,000
Totale SUPER CATEGORIE euro 376°464,78| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Trieste
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IMPORTI

I;X%?Fri‘ DESIGNAZIONE DEI LAVORI mf/ld'
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 Demolizioni, rimozioni € movimenti di materie rotatoria ed altri rami 1117215,16| 29,542
002 Cassonetto stradale rotatoria ed altri rami 97°965,77| 26,023
003 Tappeto d'usura rotatoria ed altri rami 31°196,78| 8,287
004 Cordonate, recinzioni, marciapiedi, barriere di sicurezza rotatoria ed altri rami 26°528,77| 7,047
005 Sistemazioni idrauliche rotatoria ed altri rami 407286,71| 10,701
006 Segnaletica stradale 15'585,36| 4,140
007 Opere a verde 8'474,32| 2251
008 Impianti di illuminazione 20'357,94| 5,408
009 Oneri per la sicurezza 24'853,97 6,602

Totale CATEGORIE euro 376°464,78| 100,000

Data, 23/06/2020

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Trieste ['CMO1 rotatoria 23 giugno.dcf (C:\Users\utentel\Desktop\Stefano\PERITO\COMMESSE\8 Rotatoria Zlatich\ESECUTIVO\REVISION}
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