
DIPARTIMENTO INNOVAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO
SERVIZIO TRASFORMAZIONE DIGITALE 

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

Oggetto:  PNRR Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.5 “Cybersecurity” M1C1I1.5.
CUP  F96G24000080001.  Rinnovo  e  acquisto  di  licenze  MFA  (MultiFactor  Authenticator),
l’adeguamento delle licenze FortiAnalyzer comprensive di setup e configurazione mediante
procedura sotto soglia ai sensi dell’ art. 50, comma 1, lettera b) d.lgs. 36/2023

L’oggetto del presente appalto è relativo all’adeguamento delle licenze disponibili per 
l’infrastruttura di firewalling dell’Ente in quanto, dopo l’adeguamento hardware apportato 
all’infrastruttura, la stessa è risultata carente da punto di vista delle licenze di FortiAnalyzer e 
delle licenze necessarie per consentire un’autenticazione a più fattori degli utenti operanti 
sull’infrastruttura di rete tramite la tecnologia di VPN.

Diverse norme impongono (esplicitamente o implicitamente) al conduttore di un sistema 
informativo di cercare di mitigare il rischio di attacco cyber perpetrati attraverso il proprio 
accesso ad internet. Tra le principali per importanza si evidenziano le seguenti:

* Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR – Privacy dati personali)

* Legge 90/2025 - (Legge sulla Cybersicurezza)

* Dlgs. 138/2024 - Direttiva (UE) 2022/2555 (NIS 2)

* Allegato I alla determinazione dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) n. 164179 
del 14/04/2025

L’oggetto della fornitura permette di agire lungo due direttive.

La prima è relativa ad un corretto dimensionamento della quota parte dei log giornalieri 
generati dal sistema di firewalling e quindi di consentirne la loro analisi per evidenziare 
eventuali tentativi di attacco o di esfiltrazione di dati.

La seconda è relativa ad un rafforzamento del meccanismo di autenticazione degli utenti che 
utilizzano la VPN aziendale (imponendo l’uso di autenticazione a più fattori).

Per quanto sopra descritto, si ritiene pertanto opportuno e necessario provvedere 
all’acquisizione dell’oggetto dell’appalto.
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