


RELAZIONE 

PREMESSA:

Sono presenti sul territorio comunale numerosi parchi e giardini il cui numero, a seguito delle recenti
nuove realizzazioni, è decisamente aumentato. Quasi tutte le aree verdi sono state dotate di impianti di
irrigazione, di arredi, ecc., che richiedono una costante manutenzione, tenuto conto della presenza di
numerose azioni vandaliche a danno di questi beni della collettività.
Anche il patrimonio arboreo e vegetale in genere presente in queste aree è soggetto ad azioni vandaliche
ed a danneggiamenti (furti di piante, transito di cani, ecc.). Quindi oltre alla necessità di cercare di
limitare il  deperimento naturale delle piante si  somma l'esigenza di  una frequente sostituzione ed
integrazione dei soggetti arborei onde garantire almeno un discreto grado di qualità manutentiva delle
superfici a verde.
A tutto ciò va aggiunta la manutenzione di pavimentazioni, muretti, recinzioni ecc. che subiscono un
naturale degrado.

Per far fronte a tutti i lavori atti a garantire:

• il mantenimento ed il miglioramento del patrimonio verde
• la sicurezza dei luoghi pubblici in argomento

è stato redatto il presente progetto definitivo-esecutivo.

INQUADRAMENTO URBANISTICO E VINCOLI:

Tutti i siti inclusi in questo progetto sono classificati dal vigente PRGC quali zone U2 - zone di verde
pubblico e verde attrezzato, ad eccezione del giardino di Vicolo dell'Edera il cui terreno ricade in area
edificabile classificata D2.

STATO DI FATTO E DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO:

Attualmente i giardini esistenti nell’ambito comunale sono 43.
I giardini di:

• villa Revoltella
• villa Engelmann
• villa Sartorio
• “Muzio De Tommasini” (giardino pubblico di via Giulia)

sono giardini storici su cui insiste un patrimonio arboreo di notevole valore ambientale.

Altri giardini realizzati entro la prima metà del secolo scorso sono caratterizzati in particolare da un
pregiato  patrimonio  arboreo  che  necessita  di  particolari  cure  per  garantirne  la  conservazione;  va
evidenziato inoltre che l’impianto di questi giardini ed anche dei giardini storici di cui sopra si sviluppa

1



lungo  articolati  percorsi  arredati  che  racchiudono  un  articolato  sistema arbustivo.  Questo  tipo  di
impianto richiede pertanto interventi più frequenti e complessi, anche di rinnovo.

I giardini con tali caratteristiche sono i seguenti:

• colle di San Giusto e parco della Rimembranza
• alabarda di San Giusto
• piazza Libertà e giardino della Sala Tripcovich
• piazza Hortis
• Mascherini di piazza Carlo Alberto
• villa Cosulich
• piazzale Rosmini
• passeggio Sant'Andrea e Romolo Gessi
• Basevi
• Orlandini
• Ieralla
• Wulz di via Catullo
• Skabar (Barcola)

Recentemente è stato realizzato un nuovo giardino avente le suddette caratteristiche

• Barbieri di via Mascagni

Sono presenti sul territorio comunale anche altri tre siti con prevalenza di presenza di  alberature e
dove quindi c'è in particolare l'esigenza del mantenimento della sicurezza della stabilità delle piante;
essi sono:

• Pineta di Borgo San Sergio
• Pineta “Longo” di Barcola
• Pineta “Miniussi” di Servola

Esistono poi altri giardini realizzati in epoca più recente se non addirittura nell'arco degli ultimi 5 anni nei
quali la presenza arborea ed arbustiva è limitata e precisamente:

• via San Michele
• campo Metastasio e Monteverdi
• Pincherle di via del Veltro (strada di Fiume)
• via Montecchi
• via Molino a vento (“Vaticano”)
• Madieri di via Benussi
• Peteani di piazzale Giarizzole
• vicolo dell'Edera
• Fini di via Boccaccio (v.le Miramare)
• via San Marco
• piazza Volontari Giuliani
• giardino “Fumaneri” di Borgo San Sergio
• aree verdi di Borgo San Sergio (zona del mercato)
• giardino Mandria di Opicina
• Vitulli di via Fiordalisi di Opicina
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• area del laghetto di Basovizza
• Blasina - centro civico di Opicina
• Borgo San Nazario
• Antollovich di via Carpineto
• strada di Guardiella
• via Umago
• Falcone e Borsellino di di Altura

Viste le caratteristiche di questi luoghi, le tipologie di intervento e la frequenza dei lavori necessari sono in
questo caso assai semplificate.
Resta il fatto, comunque, che pur nella diversificazione degli interventi interessanti il verde, tutti i giardini
necessitano anche di alcune opere di carattere edile ed idraulico, non sempre quantificabili a priori in quanto
alcune di esse potrebbero risultare indispensabili solamente in corso d'opera per danni subiti nel frattempo.

Il presente progetto prevede pertanto anche le seguenti principali lavorazioni:

• ripristino e realizzazione di cordonate
• ripristino e realizzazione di muretti di contenimento
• pitturazione di ringhiere e rifacimento di recinzioni
• ripristino delle aree di sosta
• ripristino degli impianti idraulici e di irrigazione

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI GIARDINERIA:

• rigenerazione delle superfici prative con adeguati miscugli a diverso temperamento
• manutenzione  delle  aree  arbustive  mediante  il  contenimento  delle  specie  invadenti  ed  il

rinfoltimento delle zone che risultano spoglie, con l'impianto di specie e varietà già presenti nei
diversi giardini

• interventi sulle alberature anche di tipo fitosanitario, potature, spalchi, e spollonature
• abbattimenti di alberi gravemente compromessi
• impianti di nuove alberature
• messa a dimora di specie tappezzanti e fiorifere
• gestione e manutenzione degli impianti di irrigazione

Il progetto include infine anche la manutenzione generale dei giardini elencati, fatta eccezione per i
primi 4 giardini citati, dove le attività necessarie sono già svolte in regia, e per l’Alabarda di San Giusto.
Nei diversi periodi dell'anno sono pertanto previsti i seguenti lavori:

• sfalci
• diserbi
• pulizie
• potature di siepi

DURATA DEGLI INTERVENTI:

Per la realizzazione degli interventi descritti dal presente progetto sono previsti 365 giorni lavorativi nel 
cui arco temporale sarà sviluppata anche l'attività manutentiva.
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L'esecuzione dei lavori non dovrà mai comportare la chiusura totale dei giardini: pertanto sarà onere
dell'appaltatore  di  provvedere  alla  posa  di  adeguate  recinzioni  delle  aree  di  intervento;  tutti  i
prezzi sono comprensivi di detto onere.
Considerando lo stato di fatto delle aree e per raggiungere gli obbiettivi previsti da questo progetto, i
lavori dovranno essere avviati contemporaneamente in più siti.

SICUREZZA DEL CANTIERE:

Sia le aree che gli interventi non presentano particolari problematiche di sicurezza, tranne quelli
inerenti alle pendenze esistenti ed alla vicinanza dei cantieri con alcune vie cittadine mediamente
trafficate. In base al Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 è  prevista la redazione del Piano
della Sicurezza in quanto il progetto prevede anche lavorazioni di natura edile.

ELENCO DELLE AREE:

1. villa Revoltella
2. villa Engelmann
3. villa Sartorio
4. “Muzio De Tommasini” (giardino pubblico di via Giulia)
5. colle di San Giusto e parco della Rimembranza
6. alabarda colle di San Giusto
7. piazza Libertà e giardino della Sala Tripcovich
8. piazza Hortis
9. Mascherini di piazza Carlo Alberto
10. villa Cosulich
11. piazzale Rosmini
12. passeggio Sant'Andrea e Romolo Gessi
13. Basevi
14. Orlandini
15. Ieralla
16. Wulz di via Catullo
17. Skabar (Barcola)
18. Pineta di Borgo San Sergio
19. Pineta “Longo” di Barcola
20. Pineta “Miniussi” di Servola
21. via San Michele
22. campo Metastasio e Monteverdi
23. Pincherle di via del Veltro (strada di Fiume)
24. via Montecchi
25. via Molino a vento (“Vaticano”)
26. Madieri di via Benussi
27. Peteani di piazzale Giarizzole
28. vicolo dell'Edera
29. Fini di via Boccaccio (v.le Miramare)
30. via San Marco
31. piazza Volontari Giuliani
32. giardino “Fumaneri” di Borgo San Sergio
33. aree verdi di Borgo San Sergio (zona del mercato)
34. giardino Mandria di Opicina
35. Vitulli di via Fiordalisi di Opicina
36. area del laghetto di Basovizza
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37. Blasina - centro civico di Opicina
38. Borgo San Nazario
39. Antollovich via Carpineto
40. strada di Guardiella
41. via Umago
42. Falcone e Borsellino di Altura
43. Barbieri di via Mascagni

PREVENTIVO DI SPESA E QUADRO ECONOMICO:

Nella progettazione degli interventi sopra descritti sono state considerate le soluzioni tecniche che
privilegiano  la  scelta  di  materiali  in  sintonia  con le  caratteristiche  dell’ambiente  e  che
comporteranno contenuti futuri oneri di manutenzione.
L’importo  totale  dei  lavori  previsti  in  progetto  ammonta  ad  euro  150.000,00
(centocinquantamila/00) come dal seguente quadro economico:
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A MISURA A CORPO

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

150.000,00Euro

31.000,00

119.000,00

Euro

Euro

Euro

Euro

26.180,00

2.380,00

0,00

Euro 3.000,00

A) IMPORTO LAVORI:

   A1 - Totale importo lavori (categoria OS24) Euro 116.000,00

TOTALE GENERALE:

   A2 - Oneri per la sicurezza

   B1 - I.V .A.: 22% su ll'importo d'appalto

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE:

   B2 - Incentivi per la realizzaz ione dell'opera (2%)

TOTALE IMPORTO D'APPALTO:

   B3 - Imprevisti

   B4 - Oneri C.P.T Euro 300,00

2.140,00Euro


