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OGGETTO: Fornitura e P.O. di un Sistema di Bike-Sharing

IMPRESA: (denominazione e codice fiscale / P.IVA)

L'anno DUEMILA........ il giorno del mese di in
una sala del Comune di Trieste.

Premesso che:

con determinazione dirigenziale a contrarre n. .... del .... , a firma di ... , per le
motivazioni ivi addotte, e stata approvata la documentazione di gara per fornitura in oggetto e
contestualmente ¢ stato individuato il sistema di gara;

con determinazione dirigenziale n. .... del .... , a firma di ... , per le motivazioni ivi
addotte, e stata approvata I'aggiudicazione provvisoria dell’appalto in oggetto;

con determinazione dirigenziale n. .... del .... , a firma di ... , per le motivazioni ivi
addotte, e stata approvata I'aggiudicazione definitiva dell’appalto in oggetto;

visto l'art. 83, comma 3, del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 e successive modificazioni ed
integrazioni;

tutto cio premesso;

tra il COMUNE di TRIESTE - rappresentato da ..., domiciliato agli effetti del presente
atto nel Palazzo Municipale in Piazza dell’Unita d’Italia n. 4, il quale interviene e stipula in qualita di
legale rappresentante del Comune di Trieste ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 3, lettera
c), del D.Lgs. n. 267 dd. 18/08/2000 e dell’art. 82 del Regolamento per la disciplina dei Contratti
del Comune di Trieste e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse
del’ Amministrazione che rappresenta;

e la ditta/ impresa/ societa/ cooperativa ... , in seguito anche piu brevemente detta
“appaltatore”, rappresentata da ... , nato/a a ..., il ... , domiciliato/a per la sua carica presso la
sede della stessa, in ..., via ... n. ...;

si conviene e stipula il seguente:
CONTRATTO
art. I. OGGETTO

I Comune di Trieste, come sopra rappresentato, in virtu degli atti in premessa citati, affida alla ...,
che a mezzo del/della sopraindicato/a legale rappresentante accetta, la fornitura e posa in opera di
un sistema di Bike-Sharing (comprensivo di ciclostazioni, biciclette, sistema di
gestione e piano di comunicazione).

L’appaltatore si obbliga ad eseguire la fornitura e posa in opera in conformita all’elaborato
“Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale” (di seguito denominato “Capitolato”) allegato
rispettivamente sub “ ” al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale.

art. 2. DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEL
CONTRATTO

Formano parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati:
— il Capitolato,

— |'offerta tecnica,
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— |'offerta economica.

In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto contenuto nel
Capitolato o in altri elaborati progettuali, prevalgono le previsioni qui contenute.

| richiamati documenti, gia sottoscritti dalle parti per integrale accettazione, sono depositati agli
atti del Servizio Progetti Strategici e Appalti. Contratti e Affari Generali del Comune di Trieste.

art. 3. DURATA

Il presente contratto ha la durata di 150 (centocinquanta) giorni naturali, successivi e
continuativi dalla firma del contratto e quindi fino al , ovvero fino alla
concorrenza dell'importo messo a disposizione. In particolare:

— il progetto di dettaglio dovra essere redatto entro |5 giorni naturali e consecutivi dalla
stipula del presente contratto,

— l'installazione di tutte le ciclostazioni e la messa in servizio del sistema dovra avvenire a
seguito dell'accettazione del progetto di dettaglio da parte dell'’Amministrazione Comunale
e comunque entro la scadenza del contratto.

L'aggiudicatario dovra redigere un cronoprogramma di collocazione delle strutture e di attivazione
del servizio, redatto nel rispetto della tempistica sopraindicata.

art. 4. CORRISPETTIVO

Il corrispettivo dovuto all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento dell’appalto, come da
offerta allegata, € fissato in complessivi euro ( ) + euro 2.500,00
(duemilacinquecento) per oneri per la sicurezza stimati dalla stazione appaltante, piu IVA in
misura di legge.

art. 5. VARIAZIONI CONTRATTUALI

Nel corso dell'esecuzione del contratto, I'"Amministrazione puo richiedere una variazione in
diminuzione o in aumento delle forniture fino a concorrenza di un quinto del corrispettivo
complessivo indicato al precedente art. 4 che l'appaltatore € tenuto ad eseguire alle stesse
condizioni contrattuali, si applica in tal caso I'art. 31| del D.P.R. del 05.10.2010 n. 207.

art. 6. VERIFICA DI CONFORMITA'

La verifica di conformita verra conclusa non oltre 90 giorni dall’ultimazione dell’esecuzione delle
prestazioni contrattuali.

La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali e effettuata attraverso gli
accertamenti e riscontri che il soggetto incaricato della verifica di conformita ritenga necessari.

art. 7. FORNITURA E POSA IN OPERA

Il materiale dovra essere consegnato e posto in opera presso i siti indicati in progetto concordati
con |'Ente Appaltante, con le modalita previste dal Capitolato e nel rispetto di quanto descritto
nell’elaborato “Piano di Sicurezza e Coordinamento” (di seguito denominato “PSC”).

L’appalto, oltre alla fornitura e posa in opera del sistema di Bike Sharing, comprende anche:
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— eventuali rimozioni e riposizionamenti di manufatti interferenti con l'installazione delle
ciclostazioni nelle localizzazioni individuate, secondo le indicazioni fornite dal Direttore di
esecuzione del contratto,

— eventuali interventi sulla segnaletica orizzontale presente nelle aree oggetto d'intervento,
— smaltimento degli imballaggi utilizzati per il trasporto,

— smaltimento degli eventuali materiali di risulta.

art. 8. PAGAMENTI

Il pagamento dell'importo di cui all'art. 4 avverra su presentazione di regolari fatture secondo il
seguente schema di completamento dell'installazione e della posa in opera (completa di biciclette e
sistema di gestione del servizio) di tutte le stazioni di ricovero:

—  90% a seguito del rilascio del certificato di ultimazione delle prestazioni,

— 10% restante, successivamente alla verifica di conformita del sistema sia per quanto
riguarda gli aspetti infrastrutturali che quelli gestionali di funzionamento del servizio.

La fornitura di materiali non richiesti non sara liquidata.

La fattura, ai sensi della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e relativo regolamento, decreto 3 aprile
2013 n. 55, sara trasmessa via PEC all’indirizzo: comune.trieste@certgov.fvg.it.

Il pagamento del corrispettivo della fornitura verra effettuato, ai sensi decreto legislativo 9 ottobre
2002 n. 231 e s.m.i., entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa verifica della
rispondenza della fornitura eseguita rispetto a quanto contrattualmente pattuito e dell’acquisizione
della certificazione di regolarita contributiva.

Il pagamento della fattura puo essere sospeso qualora siano contestati all'Appaltatore addebiti per
le prestazioni cui la fattura si riferisce.

Ai sensi e per gli effetti dell’art.4 c.3 del DPR 207/2010 I’Appaltatore dovra riportare sulla fattura,
a garanzia della fornitura, la trattenuta pari al 0,5% sul corrispettivo fatturato. Le ritenute saranno
svincolate in sede di liquidazione finale alla conclusione dell’appalto e dopo la verifica finale di
conformita da parte della stazione appaltante, previa acquisizione della certificazione di regolarita
contributiva.

Ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Contabilita dello Stato si precisa che i pagamenti relativi al
presente atto verranno effettuati, con versamento sul conto corrente indicato al successivo art. 9
con esonero per ’Amministrazione pagante da ogni e qualsiasi responsabilita in ordine ai suddetti
pagamenti.

art. 9. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e
successive modificazioni, con particolare riferimento all’art. 3.

Nei contratti stipulati per I'esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra I'appaltatore e
i subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subcontraenti assumono gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla sopra citata legge.

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura
— Ufficio territoriale del Governo di Trieste della notizia di inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria.
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| pagamenti dovranno essere effettuati, con modalita tracciabili ai sensi dellart. 3 della L. n.
136/2010 con  accredito sul conto corrente bancario/postale  codice IBAN
acceso presso la Banca .-
Filiale/Agenzia di /Sportello postale di che
I'appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all’appalto in oggetto.

| soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato sono:
- sig/ra , nato/a a
il - CF.

- sig/ra , nato/a a
il - CF.

Eventuali modifiche comunicate dall’appaltatore in relazione ai dati di cui ai precedenti commi non
comportano la necessita di stipula di un apposito atto aggiuntivo.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire
la piena tracciabilita delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi
dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del
presente contratto.

art. 10. REVISIONE PREZZI
E’ esclusa la revisione dei prezzi.

Il prezzo d'offerta s'intende formulato dalla ditta aggiudicataria in base a calcoli di sua convenienza
e sara pertanto invariabile ed indipendente da eventualita e circostanze di qualsiasi natura di cui la
ditta stessa non avesse eventualmente tenuto conto.

art. | 1. CAUZIONE

La cauzione definitiva, di cui all’art. 113 del D.Lgs 163/08, viene fissata in euro ed
€ stata costituita dall’appaltatore con , conservata in atti.

Qualora la cauzione dovesse ridursi per I'applicazione di penali, I'impresa dovra provvedere al suo
reintegro entro |0 giorni dalla comunicazione dell’Ente.

art. 12. ALTRI OBBLIGHI ASSICURATIVI

Ai sensi del D.Lgs 163/2006 e del D.P.R. 207/2010, cosi come previsto dall'art. 12 del Capitolato
I'appaltatore ha prodotto la polizza n. emessa da — Agenzia di

- in data ___, conservata in atti, quale garanzia per tutti i rischi derivanti
dall’esecuzione dell’opera nonché contro la responsabilita civile per danni causati a terzi, ritenendo
compresa fra i terzi anche I'Amministrazione Comunale.

art. 13. RESPONSABILITA’ ED OBBLIGHI DELL’APPALTATORE DERIVANTI DAI
RAPPORTI DI LAVORO

L’appaltatore assume I'impegno di rispettare tutti gli obblighi assicurativi, sociali, previdenziali e di
lavoro nei confronti del proprio personale dipendente o soci-lavoratori (nel caso di societa
cooperative) e di applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro e negli accordi locali integrativi e derivanti da disposizioni legislative e
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regolamentari vigenti ovvero da obblighi contrattuali, nonché di rispettare la normativa vigente in
materia di sicurezza e salute dei lavoratori, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L’appaltatore dichiara di applicare nei confronti dei propri dipendenti il seguente Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro

| suddetti obblighi vincolano I'appaltatore per tutto il periodo di validita del contratto d’appalto.

art. 14. ONERI PER LA SICUREZZA

Effettuata la verifica relativa agli obblighi di cui allart. 26 del D. Lgs. 81/2008, si precisa che in
considerazione della natura dell’appalto, € stato predisposto il PSC con la stima dei costi degli
oneri per la sicurezza.

L’appaltatore si obbliga ad eseguire e rispettare quanto previsto nel PSC facente parte dei
documenti di progetto e gara, conservato in atti.

Resta inteso che la ditta appaltatrice rimane pienamente ed integralmente responsabile per i rischi
connessi agli oneri della sicurezza relativi alla propria attivita.

art. 15. GARANZIA

L'appaltatore dovra eseguire la fornitura richiesta a perfetta regola d'arte, assumendosi qualsivoglia
responsabilita; civile e penale, derivante dalla imperfetta esecuzione della fornitura stessa, per
effetto della quale siano derivanti danni a cose e/o persone.

L’appaltatore ¢ tenuto alla garanzia per i vizi, sia apparenti che occulti, della merce consegnata ai
sensi degli articoli 1490 e seguenti del Codice Civile.

Le modalita di accertamento, denuncia e superamento dei vizi, sia apparenti che occulti, sono
descritte al successivo art. 18.

art. 16. ULTERIORI ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE

Sono a carico dell’appaltatore oltre ai servizi, attivita, personale, attrezzature e materiali previsti
negli elaborati d’appalto, tutte quelle necessita accessorie che, stante la complessita organizzativa
dell’appalto di cui trattasi, non si € riusciti ad individuare a priori e/o a prevedere, o comunque per
qualsivoglia ragione mancanti, ma che oggettivamente saranno necessarie per avviare ed espletare
la fornitura in questione.

Sono a carico dell’appaltatore le spese d’imballo, trasporto della merce all’interno dei siti indicati
dagli elaborati di progetto, senza ulteriori spese per ’Amministrazione.

Sono a carico dell’appaltatore le spese di carico e scarico a terra della merce nei siti indicati dagli
elaborati di progetto. L’Amministrazione non mette a disposizione mezzi, attrezzature e personale.

Sono a carico dell’appaltatore le operazioni e gli accorgimenti indicati dall’elaborato “PSC”.

art. 17. RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE

L’appaltatore € responsabile di qualsiasi danno che possa derivare dall’esecuzione dell’appalto,
nonché in generale a persone o cose, sollevando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilita al
riguardo.

In particolare la ditta appaltatrice & responsabile:
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- dei danni derivanti dalla cattiva esecuzione delle prestazioni;

- dei danni derivanti dalle prestazioni fornite per fatto suo o dei suoi dipendenti, sia alle
attrezzature che al personale comunale o a terzi;

- del corretto smaltimento degli imballaggi utilizzati per il trasporto;
- del corretto smaltimento degli eventuali materiali di risulta.

L’appaltatore risponde, inoltre, direttamente di qualsiasi infrazione a leggi e regolamenti in materia
antinfortunistica, di igiene del lavoro e tutela ambientale.

art. 18. CONTROLLI

La fornitura e posa in opera sara puntualmente annotata, a cura del Responsabile tecnico
individuato dall’amministrazione, su apposito “Libretto delle forniture” che sottoscritto in calce
dall’appaltatore costituira documento per I'effettuazione dei controlli previsti dal presente articolo
e dall'art. 8.

L’amministrazione entro 8 (otto) giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta consegna effettuera, ad
opera di tecnico qualificato, il controllo d’idoneita della merce consegnata.

Eventuali vizi apparenti risultanti dal controllo (merce priva delle caratteristiche o di qualita
inferiore a quanto previsto dagli elaborati d’appalto, ecc.) saranno denunciati entro 8 giorni
naturali e consecutivi all’appaltatore che dovra provvedere a sue spese, entro il termine di 10
giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta denuncia, al ritiro della merce contestata e alla sua
sostituzione con altra avente le caratteristiche richieste.

Eventuali vizi occulti non accertabili alla consegna o comunque entro il termine sopra riportato
possono essere denunciati entro 8 giorni naturali e consecutivi dalla scoperta del vizio stesso
all'appaltatore che dovra provvedere a sue spese, entro il termine di 10 giorni naturali e
consecutivi dall'avvenuta denuncia, al ritiro della merce contestata e alla sua sostituzione con altra
avente le caratteristiche richieste.

Le irregolarita e le inadempienze riscontrate saranno contestate per iscritto, a mezzo fax o posta
elettronica.
L’accettazione delle forniture da parte dell Amministrazione appaltante non solleva il fornitore
dalla responsabilita delle proprie obbligazioni in ordine ai difetti, alle imperfezioni ed ai vizi
apparenti od occulti della posa in opera, seppure non rilevati all’atto della consegna, ma accertati
in seguito.
In caso di mancata o ritardata consegna, totale o parziale, della merce, oppure quando la merce
risulti, a seguito di verifica, non rispondente ai requisiti richiesti, I’Amministrazione si riserva la
facolta:

* di respingere la merce contestata la quale deve essere tempestivamente sostituita a spese e

a rischio della ditta aggiudicataria;

» di applicare una penale secondo quanto stabilito dal presente contratto.
La merce contestata resta a disposizione della ditta per il suo ritiro per un periodo di 10 giorni.
Al Amministrazione non puo essere addebitata alcuna responsabilita per il deprezzamento o
I'eventuale deterioramento della merce.

art. 19. ESECUZIONE D'UFFICIO

Fermo restando quanto previsto all’art. 20 del presente atto, in caso di mancata esecuzione delle
prestazioni oggetto dell’appalto o di parte di esse, di espresso rifiuto da parte dell’appaltatore di
sostituire la merce eccepita, di ritardo nella consegna superiore a trenta giorni nonché di mancato
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rispetto del termine essenziale ai sensi dell’art. 1457 Codice Civile indicato nell’ordine di
consegna, il Comune pud provvedervi d'ufficio, anche a mezzo di terzi, con onere a carico
dell'Appaltatore, salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

art. 20. PENALI

In caso di ritardi imputabili nell’espletamento della fornitura in oggetto rispetto ai termini
concordati saranno applicate le seguenti penali:

- Ritardo per la consegna del progetto di dettaglio: viene applicata, per ogni giorno di
ritardo nella consegna, una penale pari all'l (uno) per mille dell'ammontare netto
contrattuale.

- Ritardo per l'installazione delle ciclostazioni e la messa in servizio del sistema: viene
applicata, per ogni giorno di ritardo nell'installazione, una penale pari all'l (uno) per mille
dell'ammontare netto contrattuale.

- Ritardo o mancata sostituzione della fornitura nel caso di rifiuto della prestazione resa,
utilizzo di materiali difettosi e/o non conformi, mancata esecuzione di quanto previsto
dall’art. 15, viene applicata, per ogni giorno di ritardo nella sostituzione della fornitura,
una penale pari al 5% (cinque per cento) dell'importo della merce contestata.

In caso di altre ipotesi di inadempimento contrattuale, tali da non determinare la necessita di
risolvere il contratto e che non siano dovute a causa di forza maggiore, il Comune inviera formale
contestazione indicante I'ammontare della penale che si intende applicare nei limiti dell'art. 298
DPR 207/2010.

L'applicazione delle penali sara preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza. L'affidatario,
nei due giorni successivi alla data di notifica dell'inadempienza, potra presentare le proprie
controdeduzioni. Qualora le predette controdeduzioni non siano ritenute idonee o qualora, a
seguito di formali prescrizioni trasmesse al concessionario questi non si uniformi entro il termine
stabilito, il Comune procedera all'applicazione della penale.

Il Comune procedera all'applicazione della penale mediante I'escussione del deposito cauzionale o
mediante trattenuta dei crediti maturati o maturandi.

Rimane impregiudicata ogni altra azione per danni arrecati all'Amministrazione Comunale.

art. 21. RISOLUZIONE

Il presente contratto potra in ogni caso essere risolto di diritto a norma dell’art. 1456 del
C.C. anche senza previa diffida, al verificarsi di uno dei seguenti inadempimenti:
* mancato avvio delle attivita entro il termine contrattuale, ritenuto termine essenziale,
salvo suo eventuale differimento o giustificato motivo da parte del Comune;
* fermo degli impianti per due mesi consecutivi dovuto a cause imputabili al
concessionario;
* mancata reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il
termine di |5 (quindici) giorni consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta del
Comune;
* applicazione di penali complessivamente di importo superiore al 10% del corrispettivo a
prescindere dalla gravita delle ipotesi comminatorie delle penali stesse;
* accertamento di false dichiarazioni emerse dopo la stipula del contratto, perdita dei
requisiti di cui all’art. 38 del D.Igs. n. 163/2006 e s.m.i;
* applicazioni di sanzioni interdittive ai sensi del D.Igs. n. 231/01 e s.m.i,;
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* violazione del divieto di cessione, anche parziale del contratto nonché di subappalto
non autorizzato ai sensi dell’art. 118 D.Lgs 163/2006 e s.m.i;

* mancato rispetto della clausola di tracciabilita;

* ogni altra inadempienza qui non contemplata che renda impossibile la prosecuzione
delle attivita essendo venute meno in modo grave ed irreversibile le condizioni di
fiducia nella societa.

In tutti i casi di risoluzione del contratto il Comune avra diritto di ritenere definitivamente la
cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno.

art. 22. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

All’appaltatore ¢ fatto espresso divieto di cedere a terzi anche in parte il presente contratto, ai
sensi dell'art. 118 D.Lgs 163/2006, a pena di nullita.

art. 23. SUBAPPALTO

Il subappalto e consentito con le modalita e nei limiti di cui allart. 14 dell’allegato Capitolato
Speciale d’Appalto

art. 24. OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI
PUBBLICI

Nello svolgimento dell'appalto di cui al presente atto i collaboratori a qualsiasi titolo
dell'appaltatore sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti
nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62,
che viene consegnato in copia all'atto della sottoscrizione del presente contratto.

La violazione di detti obblighi di condotta puo comportare la risoluzione o decadenza del rapporto
di cui al presente contratto.

art. 25. RINVIO

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto si fa espresso riferimento alle
norme contenute nel Capitolato, alle disposizioni dettate in materia dal Codice Civile nonché a
quelle del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, e del relativo
Regolamento approvato con D.P.R. del 05.10.2010 n. 207, nonché ad ogni altra disposizione
legislativa o regolamentare vigente per quanto applicabile.

art. 26. CONTROVERSIE

Eventuali contestazioni, dispute e divergenze nell’interpretazione e/o esecuzione del presente contratto,
che non possano essere definite tra le parti, saranno devolute all'Autorita Giudiziaria ordinaria.
Competente sara il Foro di Trieste.

art. 27. SPESE

L’appaltatore si accolla tutte le spese, diritti di segreteria, imposte e tasse inerenti e conseguenti al
presente atto, salva I'applicazione dell’l.V.A. ai sensi di legge.
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art. 28. TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi di quanto disposto dal D.Igs. 30 giugno 2003 n. 196, le Parti si danno reciprocamente atto
che i dati personali che verranno acquisiti in occasione del presente rapporto contrattuale
verranno trattati unicamente in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti
degli obblighi legali e contrattuali dalle stesse derivanti, nonché per conseguire una efficace
gestione dei rapporti commerciali.

| dati personali saranno trattati: mediante strumenti manuali, informatici e telematici; da soggetti
autorizzati all’assolvimento di tali compiti, costantemente identificati, opportunamente istruiti e
resi edotti dei vincoli imposti dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196; con I'impiego di misure di sicurezza
comunque idonee a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono e ad
evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.

Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati
potranno essere comunicati a: professionisti o consulenti, istituti di credito e di assicurazione,
societa di recupero crediti.

Le Parti prendono reciprocamente atto che l'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 conferisce
specifici diritti in materia.

In particolare le Parti potranno ottenere dal Titolare competente: la conferma circa I'esistenza o
meno di dati che li riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile; la conoscenza
dell'origine dei dati stessi, della logica e delle finalita su cui si basa il trattamento; gli estremi
identificativi del Titolare; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge; I'aggiornamento, la rettificazione o, se vi e l'interesse, I'integrazione
dei dati stessi; infine, ciascuna Parte ha diritto di opporsi, per motivi legittimi ed in forma scritta, al
trattamento operato dall’altra Parte. Il titolare del trattamento dei dati in questione € il Comune di

Trieste; il responsabile del trattamento € il Direttore del Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi
Pubblici.

art. 29. DOMICILIO

L’appaltatore dichiara di avere il proprio domicilio fiscale a , con
recapito in via n. , ove elegge domicilio
agli effetti del presente atto.

Fatto in unico originale, con ....... allegati, letto approvato e sottoscritto.

Trieste,
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