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18/10/2013

CASERMA BELENO PIANO CITTA' 1 LOTTO

Lavori a misura

Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)1
11.6.CP1.01.A

SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA11.6.CP1.01

(0,18%)

3.104,64761,603,4024,5013,86224,000m³Totale

Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)2
11.7.CP1.04.A

SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA ESEGUITO ALL'INTERNO DI EDIFICI11.7.CP1.04

(0,56%)

9.891,235.639,5916,7057,0029,29337,700m³Totale

MAGRONI IN GETTO DI CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI E CALOTTATURA TUBAZIONI3
13.1.EQ4.01

(0,48%)

8.389,451.929,7725,1623,00109,3876,700m³Totale

Per altezza elemento di 20 cm4
13.1.GN6.01.A

PAVIMENTO AERATO CON ELEMENTI IN PVC13.1.GN6.01

(0,96%)

16.797,963.246,846,2219,3332,18522,00m²Totale

Classe Rck 305
16.5.EQ4.01.B

FONDAZIONI DIRETTE IN GETTO DI CALCESTRUZZO ARMATO16.5.EQ4.01

(1,81%)

31.682,397.983,8442,6125,20169,09187,370m³Totale

Con cemento CEM I 32,5 - Classe Rck 356
20.1.EQ4.01.C

TRAVI, PILASTRI IN CALCESTRUZZO ARMATO20.1.EQ4.01

(2,18%)

38.247,4411.397,5474,0129,80248,36154,000m³Totale

Con cemento CEM I 32,5 - Classe Rck 357
20.1.EQ4.02.C

SOLETTE IN CALCESTRUZZO ARMATO20.1.EQ4.02

(0,06%)

1.106,00320,7474,5929,00257,214,300m³Totale

Con cemento CEM I 32,5 - Classe Rck 358
20.1.EQ4.03.C

CORDOLI IN CALCESTRUZZO ARMATO SU MURATURE20.1.EQ4.03

(0,60%)

10.579,233.068,0374,8329,00258,0341,000m³Totale
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Con Rck 30 e con spessore superiore a 25 cm9
20.1.EQ4.04.H

MURATURE IN ELEVAZIONE IN CALCESTRUZZO ARMATO20.1.EQ4.04

(0,85%)

14.931,524.106,4070,8027,50257,4458,000m³Totale

Fori da 10 a 14 mm con barre fino al diam. 12 mm per profondità fino a 30 cm e lunghezza barre fino
a 60 cm

10
20.2.ZU2.01.E

ANCORAGGI DI STRUTTURE20.2.ZU2.01

(0,38%)

6.648,002.991,605,4045,0012,00554,00cad.Totale

Fori da 20 a 24 mm con barre fino al diam. 16 mm per profondità fino a 70 cm e lunghezza barre fino
a 180 cm

11
20.2.ZU2.01.F

(2,25%)

39.423,0016.951,897,3143,0017,002.319,00cad.Totale

In barre tipo Fe B 44 k12
20.3.DH2.01.C

ARMATURE DI ACCIAIO PER CEMENTI ARMATI IN BARRE O RETE ELETTROSALDATA20.3.DH2.01

(4,23%)

74.163,9631.717,920,6843,001,5946.644,00kgTotale

Rete elettrosaldata tipo Fe B 44 k13
20.3.DH2.01.D

(2,03%)

35.596,2612.524,610,5735,001,6221.973,00kgTotale

Acciaio di Classe Fe 43014
20.6.HH2.01.B

CARPENTERIA METALLICA20.6.HH2.01

(0,56%)

9.790,803.144,200,7932,002,463.980,00kgTotale

Mattoni semipieni per zone sismiche da 12x12x25 cm in opera con malta bastarda15
21.1.FG2.05.A

MURATURA IN MATTONI O BLOCCHI SEMIPIENI DI LATERIZIO A DUE O PIU' TESTE PER ZONA
SISMICA

21.1.FG2.05

(0,71%)

12.539,603.887,2097,1831,00313,4940,000m³Totale

Spessore 30 cm16
21.1.FQ7.02.C

MURATURA PORTANTE INTELAIATA IN BLOCCHI SEMIPIENI IN CEMENTO ALLEGGERITO CON
ARGILLA ESPANSA

21.1.FQ7.02

(0,62%)

10.881,364.718,0537,1543,3685,68127,00m²Totale
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Monotrave H=24+4 = 28 cm17
23.3.EQ4.01.M

SOLAIO IN LATERO - CEMENTO CON TRAVETTI PREFABBRICATI IN LATERIZIO E TRALICCIO
METALLICO

23.3.EQ4.01

(2,55%)

44.766,2822.292,5228,2949,7956,81788,00m²Totale

Bitrave H=24+4 = 28 cm18
23.3.EQ4.01.N

(2,50%)

43.822,5920.388,9332,2146,5269,23633,00m²Totale

Con travi in legno abete squadrato lunghezza 6,00 m19
23.7.HI1.02.B

SOLAIO CON TRAVI IN LEGNO23.7.HI1.02

(1,76%)

30.872,5412.966,70243,6842,00580,1853,212m³Totale

Con travi in legno abete20
23.7.HI1.03.A

SOLAIO CON TRAVI IN LEGNO LAMELLARE23.7.HI1.03

(2,85%)

50.051,9524.025,12470,7348,00980,6851,038m³Totale

RICOLLOCAMENTO IN OPERA DI INFERRIATE IN FERRO21
25.5.HH2.01

(0,06%)

1.028,60534,8026,7452,0051,4320,00m²Totale

In struttura di pietrame o laterizio, con sezione fino a 800 cm²22
26.1.ZQ4.01.A

ANCORAGGI A CODA DI RONDINE26.1.ZQ4.01

(0,78%)

13.694,408.901,3628,0865,0043,20317,00cad.Totale

Con barre fino a diam. 30 mm compreso23
26.5.ZH2.01.C

RINFORZO MURATURE CON PERFORAZIONI E BARRE D'ACCIAIO26.5.ZH2.01

(0,12%)

2.153,00602,8030,1428,00107,6520,00mTotale

RIMOZIONE DI GRIGLIE O INFERRIATE IN ACCIAIO24
31.1.BH2.01

(0,01%)

153,7099,909,9965,0015,3710,00m²Totale
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RIMOZIONE DI GRIGLIE O INFERRIATE IN ACCIAIO25
31.1.BH2.01

(0,02%)

307,40199,809,9965,0015,3720,00m²Totale

Esterni26
31.1.BH4.01.B

RIMOZIONE DI SERRAMENTI SIA INTERNI CHE ESTERNI31.1.BH4.01

(0,26%)

4.600,003.312,0016,5672,0023,00200,00m²Totale

Finestra vetrata ad una anta27
31.2.XH4.01.A

SERRAMENTO IN ALLUMINIO APRIBILE A CERNIERA31.2.XH4.01

(0,27%)

4.799,06479,8119,6010,00196,0424,48m²Totale

Finestra vetrata con più ante apribili28
31.2.XH4.01.E

(2,01%)

35.287,205.293,8029,4115,00196,04180,00m²Totale

Sovrapprezzo per profili a taglio termico29
31.2.XH4.01.I

(0,11%)

1.957,9197,924,005,0079,9824,48m²Totale

Sovrapprezzo per profili a taglio termico30
31.2.XH4.01.I

(0,82%)

14.396,40720,004,005,0079,98180,00m²Totale

Con due lamiere piane, spessore isolamento 80 mm31
31.RH2.01.D

TAMPONAMENTO PERIMETRALE IN PANNELLI METALLICI GRECATI MONOLITICI31.RH2.01

(0,56%)

9.900,002.277,0012,6523,0055,00180,00m²Totale

Con due lastre stratificate 4+4 mm, intercapedine 12 mm32
36.1.RO1.06.M

VETRO IN LASTRE UNITE AL PERIMETRO36.1.RO1.06

(0,11%)

1.936,3796,943,965,0079,1024,48m²Totale

Con due lastre stratificate 4+4 mm, intercapedine 12 mm33
36.1.RO1.06.M

(0,81%)

14.238,00712,803,965,0079,10180,00m²Totale
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Colmo in alluminio42
43.02
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Base 106x76 cm34
37.1.XN6.20.C

TELAIO APRIBILE ELETTRICAMENTE CON MOTORE A CREMAGLIERA PER LUCERNARI A BASE
RETTANGOLARE

37.1.XN6.20

(3,14%)

55.154,808.272,8860,8315,00405,55136,00cad.Totale

Per lucernari con lato da 106x76 cm35
37.1.XN6.21.C

BASAMENTI PREFABBRICATI A DOPPIA PARETE PER LUCERNARI A BASE RETTANGOLARE, CLASSE 137.1.XN6.21

(2,80%)

49.091,927.364,4054,1515,00360,97136,00cad.Totale

Coperture a falde36
37.9.JH3.01.B

FUNI DI SICUREZZA ANTICADUTA37.9.JH3.01

(0,89%)

15.649,925.478,0836,0435,00102,96152,00mTotale

DEMOLIZIONE DI INTONACI ESTERNI SU MURI IN PIETRAME37
41.1.BQ1.02

(0,45%)

7.970,505.662,005,9671,008,39950,00m²Totale

Isolamento cappotto come voce 41.2.KN7.10.D ma spessore 100 mm38
41.2.KN7.10.D

RIVESTIMENTO A CAPPOTTO IN POLISTIRENE41.2.KN7.10

(3,83%)

67.200,0018.144,0011,3427,0042,001.600,00Totale

In marmo di Trani39
41.2.RE0.01.A

RIVESTIMENTI IN LASTRE DI PIETRA41.2.RE0.01

(1,04%)

18.263,704.565,6035,1225,00140,49130,00m²Totale

Con pittura acrilica e polveri di quarzo40
41.3.VV7.01.B

IDROPITTURA LAVABILE SU SUPERFICI ESTERNE41.3.VV7.01

(0,95%)

16.656,006.336,003,9638,0010,411.600,00m²Totale

Sistema di copertura metallica41
43.01

(4,66%)

81.700,0014.706,007,7418,0043,001.900,00m²Totale
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Colmo in alluminio42
43.02

(0,61%)

10.640,003.830,4025,2036,0070,00152,00mTotale

Fornitura e posa in opera di pacchetto di copertura43
47.10

(8,88%)

155.800,0059.204,0031,1638,0082,001.900,00m²Totale

Sviluppo 50 cm44
48.1.BH2.01.A

RIMOZIONE DI TUBI PLUVIALI, GRONDE E SIMILI48.1.BH2.01

(0,14%)

2.535,951.520,904,5460,007,57335,00mTotale

Canali di gronda sviluppo fino a 50 cm45
48.1.MH2.03.B

CANALI DI GRONDA IN LAMIERA ZINCATA48.1.MH2.03

(0,47%)

8.306,164.983,0615,6760,0026,12318,00mTotale

Diametro interno 10 cm46
48.2.IH2.02.A

PLUVIALI IN LAMIERA ZINCATA48.2.IH2.02

(0,36%)

6.294,651.259,603,7620,0018,79335,00mTotale

Con due mani di vernice antiruggine e due mani di smalto vinilico47
49.2.VV5.01.B

VERNICIATURA DI MANUFATTI IN ACCIAIO49.2.VV5.01

(0,02%)

365,40201,0010,0555,0018,2720,00m²Totale

Dimensioni interne 40x40x40 cm48
50.3.GQ4.01.C

POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS PER RACCOLTA E ISPEZIONE50.3.GQ4.01

(0,08%)

1.328,36265,7612,0820,0060,3822,00cad.Totale

Dimensioni esterne 40x40 cm49
50.5.GQ4.01.B

CHIUSINI PREFABBRICATI IN CLS PER POZZETTI50.5.GQ4.01

(0,04%)

739,86148,066,7320,0033,6322,00cad.Totale

PANNELLO POLICRISTALLINO50
59.2.QX1.20
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4.500,00900,00900,0020,004.500,001,00cad.Totale
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(3,35%)

58.800,007.056,0036,0012,00300,00196,00cad.Totale

STRUTTURA DI SOSTEGNO TOTALMENTE INTEGRATO51
59.2.QX1.30

(1,25%)

22.000,005.060,005.060,0023,0022.000,001,00cad.Totale

QUADRO DI CAMPO52
59.2.QX1.40

(0,43%)

7.500,002.625,00875,0035,002.500,003,00cad.Totale

QUADRO SEZIONAMENTO INVERTER LATO CONTINUA53
59.2.QX1.50

(0,21%)

3.600,001.152,00384,0032,001.200,003,00cad.Totale

INVERTER TRIFASE 20 kW54
59.2.QX1.60

(1,71%)

30.000,004.500,001.500,0015,0010.000,003,00cad.Totale

QUADRO PARALLELO INVERTER55
59.2.QX1.70

(0,14%)

2.500,00800,00800,0032,002.500,001,00cad.Totale

QUADRO DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INTERFACCIA56
59.2.QX1.75

(0,23%)

4.000,001.280,001.280,0032,004.000,001,00cad.Totale

QUADRO GENERALE CABINA57
59.2.QX1.80

(0,17%)

3.000,00960,00960,0032,003.000,001,00cad.Totale

LINEE ELETTRICHE COMANDO E CONTROLLO IMPIANTO58
59.2.QX1.90

(0,78%)

13.600,003.400,003.400,0025,0013.600,001,00cad.Totale

ACCESSORI AUSILIARI59
59.2.QX1.95
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42.581,0020.864,6924,0149,0049,00869,00m²Totale
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(0,26%)
1,00

DOCUMENTAZIONE PROGETTO60
59.2.QX1.96

(0,34%)

6.000,005.700,005.700,0095,006.000,001,00cad.Totale

Oneri generali61
A1.A1

(0,51%)

8.922,000,000,000,008.922,001,00Totale

Demolizione di solaio in legno62
E.01.090.05

DEMOLIZIONE DI SOLAIO IN LEGNOE.01.090

(4,25%)

74.528,000,000,000,0034,002.192,00m²Totale

Demolizione completa di copertura di tetto con struttura portante in legno63
E.01.100.05

DEMOLIZIONE COMPLETA DI COPERTURA DI TETTOE.01.100

(4,87%)

85.500,000,000,000,0045,001.900,00m²Totale

Marcapiani in resina64
NL.01.01

(0,82%)

14.400,004.176,0017,4029,0060,00240,00mTotale

Demolizione corpo collegamento65
NL.01.02

(0,80%)

14.000,005.880,005.880,0042,0014.000,001,00cad.Totale

Oneri della sicurezza per dare attuazione al PSC (rif.stima analitica allegata al progetto)66
OS.01

(5,61%)

98.419,000,000,000,0098.419,001,00a corpoTotale

SCASSI NELLA MURATURA PER APPOGGIO TRAVI67
ST.01

(0,13%)

2.240,001.388,8049,6062,0080,0028,00cad.Totale

Per spessori fino a 15 cm compreso68
ST.02.01
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(2,43%)
869,00

RETE E BETONCINO SU UNA FACCIA69
ST.03

(7,70%)

135.184,0043.258,8810,8832,0034,003.976,00m²Totale

Per luce netta fino a 100cm70
ST.04.01

(0,09%)

1.540,00492,80246,4032,00770,002,00a corpoTotale

Per luce netta fino a 100cm71
ST.04.01

(0,09%)

1.540,00492,80246,4032,00770,002,00a corpoTotale

Per luce netta fino a 100cm72
ST.05.01

(0,18%)

3.200,001.280,00160,0040,00400,008,00a corpoTotale

Per luce netta fino a 150cm73
ST.05.02

(0,06%)

1.000,00300,00150,0030,00500,002,00a corpoTotale

Per luce netta fino a 100cm74
ST.06.01

(0,64%)

11.200,003.248,00116,0029,00400,0028,00a corpoTotale

Per luce netta fino a 150cm75
ST.06.02

(0,20%)

3.500,00980,00140,0028,00500,007,00a corpoTotale

TAGLIO A SEGA DELLA MURATURA IN PIETRA.76
ST.07

(0,33%)

5.810,003.486,0084,0060,00140,0041,50m²Totale

1.754.499,46Totale Lavori a misura Euro

1.754.499,46Importo Lavori  Euro

478.614,73Euro
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

18/10/2013

CASERMA BELENO PIANO CITTA' 1 LOTTO

A) LAVORI

Misura

IMPORTO LAVORI  Euro

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro
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