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CASERMA BELENO PIANO CITTA' 1 LOTTO

18/10/2013
STIMA INCIDENZA MANODOPERA
ARTPC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
Lavori a misura
11.6.CP1.01 SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA
1 Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)
11.6.CP1.01.A
Totale m3 224,000 13,86 24,50 3,40 761,60 3.104,64
(0,18%)
11.7.CP1.04 SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA ESEGUITO ALL'INTERNO DI EDIFICI
2 Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)
11.7.CP1.04.A
Totale m3 337,700 29,29 57,00 16,70 5.639,59 9.891,23
(0,56%)
3 MAGRONI IN GETTO DI CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI E CALOTTATURA TUBAZIONI
13.1.EQ4.01
Totale m3 76,700 109,38 23,00 25,16 1.929,77 8.389,45
(0,48%)
13.1.GN6.01 PAVIMENTO AERATO CON ELEMENTI IN PVC
4 Per altezza elemento di 20 cm
13.1.GN6.01.A
Totale m2 522,00 32,18 19,33 6,22 3.246,84 16.797,96
(0,96%)
16.5.EQ4.01 FONDAZIONI DIRETTE IN GETTO DI CALCESTRUZZO ARMATO
5 Classe Rck 30
16.5.EQ4.01.B
Totale m3 187,370 169,09 25,20 42,61 7.983,84 31.682,39
(1,81%)
20.1.EQ4.01 TRAVI, PILASTRI IN CALCESTRUZZO ARMATO
6 Con cemento CEM I 32,5 - Classe Rck 35
20.1.EQ4.01.C
Totale m3 154,000 248,36 29,80 74,01 11.397,54 38.247,44
(2,18%)
20.1.EQ4.02 SOLETTE IN CALCESTRUZZO ARMATO
7 Con cemento CEM I 32,5 - Classe Rck 35
20.1.EQ4.02.C
Totale m3 4,300 257,21 29,00 74,59 320,74 1.106,00
(0,06%)
20.1.EQ4.03 CORDOLI IN CALCESTRUZZO ARMATO SU MURATURE
8 Con cemento CEM I 32,5 - Classe Rck 35
20.1.EQ4.03.C
Totale m3 41,000 258,03 29,00 74,83 3.068,03 10.579,23
(0,60%)
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20.1.EQ4.04 MURATURE IN ELEVAZIONE IN CALCESTRUZZO ARMATO
9 Con Rck 30 e con spessore superiore a 25 cm
20.1.EQ4.04.H
Totale m3 58,000 257,44 27,50 70,80 4.106,40 14.931,52
(0,85%)
20.2.2U2.01 ANCORAGGI DI STRUTTURE
10 Fori da 10 a 14 mm con barre fino al diam. 12 mm per profondita fino a 30 cm e lunghezza barre fino
20.2.ZU2.01.E a 60 cm
Totale cad. 554,00 12,00 45,00 5,40 2.991,60 6.648,00
(0,38%)
11 Fori da 20 a 24 mm con barre fino al diam. 16 mm per profondita fino a 70 cm e lunghezza barre fino
20.2.Z2U2.01.F a 180 cm
Totale cad. 2.319,00 17,00 43,00 7,31 16.951,89 39.423,00
(2,25%)
20.3.DH2.01 ARMATURE DI ACCIAIO PER CEMENTI ARMATI IN BARRE O RETE ELETTROSALDATA
12 In barre tipo Fe B 44 k
20.3.DH2.01.C
Totale kg 46.644,00 1,59 43,00 0,68 31.717,92 74.163,96
(4,23%)
13 Rete elettrosaldata tipo Fe B 44 k
20.3.DH2.01.D
Totale kg 21.973,00 1,62 35,00 0,57 12.524,61 35.596,26
(2,03%)
20.6.HH2.01 CARPENTERIA METALLICA
14 Acciaio di Classe Fe 430
20.6.HH2.01.B
Totale kg 3.980,00 2,46 32,00 0,79 3.144,20 9.790,80
(0,56%)
21.1.FG2.05 MURATURA IN MATTONI O BLOCCHI SEMIPIENI DI LATERIZIO A DUE O PIU' TESTE PER ZONA
SISMICA
15 Mattoni semipieni per zone sismiche da 12x12x25 cm in opera con malta bastarda
21.1.FG2.05.A
Totale m3 40,000 313,49 31,00 97,18 3.887,20 12.539,60
(0,71%)
21.1.FQ7.02 MURATURA PORTANTE INTELAIATA IN BLOCCHI SEMIPIENI IN CEMENTO ALLEGGERITO CON
ARGILLA ESPANSA
16 Spessore 30 cm
21.1.FQ7.02.C
Totale m2 127,00 85,68 43,36 37,15 4.718,05 10.881,36
(0,62%)
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23.3.EQ4.01 SOLAIO IN LATERO - CEMENTO CON TRAVETTI PREFABBRICATI IN LATERIZIO E TRALICCIO
METALLICO
17 Monotrave H=24+4 = 28 cm
23.3.EQ4.01.M
Totale m?2 788,00 56,81 49,79 28,29 22.292,52 44.766,28
(2,55%)
18 Bitrave H=24+4 = 28 cm
23.3.EQ4.01.N
Totale m?2 633,00 69,23 46,52 32,21 20.388,93 43.822,59
(2,50%)
23.7.H11.02 SOLAIO CON TRAVI IN LEGNO
19 Con travi in legno abete squadrato lunghezza 6,00 m
23.7.HI11.02.B
Totale m3 53,212 580,18 42,00 243,68 12.966,70 30.872,54
(1,76%)
23.7.H11.03 SOLAIO CON TRAVI IN LEGNO LAMELLARE
20 Con travi in legno abete
23.7.HI1.03.A
Totale m3 51,038 980,68 48,00 470,73 24.025,12 50.051,95
(2,85%)
21 RICOLLOCAMENTO IN OPERA DI INFERRIATE IN FERRO
25.5.HH2.01
Totale m?2 20,00 51,43 52,00 26,74 534,80 1.028,60
(0,06%)
26.1.2Q4.01 ANCORAGGI A CODA DI RONDINE
22 In struttura di pietrame o laterizio, con sezione fino a 800 cm?
26.1.ZQ4.01.A
Totale cad. 317,00 43,20 65,00 28,08 8.901,36 13.694,40
(0,78%)
26.5.ZH2.01 RINFORZO MURATURE CON PERFORAZIONI E BARRE D'ACCIAIO
23 Con barre fino a diam. 30 mm compreso
26.5.ZH2.01.C
Totale m 20,00 107,65 28,00 30,14 602,80 2.153,00
(0,12%)
24 RIMOZIONE DI GRIGLIE O INFERRIATE IN ACCIAIO
31.1.BH2.01
Totale m?2 10,00 15,37 65,00 9,99 99,90 153,70
(0,01%)
25 RIMOZIONE DI GRIGLIE O INFERRIATE IN ACCIAIO




CASERMA BELENO PIANO CITTA' 1 LOTTO

18/10/2013
STIMA INCIDENZA MANODOPERA
ARTPC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
31.1.BH2.01
Totale m?2 20,00 15,37 65,00 9,99 199,80 307,40
(0,02%)
31.1.BH4.01 RIMOZIONE DI SERRAMENTI SIA INTERNI CHE ESTERNI
26 Esterni
31.1.BH4.01.B
Totale m2 200,00 23,00 72,00 16,56 3.312,00 4.600,00
(0,26%)
31.2.XH4.01 SERRAMENTO IN ALLUMINIO APRIBILE A CERNIERA
27 Finestra vetrata ad una anta
31.2.XH4.01.A
Totale m?2 24,48 196,04 10,00 19,60 479,81 4.799,06
(0,27%)
28 Finestra vetrata con piu ante apribili
31.2.XH4.01.E
Totale m?2 180,00 196,04 15,00 29,41 5.293,80 35.287,20
(2,01%)
29 Sovrapprezzo per profili a taglio termico
31.2.XH4.01.1
Totale m?2 24,48 79,98 5,00 4,00 97,92 1.957,91
(0,11%)
30 Sovrapprezzo per profili a taglio termico
31.2.XH4.01.1
Totale m2 180,00 79,98 5,00 4,00 720,00 14.396,40
(0,82%)
31.RH2.01 TAMPONAMENTO PERIMETRALE IN PANNELLI METALLICI GRECATI MONOLITICI
31 Con due lamiere piane, spessore isolamento 80 mm
31.RH2.01.D
Totale m2 180,00 55,00 23,00 12,65 2.277,00 9.900,00
(0,56%)
36.1.RO1.06 VETRO IN LASTRE UNITE AL PERIMETRO
32 Con due lastre stratificate 4+4 mm, intercapedine 12 mm
36.1.R01.06.M
Totale m?2 24,48 79,10 5,00 3,96 96,94 1.936,37
(0,11%)
33 Con due lastre stratificate 4+4 mm, intercapedine 12 mm
36.1.R01.06.M
Totale m2 180,00 79,10 5,00 3,96 712,80 14.238,00
(0,81%)
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37.1.XN6.20 TELAIO APRIBILE ELETTRICAMENTE CON MOTORE A CREMAGLIERA PER LUCERNARI A BASE
RETTANGOLARE
34 Base 106x76 cm
37.1.XN6.20.C
Totale cad. 136,00 405,55 15,00 60,83 8.272,88 55.154,80
(3,14%)
37.1.XN6.21 BASAMENTI PREFABBRICATI A DOPPIA PARETE PER LUCERNARI A BASE RETTANGOLARE, CLASSE 1
35 Per lucernari con lato da 106x76 cm
37.1.XN6.21.C
Totale cad. 136,00 360,97 15,00 54,15 7.364,40 49.091,92
(2,80%)
37.9.JH3.01 FUNI DI SICUREZZA ANTICADUTA
36 Coperture a falde
37.9.JH3.01.B
Totale m 152,00 102,96 35,00 36,04 5.478,08 15.649,92
(0,89%)
37 DEMOLIZIONE DI INTONACI ESTERNI SU MURI IN PIETRAME
41.1.BQ1.02
Totale m2 950,00 8,39 71,00 5,96 5.662,00 7.970,50
(0,45%)
41.2.KN7.10 RIVESTIMENTO A CAPPOTTO IN POLISTIRENE
38 Isolamento cappotto come voce 41.2.KN7.10.D ma spessore 100 mm
41.2.KN7.10.D
Totale 1.600,00 42,00 27,00 11,34 18.144,00 67.200,00
(3,83%)
41.2.RE0.01 RIVESTIMENTI IN LASTRE DI PIETRA
39 In marmo di Trani
41.2.RE0.01.A
Totale m2 130,00 140,49 25,00 35,12 4.565,60 18.263,70
(1,04%)
41.3.w7.01 IDROPITTURA LAVABILE SU SUPERFICI ESTERNE
40 Con pittura acrilica e polveri di quarzo
41.3.W7.01.B
Totale m2 1.600,00 10,41 38,00 3,96 6.336,00 16.656,00
(0,95%)
41 Sistema di copertura metallica
43.01
Totale m2 1.900,00 43,00 18,00 7,74 14.706,00 81.700,00
(4,66%)
42 Colmo in alluminio
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43.02
Totale m 152,00 70,00 36,00 25,20 3.830,40 10.640,00
(0,61%)
43 Fornitura e posa in opera di pacchetto di copertura
47.10
Totale m2 1.900,00 82,00 38,00 31,16 59.204,00 155.800,00
(8,88%)
48.1.BH2.01 RIMOZIONE DI TUBI PLUVIALI, GRONDE E SIMILI
44 Sviluppo 50 cm
48.1.BH2.01.A
Totale m 335,00 7,57 60,00 4,54 1.520,90 2.535,95
(0,14%)
48.1.MH2.03 CANALI DI GRONDA IN LAMIERA ZINCATA
45 Canali di gronda sviluppo fino a 50 cm
48.1.MH2.03.B
Totale m 318,00 26,12 60,00 15,67 4.983,06 8.306,16
(0,47%)
48.2.1H2.02 PLUVIALI IN LAMIERA ZINCATA
46 Diametro interno 10 cm
48.2.1IH2.02.A
Totale m 335,00 18,79 20,00 3,76 1.259,60 6.294,65
(0,36%)
49.2.VV5.01 VERNICIATURA DI MANUFATTI IN ACCIAIO
47 Con due mani di vernice antiruggine e due mani di smalto vinilico
49.2.W5.01.B
Totale m?2 20,00 18,27 55,00 10,05 201,00 365,40
(0,02%)
50.3.GQ4.01 POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS PER RACCOLTA E ISPEZIONE
48 Dimensioni interne 40x40x40 cm
50.3.GQ4.01.C
Totale cad. 22,00 60,38 20,00 12,08 265,76 1.328,36
(0,08%)
50.5.GQ4.01 CHIUSINI PREFABBRICATI IN CLS PER POZZETTI
49 Dimensioni esterne 40x40 cm
50.5.GQ4.01.B
Totale cad. 22,00 33,63 20,00 6,73 148,06 739,86
(0,04%)
50 PANNELLO POLICRISTALLINO
59.2.QX1.20
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Totale cad. 196,00 300,00 12,00 36,00 7.056,00 58.800,00
(3,35%)
51 STRUTTURA DI SOSTEGNO TOTALMENTE INTEGRATO
59.2.QX1.30
Totale cad. 1,00 22.000,00 23,00 5.060,00 5.060,00 22.000,00
(1,25%)
52 QUADRO DI CAMPO
59.2.QX1.40
Totale cad. 3,00 2.500,00 35,00 875,00 2.625,00 7.500,00
(0,43%)
53 QUADRO SEZIONAMENTO INVERTER LATO CONTINUA
59.2.QX1.50
Totale cad. 3,00 1.200,00 32,00 384,00 1.152,00 3.600,00
(0,21%)
54 INVERTER TRIFASE 20 kW
59.2.QX1.60
Totale cad. 3,00 10.000,00 15,00 1.500,00 4.500,00 30.000,00
(1,71%)
55 QUADRO PARALLELO INVERTER
59.2.QX1.70
Totale cad. 1,00 2.500,00 32,00 800,00 800,00 2.500,00
(0,14%)
56 QUADRO DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INTERFACCIA
59.2.QX1.75
Totale cad. 1,00 4.000,00 32,00 1.280,00 1.280,00 4.000,00
(0,23%)
57 QUADRO GENERALE CABINA
59.2.QX1.80
Totale cad. 1,00 3.000,00 32,00 960,00 960,00 3.000,00
(0,17%)
58 LINEE ELETTRICHE COMANDO E CONTROLLO IMPIANTO
59.2.QX1.90
Totale cad. 1,00 13.600,00 25,00 3.400,00 3.400,00 13.600,00
(0,78%)
59 ACCESSORI AUSILIARI
59.2.QX1.95
Totale cad. 1,00 4.500,00 20,00 900,00 900,00 4.500,00
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(0,26%)
60 DOCUMENTAZIONE PROGETTO
59.2.QX1.96
Totale cad. 1,00 6.000,00 95,00 5.700,00 5.700,00 6.000,00
(0,34%)
61 Oneri generali
Al.Al1
Totale 1,00 8.922,00 0,00 0,00 0,00 8.922,00
(0,51%)
E.01.090 DEMOLIZIONE DI SOLAIO IN LEGNO
62 Demolizione di solaio in legno
E.01.090.05
Totale m?2 2.192,00 34,00 0,00 0,00 0,00 74.528,00
(4,25%)
E.01.100 DEMOLIZIONE COMPLETA DI COPERTURA DI TETTO
63 Demolizione completa di copertura di tetto con struttura portante in legno
E.01.100.05
Totale m?2 1.900,00 45,00 0,00 0,00 0,00 85.500,00
(4,87%)
64 Marcapiani in resina
NL.01.01
Totale m 240,00 60,00 29,00 17,40 4.176,00 14.400,00
(0,82%)
65 Demolizione corpo collegamento
NL.01.02
Totale cad. 1,00 14.000,00 42,00 5.880,00 5.880,00 14.000,00
(0,80%)
66 Oneri della sicurezza per dare attuazione al PSC (rif.stima analitica allegata al progetto)
0S.01
Totale a corpo 1,00 98.419,00 0,00 0,00 0,00 98.419,00
(5,61%)
67 SCASSI NELLA MURATURA PER APPOGGIO TRAVI
ST.01
Totale cad. 28,00 80,00 62,00 49,60 1.388,80 2.240,00
(0,13%)
68 Per spessori fino a 15 cm compreso
ST.02.01
Totale m?2 869,00 49,00 49,00 24,01 20.864,69 42.581,00
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(2,43%)
69 RETE E BETONCINO SU UNA FACCIA
ST.03
Totale m2 3.976,00 34,00 32,00 10,88 43.258,88 135.184,00
(7,70%)
70 Per luce netta fino a 100cm
ST.04.01
Totale a corpo 2,00 770,00 32,00 246,40 492,80 1.540,00
(0,09%)
71 Per luce netta fino a 100cm
ST.04.01
Totale a corpo 2,00 770,00 32,00 246,40 492,80 1.540,00
(0,09%)
72 Per luce netta fino a 100cm
ST.05.01
Totale a corpo 8,00 400,00 40,00 160,00 1.280,00 3.200,00
(0,18%)
73 Per luce netta fino a 150cm
ST.05.02
Totale a corpo 2,00 500,00 30,00 150,00 300,00 1.000,00
(0,06%)
74 Per luce netta fino a 100cm
ST.06.01
Totale a corpo 28,00 400,00 29,00 116,00 3.248,00 11.200,00
(0,64%)
75 Per luce netta fino a 150cm
ST.06.02
Totale a corpo 7,00 500,00 28,00 140,00 980,00 3.500,00
(0,20%)
76 TAGLIO A SEGA DELLA MURATURA IN PIETRA.
ST.07
Totale m2 41,50 140,00 60,00 84,00 3.486,00 5.810,00
(0,33%)
Totale Lavori a misura Euro 1.754.499,46
Importo Lavori Euro 1.754.499,46
Euro 478.614,73
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