


A Lavori
A1 Lavori 1.656.080,46
A2 Oneri Sicurezza 98.419,00

Totale A 1.754.499,46

B Somme disposizione
B1 IVA 10 % 175.449,95

B2
Incentivi con oneri di cui comma 5, art. 92 del D.Lgs 
163/2006

32.896,86

B3
Spese tecniche altre (collaudatori e coord. sicurezza in 
fase esecutiva esterni)

35.000,00

B4 Spese tecniche di cui comma 7 art. 92 D.lgs 163/2006 0,00

B5 Imprevisti e arredi 2.153,73
Totale B 245.500,54

TOTALE A+B 2.000.000,00

QUADRO ECONOMICO

Cod. opera 11076. Piano Città – Lavori di realizzazione della Nuova sede 
dell’archivio generale comunale (ex caserma Beleno) – Primo lotto


