



comune di trieste
 piazza Unità d'Italia 4
 34121 Trieste
 www.comune.trieste.it
 partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
SERVIZIO MOBILITA' E TRAFFICO

REG. DET. DIR. N. 3859 / 2023

OGGETTO: D.M. 344/2020 - cod. opera 20130 - Interventi per la mobilità ciclabile - Misura M2 C2 I 4.1.2 'Piste ciclabili' - Acquisto di 70 portabiciclette. Trattativa diretta su Mepa - Euro 29.036,00 Iva inclusa. Cup F91B20000820001 Cig Z8F3D3512F

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che

- al comune di Trieste, nell'ambito del decreto 12 agosto 2020 - "Risorse destinate a ciclovie urbane", sono state assegnate delle risorse economiche destinate alla progettazione e realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, quali l'ampliamento della rete ciclabile e la realizzazione di corsie ciclabili, effettuati in coerenza con i relativi aspetti urbani degli strumenti di programmazione regionale, i Piani urbani per la mobilità sostenibile (PUMS) e i Piani urbani della mobilità ciclistica denominati "biciplan", qualora adottati, al fine di far fronte all'incremento elevato della medesima mobilità a seguito delle misure adottate per limitare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 vi è l'opera cod. 20130 - interventi per la mobilità ciclabile, così finanziata per un totale di euro 453.068,32:

- euro 412.439,08 fin. con contributo Stato;

- euro 40.629,24 fin. con avanzo vincolato già finanziato con contributo Stato;

- con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 120 di 5/5/2023 è stato stabilito che l'opera in oggetto concorre agli obiettivi di realizzazione di piste ciclabili del PNRR;

Responsabile del procedimento: arch. Andrea de Walderstein	Tel: 040 675 4745	E-mail: andrea.de.walderstein@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott. Raffaello Russo	Tel: 040 675 4217	E-mail: raffaello.russo@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott. Raffaello Russo	Tel: 040 675 4217	E-mail: raffaello.russo@comune.trieste.it	

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 588/2021 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo all'opera n. 20130 in oggetto, prevedente una spesa complessiva di euro 453.068,32 secondo il seguente quadro economico:

A) LAVORI

A1	Lavori	euro 350.000,00
A2	sicurezza	euro 8.750,00
TOTALE A		euro 358.750,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B1	Incentivi progettazione opere viabilita'	euro 5.740,00
B2	spese tecniche coordinatore sicurezza	euro 3.500,00
B3	arredo urbano	euro 5.000,00
B4	IVA su A (22%)	euro 78.925,00
B5	Imprevisti	euro 1.153,32
TOTALE B		euro 94.318,32

TOTALE A+B **euro 453.068,32**

- con determinazione dirigenziale n. 236/2022 l'appalto è stato aggiudicato all'impresa Merluzzi Roberto con domicilio fiscale a Tarcento (UD), con recapito in via dell'Artigianato n. 3, che ha offerto il ribasso del 6,85 % sull'importo posto a base di gara e perciò al prezzo di Euro 326.025,00 + Euro 8.750,00 di oneri per la sicurezza, per complessivi Euro 334.775,00 + IVA, per un costo totale di euro 408.425,50 I.V.A. Compresa;

- con la medesima determina è stato disposto l'aggiornamento del quadro economico a seguito dell'affidamento, come di seguito indicato:

A) LAVORI

A1	Lavori	euro 326.025,00
A2	sicurezza	euro 8.750,00

TOTALE A **euro 334.775,00**

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B1	Incentivi progettazione opere viabilita'	euro 5.740,00
----	--	---------------

Responsabile del procedimento: arch. Andrea de Walderstein	Tel: 040 675 4745	E-mail: andrea.de.walderstein@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott. Raffaello Russo	Tel: 040 675 4217	E-mail: raffaello.russo@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott. Raffaello Russo	Tel: 040 675 4217	E-mail: raffaello.russo@comune.trieste.it	

B2	spese tecniche coordinatore sicurezza	euro 3.500,00
B3	arredo urbano	euro 2.558,05
B4	portabiciette	euro 2.441,95
B5	IVA su A (22%)	euro 73.650,50
B6	Imprevisti	euro 1.153,32

TOTALE B euro **89.043,82**

TOTALE A+B euro **423.818,82**

- l'importo corrispondente al ribasso di gara e' pari ad Euro 29.249,50 I.V.A. compresa;

- con determinazione dirigenziale n. 1247/2023 e' stato approvato il C.R.E. dell'opera;

- con determinazione dirigenziale n. 3305/2023 e' stato definito il quadro economico definitivo dell'opera cod. 20130 in oggetto, prevedente un'economia di euro 61.410,59 cosi' determinata:

A) LAVORI

A1 Lavori euro 306.444,82

A2 sicurezza euro 8.750,00

TOTALE A euro **315.194,82**

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B1 Incentivi progettazione opere viabilita' euro 4.678,10

B2 portabiciette euro 2.441,95

B3 IVA su A (22%) euro 69.342,86

TOTALE B euro **76.462,91**

TOTALE A+B euro **391.657,73**

Spesa prevista (dx 236/2022) euro 423.818,82
Economia a collaudo euro 32.161,09

Economia ribasso d'asta euro 29.249,50
ECONOMIA COMPLESSIVA euro **61.410,59**

Vista la nota del M.I.T. - Direzione Generale per il Trasporto Pubblico Locale e Regionale e la Mobilità Pubblica Sostenibile, prot. 00005757 del 02/08/23 e' stato espresso il nulla osta all'utilizzo delle economie

Responsabile del procedimento: arch. Andrea de Walderstein	Tel: 040 675 4745	E-mail: andrea.de.walderstein@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott. Raffaello Russo	Tel: 040 675 4217	E-mail: raffaello.russo@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott. Raffaello Russo	Tel: 040 675 4217	E-mail: raffaello.russo@comune.trieste.it	

dell'opera, per la fornitura di portabiciette per l'importo presunto di € 29.143,14, in relazione a quanto previsto dall DM 344/2020;

Visto che le economie complessive dell'opera, di euro 61.410,59, sono sufficienti a far fronte alla spesa autorizzata dal Ministero, senza dover utilizzare la somma relativa all'economia da ribasso d'asta;

Ritenuto opportuno procedere mediante affidamento diretto all' acquisto sopraindicato, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023;

Visto l' obbligo per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi della Legge 94/2012 e della Legge 135/2012, di ricorrere a tal fine al Mercato Elettronico (Mepa) di CONSIP, che mette a disposizione l'elenco dei fornitori abilitati a presentare i propri cataloghi elettronici;

Rilevata la necessità di acquistare portabiciette di tipo conforme a quanto già presente sul territorio comunale urbanistica, e che abbia già ottenuto l'autorizzazione della Soprintendenza;

Visto che portabiciette del tipo sopraindicato non si trovano sul mercato, ma vengono realizzati appositamente per questo Comune, con le specifiche indicate dai tecnici di questo Servizio, dalla ditta Salfem S.r.l. di Trieste;

Vista dunque la richiesta di questo Dipartimento, tramite trattativa diretta su Mepa, RDO n. 3814023 di data 09/11/2023, alla società Salfem S.r.l., per ottenere un'offerta per la fornitura di n. 70 portabiciette relativamente all'opera in questione, per l'importo presunto di euro 23.800 IVA esclusa;

Vista l'offerta, allo scopo, presentata in data 15/11/2023 dalla società Salfem S.r.l., agli atti, per un costo di euro 23.800 esclusa IVA, per un costo totale di euro 29.036,00 IVA compresa;

Vista la nota di data 28/11/2023, agli atti, con cui la ditta Salfem S.r.l. ha fornito le precisazioni richieste da questo Servizio riguardo all'offerta presentata;

Ritenute esaustive tali precisazioni;

Rilevata la necessità di approvare con urgenza tale offerta e la relativa spesa, viste la necessità di sottoscrivere il contratto tramite Mepa entro il 15/12/2023, e le tempistiche imposte dal D.M 344/2020, che stabiliscono la conclusione dell'opera entro il 31/12/2023;

Ritenuto pertanto di procedere con l'affidamento diretto, ai sensi dell'art.50 co.1 lett.b) del D.Lgs.n. 36/2023, alla ditta "Salfem S.r.l.", con sede in via Milano, 37, Trieste, P.IVA e Cod. Fiscale 00730190329, approvando l'offerta sopracitata della ditta stessa;

Rilevato che a seguito di tale affidamento il quadro economico dell'opera cod. 20130 viene così modificato:

A) LAVORI

A1 Lavori euro 306.444,82

A2 sicurezza euro 8.750,00

Responsabile del procedimento: arch. Andrea de Walderstein	Tel: 040 675 4745	E-mail: andrea.de.walderstein@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott. Raffaello Russo	Tel: 040 675 4217	E-mail: raffaello.russo@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott. Raffaello Russo	Tel: 040 675 4217	E-mail: raffaello.russo@comune.trieste.it	

TOTALE A euro **315.194,82**

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B1 Incentivi progettazione opere viabilita' euro 4.678,10
 B2 portabiciclette euro 31.477,95
 B3 IVA su A (22%) euro 69.342,86

TOTALE B euro **105.498,91**

TOTALE A+B euro **420.693,73**

Data atto che si e' già proceduto alla verifica dei requisiti di carattere generale di cui al d.lgs. n. 36/2023;

Dato atto che il presente appalto e' stato identificato dal sistema SIMOG dell'ANAC (Autorita' Nazionale Anticorruzione) con il numero di CIG Z8F3D3512F;

Dato atto altresì che non sussiste l'obbligo di redazione del Duvri - Documento di valutazione dei rischi interferenziali, stante l'assenza della categoria di rischi interferenziali trattandosi di fornitura di beni;

Considerato che non sussiste interesse transfrontaliero certo ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs 36/2023; ;

Visto che, a seguito della determinazione dirigenziale n. 3305/2023, con cui e' stato definito il quadro economico definitivo dell'opera cod. 20130 in oggetto, risultano le seguenti economie relativamente a tale opera:

Anno	Impegno/Pren.	tipo	Descrizione	Cap	Importo	Note
2022	34367/2022	impegno	lavori	20201300	23887,82	fin. con contributo Stato
2023	34368/2022	impegno	incentivi	20201300	1061,9	fin. con contributo Stato
2023	34363/2022	pren.	C.S.E.	20201300	3500	fin. con contributo Stato
2023	34365/2022	pren.	Arredo urbano	20201300	2558,05	fin. con contributo Stato
2023	34362/2022	pren.	imprevisti	20201300	1153,32	fin. con contributo Stato
2023	34364/2022	pren.	Ribasso gara	20201300	29249,5	fin. con contributo Stato

Ritenuto di ridurre tali impegni e prenotazioni, anche al fine di liberare le somme necessarie per provvedere all'affidamento della fornitura in oggetto;

Ritenuto altresì opportuno, a seguito di ciò, eliminare i correlati accertamenti, fatta salva la quota corrispondente all'importo della fornitura da affidare (acc. n. 1164/2022):

Responsabile del procedimento: arch. Andrea de Walderstein	Tel: 040 675 4745	E-mail: andrea.de.walderstein@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott. Raffaello Russo	Tel: 040 675 4217	E-mail: raffaello.russo@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott. Raffaello Russo	Tel: 040 675 4217	E-mail: raffaello.russo@comune.trieste.it	

Preso atto che il R.U.P. per l'opera in oggetto e' il Direttore del Servizio Mobilita' e Traffico del Dipartimento Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio, arch. Andrea de Walderstein;

Dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.- TUEL il programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno o degli impegni di spesa) di cui al presente provvedimento e' compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto che gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL disciplinano le fasi delle entrate (accertamento, riscossione e versamento) e che risulta necessario evidenziare nel presente provvedimento, oltre alla scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata (fase dell'accertamento), anche la movimentazione di cassa conseguente alla relativa gestione;

richiamati:

- l'art.17 del D.Lgs.n. 36/2023, co. 1 e 2;
- l'art.50 co.1 lett.b) del D.Lgs.n. 36/2023 che prevede l'affidamento diretto, tra gli altri, dei servizi di importo inferiore a 140.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- l'art. 52 D.Lgs. 36/2023, concernente la verifica dei requisiti;

Richiamate:

- la Deliberazione Consiliare n. 58 del 19 dicembre 2022 con cui sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025 ed il Bilancio di Previsione per il triennio 2023-2025;
- la Deliberazione giunta n. 1 del 9 gennaio 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 e il Piano dettagliato degli Obiettivi 2023;
- la Deliberazione giunta n. 15 del 23 gennaio 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025;

Attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis l. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 D.P.R. 62/2013;

Visti gli artt. 107 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

Responsabile del procedimento: arch. Andrea de Walderstein	Tel: 040 675 4745	E-mail: andrea.de.walderstein@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott. Raffaello Russo	Tel: 040 675 4217	E-mail: raffaello.russo@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott. Raffaello Russo	Tel: 040 675 4217	E-mail: raffaello.russo@comune.trieste.it	

DETERMINA

1. per le ragioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, di approvare la spesa complessiva presunta di Euro 23.800,00 + Iva Euro 5.236,00 per un totale di euro 29.036,00, per l'acquisto di n. 70 portabicilette, utilizzando le economie dell'opera cod. 20130 in oggetto;

2. di approvare l'offerta in Mepa presentata in data 15/11/2023 dalla società Salfem S.r.l., agli atti, relativa alla fornitura di n. 70 portabicilette, per un costo di euro 23.800,00 esclusa IVA, per un costo totale di euro 29.036,00 IVA 22% compresa;

3. di affidare la predetta fornitura tramite trattativa diretta sul Mepa Consip, al fornitore sotto indicato: Salfem S.r.l. , via Milano, 37, Trieste, P.IVA e Cod. Fiscale 00730190329, per un costo di euro 23.800,00 esclusa IVA, per un costo totale di euro 29.036,00 IVA 22% compresa;

4. di dare atto che a seguito di tale affidamento il quadro economico dell'opera cod. 20130 viene così modificato:

A) LAVORI

A1	Lavori	euro 306.444,82
A2	sicurezza	euro 8.750,00
TOTALE A		euro 315.194,82

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B1	Incentivi progettazione opere viabilita'	euro 4.678,10
B2	portabicilette	euro 31.477,95
B3	IVA su A (22%)	euro 69.342,86

TOTALE B euro 105.498,91

TOTALE A+B euro 420.693,73

5. di apportare le seguenti variazioni agli accertamenti di seguito elencati :

Anno	Accertamento	Descrizione	Cap	Importo	Segno Variazione	Note
------	--------------	-------------	-----	---------	---------------------	------

Responsabile del procedimento: arch. Andrea de Walderstein	Tel: 040 675 4745	E-mail: andrea.de.walderstein@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott. Raffaello Russo	Tel: 040 675 4217	E-mail: raffaello.russo@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott. Raffaello Russo	Tel: 040 675 4217	E-mail: raffaello.russo@comune.trieste.it	

2022	20220001164	20130 Contributo stato per interventi per la mobilita ciclabile	00250004	23.887,82	-	
2023	20220001164	20130 Contributo stato per interventi per la mobilita ciclabile	00250004	8.486,77	-	

6. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati :

Anno	Impegno/Pren.	Sub	Descrizione	Cap	Importo	Segno Variazione	Note
2022	20220034367	0	20130 Interventi per la mobilita' ciclabile - LAVORI E IVA - FINANZ. CONTR. STATO	20201300	23.887,82	-	
2023	20220034368	0	20130 Interventi per la mobilita' ciclabile - INCENTIVI - FINANZ. CONTR. STATO	20201300	1.061,90	-	
2023	20220034363	0	20130 Interventi per la mobilita' ciclabile - CSE - FINANZ. CONTR. STATO	20201300	3.500,00	-	
2023	20220034365	0	20130 Interventi per la mobilita' ciclabile - ARREDO URBANO - FINANZ. CONTR. STATO	20201300	2.558,05	-	
2023	20220034362	0	20130 Interventi per la mobilita' ciclabile - IMPREVISTI - FINANZ. CONTR. STATO	20201300	1.153,32	-	
2023	20220034364	0	20130 Interventi per la mobilita' ciclabile - RIBASSO GARA - FINANZ. CONTR. STATO	20201300	29.249,50	-	

7. di impegnare la spesa complessiva di euro 29.036,00 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2023	20201300	20130 - INTERVENTI PER LA MOBILITA' CICLABILE	02831	U.2.02.01.01.999	10107	20130	N	29.036,00	fin. con contributo Stato

8. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.- TUEL il programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno o degli impegni di spesa) di cui al presente provvedimento e' compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

9. di dare atto che gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL disciplinano le fasi delle entrate (accertamento, riscossione e versamento) e che risulta necessario evidenziare nel presente provvedimento, oltre alla scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata (fase dell'accertamento), anche la movimentazione di cassa conseguente alla relativa gestione;

10. di dare atto altresì che;

- con Deliberazione Consiliare n. 58 del 19 dicembre 2022 sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025 ed il Bilancio di Previsione per il triennio 2023-2025;
- con Deliberazione giunta n. 1 del 9 gennaio 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, e' stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 e il Piano dettagliato degli Obiettivi 2023;

Responsabile del procedimento: arch. Andrea de Walderstein	Tel: 040 675 4745	E-mail: andrea.de.walderstein@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott. Raffaello Russo	Tel: 040 675 4217	E-mail: raffaello.russo@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott. Raffaello Russo	Tel: 040 675 4217	E-mail: raffaello.russo@comune.trieste.it	

- con Deliberazione giunta n. 15 del 23 gennaio 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, e' stato approvato il Piano Integrato di Attivita' e Organizzazione 2023-2025;

11. di attestare che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis l. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 D.P.R. 62/2013;

12. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2023 - Euro 29.036,00;

13. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: nell'anno 2023 - Euro 29.036,00;

14. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata per l'entrata viene a scadenza anno 2023 – Euro 29.036,00;

15. di dare atto che il cronoprogramma della riscossione dell'entrata in argomento è il seguente: anno 2023 – Euro 29.036,00;

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

arch.Andrea de Walderstein

Trieste, vedi data firma digitale	Documento sottoscritto con firma digitale (ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
-----------------------------------	---

Responsabile del procedimento: arch.Andrea de Walderstein	Tel: 040 675 4745	E-mail: andrea.de.walderstein@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott. Raffaello Russo	Tel: 040 675 4217	E-mail: raffaello.russo@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott. Raffaello Russo	Tel: 040 675 4217	E-mail: raffaello.russo@comune.trieste.it	

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANDREA DE WALDERSTEIN

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 01/12/2023 15:26:12