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GRATICCIA

Sostituzione di n.15
argani a più funi

n.14 nuovi paranchi a catena
portata 500kg  installati su
telai di sospensione esistenti

+25,40

Graticcia con travetti
in legno sez12x12cm
i=18cm

Capriate in
carpenteria metallica

Funi di calata

Botola con carroponte
protezione e paranco
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Sostituzione di n.4
argani a fune unica
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Capriate in
carpenteria metallica

PLANIMETRIA GRATICCIA
ARGANI A PIÙ FUNI
Scala 1:50 N

KEY MAP
Fuori scala

Localizzazione intervento graticcia

A
R

C
H

IT
E

T
T

O
N

IC
I

Responsabile e referente del progetto

En.Ar.Plan srl unipersonale
viale Venezia n. 94 - 33100 Udine

p.iva e c.f. 02472780309
tel. +39 0432 534013 mail info@enarplansrl.com
pec enarplan@pec.it web www.enarplansrl.com

data: 29 agosto 2025

Gruppo di progettazione
arch. Cristiana Gambon arch. Cristiana Gambon

arch. Arianna Bazzaro
dott.ssa Lia Prapotnich
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PROGETTO DI FATTIBILITÀ
TECNICO ECONOMICA -
PROGETTO ESECUTIVO

FASE 2 - MACCHINA SCENICA

STATO DI FATTO - GRATICCIA
Scala 1:50

COMMITTENTE
FONDAZIONE TEATRO LIRICO GIUSEPPE VERDI DI TRIESTE
Riva Tre Novembre n.1 - 34121 Trieste (TS)
PEC acquistiteatroverdi@legalmail.it

NB:
- QUOTE E MISURE DA VERIFICARE IN CANTIERE E CON LA DL
- LE MISURE DELL'INTERASSE DELLE FUNI SONO DA CONSIDERARSI INDICATIVE. I NUOVI

MACCHINARI DOVRANNO ESSERE INSTALLATI RISPETTANDO OBBLIGATORIAMENTE LA
POSIZIONE ATTUALE DELLE PULEGGE

INTERVENTO

INTERVENTO DI REFITTING DELLA MACCHINA SCENICA E DEL GOLFO
MISTICO DEL TEATRO LIRICO "G. VERDI" DI TRIESTE.
FASE 2 MACCHINA SCENICA
CUP  E92I24000350001

Argani a più funi

LEGENDA

Argani a fune unica

PLANIMETRIA GRATICCIA
ARGANI A FUNE UNICA
Scala 1:50N

Sostituzione dei macchinari

Demolizioni
Nuove installazioni
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