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PORTO VECCHIO - TS

RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA’ E OPERE DI INFRA-
STRUTTURAZIONE DELL’AREA DEL POLO MUSEALE

2° LOTTO

INFRASTRUTTURE

RELAZIONE GENERALE

1 PREMESSA

Il Progetto delle infrastrutture del cosi detto “Polo Museale” (Fig. 1.1 — zona C e D) rientra
nell’ambito dell’Accordo Operativo siglato nel mese di ottobre 2017 tra il Ministero dei Beni e delle
Attivita Culturali e del Turismo, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il Comune di Trieste e
I’Autorita di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, finalizzato all’attuazione dell’'intervento
n.11 — Porto Vecchio di Trieste.

Il Progetto, le cui opere inerenti alle "infrastrutture a rete" ammontano complessivamente a
9.000.000 £, é stato suddiviso in due Lotti: il primo Lotto, allo stato attuale in fase di realizzazione,
mirava a garantire l'erogazione dei servizi essenziali nell’area interessata dalla manifestazione
“‘ESOF 2020” in programma nella primavera del 2020 (ossia ai Magazzini 28 e 29 riconvertiti in
"centro Pala Congressi"); il secondo lotto mira al completamento dell'intervento esteso all'area atti-
gua al Magazzino 26 e all'area su cui € prevista la riqualificazione della viabilita.

II lotto

e )

Fig. 1.1 — Zona C e D corrispondente con il Polo Museale

Lo stato di fatto delle infrastrutture a rete dell’area ex portuale nel suo complesso & caratterizzato
da condotte vetuste che necessitano di un totale rifacimento.
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L’'area dell'ex Porto Vecchio & stata soggetta, nel tempo, ad un progressivo abbandono, da quando
le attivita portuali sono state trasferite al Porto Nuovo. | capannoni esistenti, gran parte risalenti alla
meta del ‘800, ossia all’epoca della costruzione del Porto, sono stati progressivamente dismessi.

Il Gestore dei servizi a rete per conto dell’Autorita Portuale (Trieste Porto Servizi S.p.A.) ha garan-
tito, negli anni, gli interventi di manutenzione ordinaria sulle reti, costituite, allo stato attuale, quasi
interamente da materiali obsoleti, con livelli prestazionali non in linea con quelli richiesti dalla rego-
la tecnica.

Le condotte idriche, risalenti agli anni ‘80, sono per lo piu realizzate con tubazioni in PVC, e pre-
sentano importanti perdite diffuse; la rete elettrica & caratterizzata da una tensione di esercizio non
conforme a quella in uso nel resto del territorio cittadino; I'area & sostanzialmente priva della rete
fognaria e della rete gas; il drenaggio urbano risulta essere per lo piu a dispersione (pozzi perden-
ti).

Lo stato di fatto cosi descritto ha orientato I'adozione di una strategia che prevede il totale riassetto
dei servizi a rete, ponendo particolare attenzione alle necessita future di sviluppo dell'area nel bre-
ve-medio e lungo periodo.

A tal fine € stato redatto un Progetto di Massima dei servizi a rete esteso all'intera area sdemania-
lizzata, assumendo quale fabbisogno complessivo quello formulato nelle ipotesi di riqualificazione
ipotizzati nei progetti ufficiali forniti dal Comune di Trieste (“Sviluppo Porto Vecchio di Trieste” -
Porto Citta S.p.A. — 2012; “Redazione delle linee guida per I'impostazione di un piano strategico
per la valorizzazione delle aree facenti parte del Porto Vecchio” — Ernst&Young — 2016), e in parte
confermate nell’attuale programma del’Amministrazione Comunale (probabili riconversione delle
destinazioni d’'uso dei magazzini esistenti in centro direzionale; museale; congressuale; alberghie-
ro; sportivo, residenziale in piccola parte).

L'idea progettuale che supporta il piano di sviluppo delle infrastrutture a rete € basata su un ap-
proccio per “lottizzazioni” (secondo il PAC - Piano Attuativo Comunale, in fase di stesura) cosi co-
me dagli indirizzi generali pervenuti dal Comune di Trieste; quindi un approccio per stralci succes-
Sivi.

Il progetto di massima prevede in sintesi:

o Acquedotto: la posa di una nuova dorsale, in ghisa DN400, in grado di servire tutta 'area
ex portuale e collegata ad anello con la rete idrica cittadina rispettivamente a Barcola e in
largo Santos; la realizzazione, a partire dalla suddetta dorsale, di una rete di distribuzione
interna da sviluppare per ogni singola lottizzazione;

e Energia Elettrica: la posa di una nuova rete MT connessa ad anello con la Stazione Elettri-
ca a 132/30kV “Valmartinaga”, la Centrale Elettrica a 30kV "Poto Vecchio PV011" e la rete
a 30KV cittadina in Largo Santos; la realizzazione delle nuove cabine MT/BT dislocate in-
ternamente ai magazzini, da sviluppare per ogni singola lottizzazione; la posa della relativa
distribuzione interna;

o Fognatura: la realizzazione di un nuovo impianto fognario per il convogliamento delle sole
acque nere, da confluire in parte alla nuova stazione di sollevamento denominata “Caval-
cavia di Barcola” e in parte (per i Magazzini dati in concessione ad Evergreen), alla rete fo-
gnaria cittadina ubicata in prossimita di largo Santos;

e Drenaggio Urbano: la realizzazione di un nuovo collettamento per le sole acque meteoriche
mantenendo l'approccio della dispersione, gia utilizzata nel passato in area portuale (in li-
nea con il principio dell'invarianza idraulica).

Per quanto concerne la rete di distribuzione del gas, sviluppata, su richiesta dell Amministrazione
Comunale, in una fase successiva a quella della stesura del Progetto di Massima, & stata prevista
la realizzazione di una nuova dorsale di media pressione collegata ad anello rispettivamente con la
condotta di media ubicata a Barcola e con quella in largo Santos; la realizzazione di nuove cabine
MP/BP; la realizzazione della rete di distribuzione interna in bassa pressione.

Gli interventi previsti nel Il Lotto recepiscono le linee di indirizzo definite nel Progetto di Massima,
calate all'interno dell'area del "Polo Museale" sebbene per ora i fabbisogni noti sono correlati alle
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riqualificazioni dei Magazzini 28 e 29 (gia oggetto di valutazione nel | lotto), alla Centrale Idrodina-
mica e alla Sottostazione Elettrica (edifici gia oggetto di ristrutturazione) e alla riqualificazione del
Magazzino 26 (allo stato attuale in fase di progettazione).

Sono previste:

o fino al limite del confine della cosi detta "zona C e D" (fig. 1.1); la posa delle dorsali princi-
pali di tutti i servizi a rete - dorsale dell'acquedotto, dorsale della media e bassa pressione
del gas, linea MT energia, impianto fognario con la stazione di sollevamento dedicata;

¢ lungo il tratto della nuova viabilita che collega la Centrale Idrodinamica a Largo Santos -
cavidotti energia, rete di distribuzione dell'acquedotto; rete drenaggio urbano e l'impianto di
illuminazione pubblica (vedi progetto dedicato) e i cavidotti per i servizi tecologici.

Rimane esclusa dal Il lotto la progettazione della rete di drenaggio urbano e dell'illuminazione
pubblica relativamente all'area antistante il Magazzino 26, oggetto di futura programmazione (in-
tervento inserito nell'ambito della riqualificazione del Magazzino 26, dove &€ compresa anche la si-
stemazione degli spazi esterni).

Per quanto concerne gli allacciamenti d'utenza permane un'incertezza sulle utenze da servire (non
si conoscono ad esempio gli sviluppi futuri per il Magazzino 24 e 25): si rimanda percio alle future
richieste di allacciamento che i promotori delle singole riqualificazioni effettueranno al Gestore dei
Servizi secondo le procedure in uso. Gli oneri necessari per la realizzazione degli allacciamenti
dovranno rientrare nei quadri economici delle riqualificazioni dei singoli fabbricati.

Il progetto del Il lotto dell'opera di infrastrutturazione prevede infine la predisposizione degli stacchi
sulle tubazioni/cavidotti realizzati in modo da garantire il collegamento con la futura rete di distribu-
zione a servizio di ogni PAC, senza dover interagire con la nuova viabilita.

2 RETE ACQUEDOTTISTICA

La rete acquedottistica portuale & caratterizzata, come gia evidenziato in sede introduttiva, da una
vetusta generalizzata e da ingenti perdite. Tali risultanze hanno individuato la necessita di infra-
strutturare in senso globale la rete portuale, considerate le crescenti prospettive di sviluppo
dell'area in argomento e la loro importanza per I'intera collettivita cittadina.

Sulla base di tali considerazioni I'approccio progettuale & stato improntato a criteri di dimensiona-
mento certamente di piu ampio respiro rispetto al solo fabbisogno dei lotti d’intervento C e D.

La dorsale distributiva principale posata nell'lambito dei lavori del Il Lotto vedra sostanzialmente
una continuazione sino al Magazzino 20, termine dell'intervento, per uno sviluppo complessivo di
circa 460 metri.

Unica eccezione € prevista nell'attraversamento del Torrente Martesin, per il quale, per la gestione
dell'interferenza, si prevede una variazione di diametro e di materiale (passaggio a DN250 in ac-
ciaio a saldare per un tratto di circa 20 m). | dettagli dell'intervento saranno meglio specificati nella
relazione specialistica.

La condotta principale sara costituita, come nel | Lotto, da una condotta in ghisa DN 400mm, op-
portunamente rivestita per la necessaria protezione nei confronti della corrosione di origine salina
del terreno di posa, cosi come previsto nelle specifiche tecniche allegate al progetto: tale condotta
potra essere collegata alle condotte DN90O in localita “Bovedo” su Viale Miramare e sulla condotta
premente DN700 in prossimita di Piazza Liberta, o sulla piu vicina condotta DN300 in Piazza Duca
degli Abruzzi, secondo esigenze di omogeneita della rete che saranno valutate in sede di futura
progettazione, previo completamento della dorsale.

Alle opere di posa della dorsale distributiva principale si inseriscono altri interventi atti a garantire
la resilienza del servizio, in particolare lungo la viabilita di nuova costruzione.

Nella fattispecie si individuano come interventi accessori e complementari alla dorsale principale:
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e |a posa di circa 30 metri di condotta in ghisa DN80 per predisposizione ai Magazzini 24 e
25, al fine di garantire la pronta disponibilita del Servizio Idrico e/o antincendio per
un’eventuale ristrutturazione e/o riconversione dei fabbricati esistenti;

e |a posa di circa 320 metri di condotta in ghisa DN100 per distribuzione complementare e
predisposizione alle aree PAC (Piano Attuativo Comunale — Porto Vecchio) nonché per la
chiusura di anelli funzionali di Sottostazione Elettrica e Centrale Idrodinamica;

e |a posa di circa 220 metri di condotta in ghisa DN150 per distribuzione complementare,
chiusura anelli idrici e collegamento tra la rete esistente e la rete di nuova posa;

e la posa di circa 1000 metri di condotta in ghisa DN200 dai pressi del Magazzino 20 sino al
varco doganale di Largo Citta di Santos, con collegamento alla rete cittadina in PE DE 315:
su tutto il tratto insiste infatti la nuova viabilita, ed &€ quindi necessario operare la bonifica
della rete esistente. Il collegamento, ora interrotto, tra la rete di Largo Citta di Santos e la
nuova rete portuale consentira di uniformare le pressioni e ad alimentare da fonti distinte ad
anello I'ex area portuale. Ulteriori tratti di condotta in ghisa del medesimo diametro saranno
utilizzati per chiudere I'anello del Magazzino 26: la scelta di un diametro cosi importante
deriva dalla necessita di garantire una contenuta perdita di carico dovuta al restringimento
sul torrente Martesin della dorsale principale;

¢ il rifacimento degli allacciamenti esistenti sulla rete e le predisposizioni per il recupero della
“Locanda” nei pressi del Magazzino 20

3 RETE FOGNARIA

L’attuale configurazione del sistema fognario € caratterizzata dalla presenza di numerosi pozzi
perdenti (dotati o meno di sistemi di pretrattamento dei reflui), i cui scarichi non sono mai stati vei-
colati da una rete di raccolta per il collettamento centralizzato. La nuova rete, pertanto, dovra esse-
re in grado di collettare i diversi contributi, per inviarli alla depurazione mediante la rete cittadina
esistente.

L’unico impianto esistente che oggi trasferisce i reflui fognari al sistema centralizzato di depurazio-
ne risulta essere la stazione di sollevamento 19Tb, posta in prossimita della Sottostazione Elettrica
nell’area prospiciente a Viale Miramare. La rete di nuova realizzazione sara di tipo separato, in ot-
temperanza all’art.12, comma 1 del Piano Regionale di Tutela delle Acque attualmente in vigore,
approvato con la deliberazione n. 2673 del 28.12.2017. La rete fognaria delle acque nere prevista
nel Il Lotto dovra essere complementare alle opere eseguite nell'ambito del | Lotto.

La zona interessata dalla presente progettazione prevede distinti interventi atti a garantire la di-
strettualizzazione fognaria e l'invio dei reflui fognari alla rete del | Lotto e quindi alla stazione di sol-
levamento 19Tb e alla depurazione.

Gli interventi si riassumono in:

e Completamento della rete fognaria a gravita in PVC DE 315 - SN8 sino al Torrente Marte-
sin, lato Barcola, con predisposizione per raccolta acque reflue dal sollevamento di cui al
punto successivo;

e Stazione di sollevamento a lato del Magazzino 26 per collettamento acque Magazzino 26,
con predisposizione per raccolta acque da ex Locanda, Magazzino 24 e ulteriore sviluppo
della rete portuale verso Largo Citta di Santos, con diametri di vario tipo evidenziati nella
relazione specialistica nonché nelle tavole grafiche.

e Collegamento del punto di scarico del Magazzino 25 con la rete esistente del | Lotto sul
punto N-E del Magazzino 26 con collettori PVC DE 200 - SN8.

o Collegamento della ex Locanda a mezzo di un allacciamento fognario PVC DE 160 - SN 8

¢ Bonifica linea di magra retrostante la Sottostazione Elettrica con contestuale posa di collet-
tore PVC DE 500 - SNS;
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Le opere quindi completeranno l'infrastrutturazione del Polo Museale e si proporranno come predi-
sposizione per i futuri insediamenti dei Magg. 24-25-26-ex Locanda e futura viabilita verso Largo
Citta di Santos.

4 OPERE DI DRENAGGIO URBANO / ACQUE METEORICHE

L’ipotesi di riqualificazione infrastrutturale delle reti relative al drenaggio urbano, oggetto del pre-
sente paragrafo, € stata sviluppata sulla base delle considerazioni generali fornite dal Comune di
Trieste in merito alla destinazione d’'uso dell’area di progetto, come definita nel paragrafo introdut-
tivo.

Risulta quanto meno opportuno riportare la descrizione dello stato di fatto della rete, e del concetto
di smaltimento delle acque meteoriche in seno all’area di intervento. Di fatto, internamente al Porto
Vecchio, la rete di drenaggio urbano & presente in aree circoscritte e solo in prossimita di alcuni
magazzini.

Per questo motivo, vista la cospicua presenza di sottoservizi e infrastrutture (cunicoli centrale idro-
dinamica, cavi media tensione, binari) nel corso dei decenni di utilizzo dell’area portuale sono state
preferite delle caditoie perdenti a piu ampi collettori di smaltimento cinematico delle portate di
pioggia. Non & raro riscontrare inoltre pozzi perdenti a servizio delle coperture dei magazzini: tali
pozzi perdenti scaricano direttamente nella falda acquifera che, complice I'azione marino-costiera,
risulta di profondita variabile, ma mediamente compresa tra 1.80 — 2.40 m dal piano campagna
nell’area di intervento.

La scarsa diffusione della rete di drenaggio € rappresentata da scatolari in pietra di dimensioni ri-
dotte, con sezioni parzializzate da sedimentazione diffusa e da crolli.

La rete di drenaggio urbano del Il Lotto risulta sostanzialmente indipendente alle opere del | Lotto;
l'unica interconnessione & dovuta al risanamento e potenziamento degli scarichi a mare che ver-
ranno brevemente di seguito descritti, nonché del collettore di piena riferito alla rete mista in arrivo
dal cavalcavia ferroviario di V.le Miramare.

La rete di progetto dimensionata e verificata nella presente relazione riguarda sostanzialmente tre
interventi di carattere quantitativo:

e potenziamento e risanamento degli scarichi a mare presenti nella banchina portuale del
Molo Zero e sul Litorale adiacente al Magazzino 32 (vedi progetto dedicato);

e posa in opera di condotte di drenaggio urbano di tipo "perdente” DE 400 come da spe-
cifiche tecniche allegate al progetto: lungo la viabilita principale e sui principali snodi
stradali.

¢ Interconnessione della rete di cui al punto precedente con i cunicoli della centrale idro-
dinamica che verranno utilizzati come sistemi di sfioro delle eccedenze della rete;

e Posa in opera di scatolari in c.a.p. per la realizzazione di una linea di sfioro parallela al-
la linea delle acque nere di tempo secco con conseguente realizzazione di una vasca di
sfioro in prossimita della stazione di sollevamento 19Tb.

Il flusso delle acque meteoriche, dal punto di vista qualitativo, sara sostanzialmente caratterizzato
da un ingresso nella rete attraverso delle caditoie, che in seguito alla filtrazione invieranno I'acqua
alla rete perdente; raggiunta la massima capacita di invaso della rete, a seguito della saturazione,
le acque di supero saranno inviate ai cunicoli della centrale idrodinamica presenti in modo diffuso
lungo l'area portuale.

5 RETE GAS

Le attivita portuali non richiedevano la fornitura del gas, percio di fatto non € mai stata sviluppata
una rete di tale servizio. L’analisi effettuata sulla consistenza dei servizi a rete in area portuale ha
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rilevato la presenza di alcune vecchie tubazioni che servivano probabilmente per alimentare la for-
nitura alle “locande”, ma che allo stato attuale risultano dismesse.

Pur non avendo allo stato attuale, un quadro definitivo dell’'assetto urbanistico futuro dell’area por-
tuale, si & proceduto con il dimensionamento della rete basandosi sulle informazioni fornite dal
Comune di Trieste, sostanzialmente in linea con i fabbisogni gia calcolati in progetti di riqualifica-
zione del Porto Vecchio presentati nel passato (destinazione d’'uso dei magazzini tipo direzionale,
museale, congressuale, alberghiera e in parte residenziale).

Sulla base delle informazioni a disposizione, nonché della necessita che la rete da realizzarsi sia
oltre che a servizio del nuovo centro di consumo anche in equilibrio idraulico con la rete cittadina
circostante esistente, si € ipotizzato per l'intera area sdemanializzata, un fabbisogno complessivo
di circa 12.000 stmc/h.

Sulla base dei risultati della verifica fluidodinamica, a cui si rimanda alla relazione specialistica, il
progetto generale prevede la posa di una condotta in media pressione in 4” specie di diametro De
280 PeAD, collegata ad anello alla rete cittadina rispettivamente in I.go Citta di Santos e a Barcola;
la realizzazione di tre cabine G.R.F. da 4.000 stmc/h, collegate da una dorsale in Bassa Pressione
(VIl specie) di diametro de 315 PeAD anch’essa “magliata” alla rete cittadina in piazza della Liberta
e a Barcola.

Con il Il Lotto si prevede quindi di realizzare un ulteriore stralcio del progetto complessivo, di colle-
garlo al tratto realizzato con il | Lotto e di procedere alla messa in esercizio dell’intera tratta attra-
verso il collegamento alla rete esistente di B.P. in V.le Miramare (vedi planimetria di progetto, par-
ticolare “2G B.P”).

Descrizione delle opere

L’intervento Il Lotto consiste quindi in:

- predisposizione di una dorsale principale in Media Pressione mediante la posa di una con-
dotta in PeAD De 280 di 4” specie con pressione massima di esercizio — MOP — superiore
a 1,5 bar (0,15 MPa) ed inferiore o uguale a 5 bar (0,5 MPa), come meglio individuata negli
elaborati planimetrici progettuali. Tale tubazione, di circa 460 metri, sara alloggiata
all'interno di un cunicolo del tipo “RACI”;

- predisposizione del sovrappasso al Torrente Martesin in Media Pressione mediante la posa
di una condotta in PeAD De 225 PeAD di 4" specie, per una lunghezza di circa 25 metri
(vedi elaborati di progetto);

- predisposizione di una dorsale principale in Bassa Pressione mediante |la posa di una con-
dotta in PeAD De 315 di 7” specie con pressione massima di esercizio — MOP — inferiore
od uguale a 0,04 bar (0,004 MPa), il cui percorso € analogo a quello della condotta in Me-
dia Pressione di cui al punto precedente;

- predisposizione del sovrappasso al Torrente Martesin in Bassa Pressione, mediante la po-
sa di una condotta in PeAD De 225 secondo le modalita gia descritte;

- collegamento alla rete cittadina di V.le Miramare in Bassa Pressione (vedi planimetria di
progetto, tratto 1G B.P. - 2G B.P.) mediante la posa di una condotta in PeAD De 225 di 7*
specie, per una lunghezza di circa 45 metri;

- posa di un tratto di rete in Bassa Pressione in PeAD De 225 di 7* specie, della lunghezza
di circa 65 metri, quale predisposizione per future estensioni della rete di distribuzione in
B.P. (vedi planimetria di progetto, tratto 4G B.P. - 5G B.P.).

Lungo il tracciato, sulla condotta di 4" specie si prevede la posa di esalatori di sfiato collegati al
cunicolo e posti ad una distanza massima di 150 m 'uno dall’altro; tali sfiati saranno costituiti da un
tubo in acciaio di diametro di 50 mm e saranno corredati da un terminale munito di rete tagliafiam-
ma posto ad almeno 2 metri rispetto al piano di campagna; i terminali dovranno essere realizzati in
modo tale da non consentire I'entrata di acqua in caso di pioggia e collocati secondo quanto previ-
sto dalle normative vigenti.
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Relativamente al cunicolo di protezione, quest'ultimo sara costituito da una platea di calcestruzzo
sulla quale sara posata la tubazione ed un voltino in calcestruzzo sostenuto da una canaletta sa-
gomata in materia plastica di tipo “RACI”, al fine di assicurare una opportuna intercapedine.

Come indicato dalle normative vigenti, 'impasto del calcestruzzo dovra essere realizzato con ce-
mento normale a 350 kg/mc sia per la platea che per il voltino; la ripresa dei getti dovra essere
eseguita pulendo e martellinando accuratamente le superfici di ripresa che saranno inoltre attivate
con boiacca di cemento. | getti dovranno essere eseguiti possibilmente con l'ausilio di casseri e
costipando accuratamente per battitura o vibrazione il calcestruzzo.

Per quanto riguarda le canalette di plastica, saranno impiegate canalette sagomate lineari per tratti
di condotta rettilinei e canalette sagomate a settori per le curve; le canalette sagomate lineari e a
settori dovranno essere collegate tra loro mediante semplici sovrapposizioni delle estremita.

Il cunicolo, come detto in precedenza, sara inoltre suddiviso in tratte della lunghezza di 150 metri
tramite la realizzazione di opportuni setti di separazione, questi saranno realizzati mediante la sigil-
latura dell'intercapedine con del mastice isolante plastico. Ogni tratta isolata dovra essere dotata
alle estremita di una canalizzazione di sfiato convogliante eventuali perdite da gas, presenti nelle
intercapedini, nell’atmosfera.

In corrispondenza dell’area antistante il Magazzino 26 le nuove condotte del gas intersecano il Tor-
rente Martesin, il progetto prevede che nel punto di intersezione, al fine di garantire una copertura
adeguata delle tubazioni coerente con le normative vigenti, le stesse siano ridotte di diametro (per
entrambe viene previsto un De 225 PeAD per una lunghezza utile al "cavallottamento" del torrente
pari a circa 25 metri) e alloggiate all'interno di controtubi DN 300 in acciaio rivestito in polietilene
triplo strato (R3R) rinforzato estruso a calza secondo la UNI 9099, i controtubi saranno opportu-
namente prolungati per almeno 2 metri per parte rispetto all'ingombro del torrente. Nei punti di
compluvio creatisi a monte/valle del sovrappasso, verranno inseriti degli scarichi/sfiati e dei sifoni
di spurgo rispettivamente sulle reti di IV e VII specie.

Lungo il tracciato, nei punti di intersezione tra le reti del gas ed il cunicolo contenente gli impianti
idrodinamici oramai in disuso ed anche in corrispondenza dell'intersezione con lo scatolare fogna-
rio in cls (tratto 1G B.P. - 2G B.P.), le tubazioni del gas saranno alloggiate all'interno di controtubi
in acciaio rivestiti in polietilene triplo strato (R3R) rinforzato estruso a calza secondo la UNI 9099, i
controtubi dovranno essere prolungati per almeno 2 metri per parte rispetto al punto di incrocio.
Una volta ultimate le operazioni di collaudo e di pulizia delle tubazioni, prima di collegare la rete di
B.P. alla rete esistente (collegamento di V.le Miramare al punto marcato 2G B.P. della planimetria
di progetto della rete del gas), verra inserito tra le due dorsali al punto marcato 6G B.P. - 2G M.P.
un bypass di collegamento provvisorio De 63 PeAD, quest'ultimo consentira di mantenere anche la
dorsale in M.P. in esercizio seppur ad una pressione pari alla VIl specie. Concluse le operazioni di
riempimento della dorsale in M.P. si procedera alla chiusura della valvola del bypass con l'inseri-
mento sulla stessa di un disco cieco.

Le condotte di distribuzione del gas in Media e Bassa Pressione saranno in PE 100 tipo S5
(SDR11) MOP 5 con caratteristiche geometriche, meccaniche e fisiche non inferiori a quanto pre-
visto dalla normativa UNI EN 1555 e UNI 9034 e potranno essere assemblate sia mediante salda-
tura di testa per fusione mediante elementi riscaldanti (termoelementi) secondo la normativa UNI
10520 sia con saldatura per fusione mediante raccordi elettrosaldabili secondo la UNI 10521.

La presenza delle tubazioni sara segnalata mediante la posa di nastro monitore interrato a non
meno di 20 cm sopra le tubazioni di riferimento.

Tutte le tubazioni dovranno essere chiuse nei tratti terminali con dei tappi elettrosaldabili.

Le opere saranno eseguite secondo gli elaborati allegati, le prescrizioni e le normative tecniche vi-
genti, nonché secondo le prescrizioni degli Enti competenti.

Le trincee di posa saranno realizzate secondo le sezioni tipo riportate sui disegni allegati, in modo
tale da garantire una profondita di posa delle condotte di almeno 1 m e sugli accessori quali scari-
chi e sfiati di almeno 0,70 m entrambe misurate tra la generatrice superiore del tubo e il piano
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stradale; laddove non sia possibile rispettare tale copertura si dovra prevedere puntualmente con
eventuali opere di protezione delle tubazioni quali controtubi, getti in cls, ecc.

Tutti gli scavi saranno eseguiti a cielo aperto e saranno convenientemente sbatacchiati per evitare
franamenti e smottamenti.

A conclusione di ogni giornata lavorativa, al fine di evitare l'ingresso di sostanze all'interno delle
tubazioni (acqua di mare, detriti, inerti, ecc...), si dovra provvedere alla chiusura delle estremita dei
tratti posati con dei tappi di espansione.

Standard esecutivi e normative di riferimento

Le modalita di esecuzione dei lavori e le caratteristiche dei materiali sono descritte nelle Norme
Tecniche del Capitolato.

| principali dettagli costruttivi e le sezioni di posa vengono definite negli elaborati di progetto.

Tutto l'impianto sara realizzato in conformita agli standard esecutivi di AcegasApsAmga ed alla
normativa tecnica vigente, ed in particolare:

Normativa per impianti gas

o D.M.24.11.84: “Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, I'accumulo e I'u-
tilizzazione del gas naturale con densita non superiore a 0,8”;

e DM 16/11/99: Modificazione al DM 24/11/84;

e Legge n. 1083 del 6/12/1971: “Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile”;

e D.M. Sviluppo Economico del 16/04/2008, G.U. 08/05/2008 n. 107: “Regola tecnica per la pro-
gettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribu-
zione e linee dirette del gas naturale con densita <= 0,8,

e D.M. Sviluppo Economico del 17/04/2008, G.U. 08/05/2008 n. 107: “Regola tecnica per la pro-
gettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di tra-
sporto di gas naturale con densita <= 0,8

¢ UNI CIG 9165:2004: “Reti di distribuzione del gas con pressioni massime di esercizio minori o
uguali a 5 bar; progettazione, costruzione e collaudo”;

o UNI CIG 9034:2004: “Condotte di distribuzione del gas con pressioni massime di esercizio mi-
nori o uguali a 5 bar; materiali e sistemi di giunzione”;

e UNI CIG 9860:2006: “Impianti di derivazione d'utenza del gas; progettazione, costruzione e col-
laudo”;

o UNI 10576:2018: “Protezione delle tubazioni gas per lavori nel sottosuolo”;

o UNI EN 1555-1:2011: “Sistemi di tubazioni di materia plastica per distribuzione di gas combusti-
bili. Polietilene (PE). Generalita”;

e UNI EN 1555-2:2011: “Sistemi di tubazioni di materia plastica per distribuzione di gas combusti-
bili. Polietilene (PE). Tubi”;

o UNI EN 1555-3:2013: “Sistemi di tubazioni di materia plastica per distribuzione di gas combusti-
bili. Polietilene (PE). Raccordi”;

e UNI EN 1555-4:2011: “Sistemi di tubazioni di materia plastica per distribuzione di gas combusti-
bili. Polietilene (PE). Valvole”;

o UNI EN 1555-5:2011: “Sistemi di tubazioni di materia plastica per distribuzione di gas combusti-
bili. Polietilene (PE). Idoneita allimpiego del sistema”;

e UNI CEN/TS 1555-7:2013: “Sistemi di tubazioni di materia plastica per distribuzione di gas
combustibili. Polietilene (PE). Guida per la valutazione della conformita”;

e UNI-CIG 10284: “Giunti isolanti monoblocco PN 10”;

e UNI-CIG 10285: “Giunti isolanti monoblocco PN 16”;
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o UNI EN 12732:2014: "Infrastrutture del gas - Saldatura delle tubazioni di acciaio - Requisiti fun-
zionali”;

¢ UNI EN 16348:2013:”Infrastrutture del gas - Sistema di gestione della sicurezza (SMS) per le
infrastrutture di trasporto del gas e sistema di gestione dell'integrita delle condotte (PIMS) per le
condotte di trasporto del gas - Requisiti funzionali”;

e UNI EN 15399:2019:" Infrastrutture del gas - Sistema di gestione della sicurezza per reti gas
con pressione massima di esercizio fino a 16 bar".

o UNI EN 12954:2019:" Principi generali di protezione catodica di strutture metalliche interrate o
immerse”.

Normativa per impianti in polietilene

o UNI 11732:2018:" Saldatrici da cantiere ad elementi termici per contatto impiegate per I'esecu-
zione di giunti testa a testa di tubi e/o raccordi in polietilene (PE), per il trasporto di gas combu-
stibile, di acqua e di altri fluidi in pressione - Caratteristiche funzionali, di collaudo e di documen-
tazione".

e UNIISO 12176-1:2018:" Tubi e raccordi di materia plastica - Attrezzature per la saldatura di si-
stemi di polietilene - Parte 1: Saldatura testa a testa".

o UNI 10566:2013: “Saldatrici per elettrofusione ed attrezzature ausiliarie impiegate per I'esecu-
zione di giunzioni di tubi e/o raccordi in polietilene (PE), mediante raccordi elettrosaldabili, per il
trasporto di gas combustibile, di acqua e di altri fluidi in pressione Caratteristiche e requisiti, col-
laudo, manutenzione e documenti”;

e UNI 9737:2016: “Qualificazione dei saldatori di materie plastiche: saldatori di componenti di po-
lietilene e/o polipropilene, per il convogliamento di gas combustibili, di acqua e/o di altri fluidi in
pressione, che utilizzano i procedimenti ad elementi termici per contatto e a elettrofusione -
Istruzioni complementari per I'applicazione della UNI EN 13067

o UNI 10520:2009: “Saldatura di materie plastiche - Saldatura ad elementi termici per contatto -
Saldatura di giunti testa a testa di tubi e/o raccordi in polietilene per il trasporto di gas combusti-
bili, di acqua e di altri fluidi in pressione *;

o UNI 10521:2012: “Saldatura di materie plastiche - Saldatura per elettrofusione - Saldatura di tu-
bi e/o raccordi in polietilene per il trasporto di gas combustibili, di acqua e di altri fluidi in pres-
sione “;

e UNI 10761:2012: “Coordinamento delle attivita di saldatura relative alla costruzione, al collaudo
ed alla manutenzione di sistemi di tubazioni in polietilene per il convogliamento di gas combu-
stibili, acqua ed altri fluidi in pressione - Compiti e responsabilita del personale di coordinamen-
to designato. Modalita per la formazione e la qualificazione “.

6 RETE ELETTRICA

Lo sviluppo della progettazione del Servizio di energia elettrica nell’area dell’ex Porto Vecchio, &
subordinata, piu degli altri servizi a rete, ad una serie di considerazioni di carattere strategico lega-
te ai futuri fabbisogni dell'intera area. La stima di tali fabbisogni &, infatti, di fondamentale impor-
tanza in quanto potenzialmente impattante sugli equilibri dell’intera rete di distribuzione cittadina.
Le soluzioni tecniche identificate, condivise con '’Amministrazione Comunale in termini di indirizzi
generali, hanno dovuto tener conto anche delle esigenze espresse dalle organizzazioni presenti e
future, dell’area museale presso il Magazzino 26, ai fabbricati prospicenti al mare, nonché al piaz-
zale antistante la Centrale Idrodinamica, senza trascurare possibili sviluppi commerciali e residen-
ziali nelle aree limitrofe.
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Stato di fatto

Attualmente nell’area dell’ex Porto Vecchio coesistono sia reti elettriche MT gestite da AcegasAp-

sAmga S.p.A. che reti elettriche MT/BT gestite da Porto Trieste Servizi S.p.A. per conto

dell’Autorita di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale — Porto di Trieste.

| punti di consegna in MT/MT/BT sono di competenza di AcegasApsAmga S.p.A., a valle del quale

si sviluppa la rete:

1. In BT, Porto Trieste Servizi, ad asservimento esclusivo dell’Autorita di Sistema Portuale del Ma-
re Adriatico Orientale — Porto di Trieste e ad altri gestori delle infrastrutture

2. In BT, Trieste Guardia Costiera

3. In BT, Comune di Trieste, ad asservimento della Centrale Idrodinamica e Sala Conferenze, II-
luminazione Pubblica Stradale, e parte del Magazzino 26 e ad altre infrastrutture accessorie

4. In MT, Autorita di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale — Porto di Trieste

5. In MT, Trieste Convention Center;

in ripartizione presso la Centrale Elettrica denominata PV011, la cabina elettrica denominata Ma-

gazzino 6 Trip Mare, TCC e la cosiddetta cabina elettrica Guardia Costiera afferenti alla rete di di-

stribuzione pubblica 30kv, ed alcune cabine elettriche esercite alla tensione di 6 kV in fase di pro-

gressiva alienazione.

Stato di progetto

| soli fabbisogni energetici espressi dai progettisti degli impianti di Trieste Convention Center

(TCC) hanno superato la potenza disponibile della rete esistente (inferiore a 2 MW). Questo ha

comportato una ridefinizione delle soluzioni tecniche individuate in fase di “studio di massima”,

comportando di fatto un piu ampio percorso di potenziamento e riqualificazione della rete di distri-
buzione cittadina.

Con il | Lotto si & realizzato un nuovo tratto di rete MT a 30kV, in grado di collegare TCC e l'area

adiacente il nuovo parcheggio fronte mare alla rete cittadina in Largo Santos.

Con il Il Lotto, considerati i fabbisogni pervenuti dai promotori della Riqualificazione del Magazzino

26 e dalle possibili successive riqualificazioni delle aree circostanti, si prevede la riclassificazione

della Centrale Elettrica PV011 e il collegamento infrastrutturale alle opere realizzate nel | Lotto.

L'opera, come meglio identificate negli elaborati progettuali, & sostanzialmente suddivisa in due ti-

pologie di intervento:

e posa di una conduttura elettrica sotterranea lungo l'asse stradale, dalla Centrale Elettrica
PV011 MT/MT/BT fino al collegamento con quanto gia posato nel | Lotto, passando nelle vici-
nanze del muro di cinta con RFI presso il Magazzino 26, per una estensione complessiva di 960
m;

e adeguamento e potenziamento degli impianti elettrici della Centrale Elettrica PV011 MT/MT/BT
in condivisione tra il Gestore della rete elettrica cittadina e I'Autorita Portuale.

A tal proposito si prevede:

o la riorganizzazione dell’attuale impianto di distribuzione elettrica (superamento
dell’attuale divisione interna Gestore/Autorita Portuale);

o la predisposizione della nuova linea di quadri di adduzione a 30kv, tali da consentire
la riconversione dell’attuale centrale elettrica in centrale elettrica di Primaria distri-
buzione;

o l'alienazione della rete 6kV lato Nord Ovest del Porto Vecchio.
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Opere elettriche sul sedime stradale

Nello specifico le opere da realizzare consistono nella costruzione di una conduttura sotterranea,
le cui tubazioni saranno del tipo HDPE, dal diametro esterno rispettivamente di 200 e 160 mm,
predisposte per il futuro inserimento dei cavi elettrici nonché nella posa di un tri tubo di 50mm,
predisposto per i servizi tecnologici ad esclusivo asservimento del servizio di energia elettrica; la
“polifora” & allocata sul fondo di una trincea a doppio strato, la cui profondita minima dalla sommita
delle condutture sara di 1 m.

Le tubazioni utilizzate sono in polietilene, secondo quanto previsto dalle norme EN 61386-1/21/24
CEl 23-116 Prescrizioni particolari per sistemi di tubi interrati.

A distanze intermedie, come rompi tratta delle tubazioni, saranno predisposti dei pozzetti in calce-
struzzo prefabbricato; i pozzetti dovranno necessariamente essere dotati di marcatura CE e/o
possedere un Attestato di qualificazione rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici; do-
vranno inoltre essere dotati di calcoli strutturali riferiti alla classe di carico ed al sito di posa.

Si prevede la posa di pozzetti aventi rispettivamente dimensioni 1,28x0,8xh1,15m e
2,10x0,95xh1,14m.

A coronamento dei pozzetti di cui sopra sono previsti chiusini di ispezione per carreggiata stradale
in Ghisa lamellare UNI ISO 185, costruiti secondo le norme UNI EN 124 classe D 400 (carico di
rottura 40 tonnellate) secondo la tipologia in uso a Trieste.

L’'impianto elettrico da alloggiare allinterno dei cavidotti, da realizzare secondo quanto previsto
dalle prescrizioni UNI ISO CEl, sara di Il categoria/classe (MT), nel caso specifico linea elettrica in
ingresso e uscita, con tensione nominale fino a 30.000V in corrente alternata.

Viste le potenze richieste, si prevedono cabine di consegna in MT che, secondo le linee di indirizzo
sullo sviluppo dell’area ex Porto Vecchio fornite dal’Amministrazione comunale, saranno allocate
allinterno dei magazzini e quindi realizzate nel’ambito della riqualificazione degli stessi.

Opere elettriche impiantistiche Interne

Con la riclassificazione e potenziamento della Centrale Elettrica denominata PV011, sara possibile
adeguare l'impianto alle future potenze richieste dall’area portuale in espansione e di efficientare le
performance del stesso ai nuovi standard tecnologici in uso.

L'unificazione degli standard di riferimento per la progettazione e costruzione degli impianti fara si
che la distribuzione di energia elettrica sia in MT che BT potra garantire, agli utenti, quegli obiettivi
di qualita del servizio erogato secondo i parametri prestabili da ARERA (Autorita di Regolazione
per Energia Reti e Ambiente).

A tal proposito, all'interno del fabbricato PV011, & previsto il posizionamento di un Quadro elettrico
per il ricevimento e la distribuzione dell'energia elettrica a 30kV, composto principalmente da 12
unita funzionali (scomparti) alle quali si andranno ad attestare le linee elettriche.

Il posizionamento e l'installazione del Quadro elettrico non prevede modifiche strutturali al fabbri-
cato in quanto andra a sostituire quello che andra dismesso.

A maggior chiarificazione vedi la Specifica Tecnica “QUADRO BLINDATO IN SF6 CON TENSIO-
NE DI ISOLAMENTO 36 KV”, mentre per la modalita di installazione si rimanda ai Particolari Co-
struttivi.

7 SERVIZI TECNOLOGICI - BANDA LARGA

In ottemperanza all’Art. 36 della Legge Regionale n.3, dd. 18 marzo 2011 del Friuli Venezia Giulia
— “Norme in materia di Telecomunicazioni’, in senno alla realizzazione delle opere elettriche sono
state previste delle infrastrutture per I'allocazione delle reti in fibra ottica a Banda Larga.
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Tali opere sono state progettate conformemente a quanto previsto dal Regolamento recante la di-
sciplina tecnica e le specifiche delle opere destinate ad ospitare la reti a Banda Larga, approvato
con DPR n. 0248 Pres. del 9 agosto 2006 dalla Regione FVG.

Nell'ambito della riqualificazione dell'area portuale, tra gli elementi base da considerare diventano
strategiche tutte le possibili attivita che sono correlate alla trasmissione di dati/segnali e che funge-
ranno da volano per le innovazioni tecnologiche. Nell'ambito di tali ipotesi trova sviluppo il mondo
della IBT (Integrated Building Technologies).

Si prevede percio di posare, lungo il tratto viario in fase di progettazione, ossia tra Centrale Elettri-
ca PV01 e la Stazione Idrodinamica, l'infrastruttura a rete destinata ai servizi tecnologici, ossia la
posa di cavidotti finalizzati al posizionamento della fibra ottica per la connessione a banda larga, o
altri dispositivi idonei.

8 ASPETTI GEOLOGICI

Il Porto Vecchio di Trieste, con riferimento all’area sdemanializzata, ha origini tra il 1868 e il 1883
come conseguenza dello sviluppo del collegamento ferroviario Trieste - Vienna (ferrovia Meridio-
nale) che, grazie al’laumento dei traffici su rotaia, spinse le autorita asburgiche a dare via al primo
piano di ampiamento delle strutture portuali.

Il progetto, a cura dell’ing. Talabot, situava il futuro porto “nella rada a nord-est, tra il Lazzaretto di
Santa Teresa e il molo del Sale”.

Gli ampiamenti proseguirono anche in epoca successiva, dopo I'apertura del canale di Suez
(1869). La nuova prospettiva geopolitica lasciava presagire uno spostamento dei traffici dall’area
atlantica al Mediterraneo con positive ricadute sui commerci di Trieste: 'ampliamento fu ultimato
intorno agli anni '20 del secolo scorso.

L’allora “Porto Nuovo” trovd sviluppo verso mare grazie alla realizzazione di una colmata costituita
da materiale di riporto (fig. 7.1).
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Fig. 7.1 — sovrappoéizione tra la Carte Régionéle .e il I5iaﬁo aéIIaACitté del Poﬁofranco (1819) — Iocaliiiazione area di
intervento
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Tale configurazione & confermata dalla relazione geologica allegata al Piano Regolatore del Porto
di Trieste (giugno 2014), a cura delle societa Technital — Acqua Tecno, che, oltre a fornire un in-
quadramento generale dell'intero territorio portuale sotto I'aspetto geologico, morfologico, geomor-
fologico e idrologico, fornisce informazioni sulla stratigrafia del terreno (fig. 7.2).

Analoghi risultati sono riportati anche nella relazione geologica relativa alla riqualificazione del
"Magazzino 26" (Autorita Portuale di Trieste — Studio Galli Ingegneria S.p.A.) secondo la quale l'a-
rea € caratterizzata da "materiale eterogeneo costituito da ciottoli, ghiaia, sabbia e materiale fino, il
cui comportamento si puo assimilare a quello di un materiale granulare".
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Fig. 7.2 — Piano Regolatore del Porto di Trieste (2014): andamento stratigrafico

Le informazioni a disposizione, correlate alle quote di fondo scavo previste negli elaborati proget-
tuali relativi alla posa delle infrastrutture a rete, permettono di confermare che lo strato interessato
dalle operazioni di scavo & sostanzialmente un materiale di riporto.

In tab. 7.1 sono riportati alcuni valori medi dei parametri geotecnici, anche se puramente indicativi,
estratti dalla relazione geologica allegata al Piano Regolatore del Porto di Trieste, conseguenti alle
indagini geognostiche effettuate sulle quattro unita riferibili: riporti, complesso limoso-argilloso,
complesso ghiaioso argilloso, flysch.

Parametri geotecnici

W Ynat | Poket| ¢ P Uv Eed C, E; K

% tm’ | kg/om® | kgiem?® kgem* | kgem® | kgiom® | kgiem® | Cmsec
Riporti 45-70 11.7-20 - 0 22°- 30°
Complesso limoso-| 45-70 | 1.7-19| 03-1 (0102 | 20°- 28 20 0102 410%°
argilloso
Complesso 45-70 11.920] 05-1 0203 | 25°-30° 35 0204
ghiaioso-limoso
Flysch 255 - 2-5 15°- 40° | 45 marna | da 700 110t

- 2.75 - - - 100 aren. | a 3000

Fig. 7.3 — Piano Regolatore del Porto d Trieste (2014): parametri geotecnici
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Il livello di falda, per lo piu dettata dal livello della marea, si colloca ad una profondita media di cir-
ca 1.90 m rispetto al piano di campagna.

9 GESTIONE DELLE MATERIE DI SCAVO E INFORMAZIONI CAVE

Come osservato nel capitolo dedicato agli aspetti geologici, il materiale interessato dalle operazioni
di scavo ¢é costituito prevalentemente da rinterri risalenti all'epoca dell’ampliamento del porto.

=

Fig. 8.1 — scavo di assaggio presso l'area antistante il Magazzino 26

Sull'area ex portuale & presente inoltre un elevato livello di antropizzazione, confermato sia dall'a-
nalisi della mappatura dei servizi esistenti (vedi allegati progettuali) che dagli scavi di assaggio ef-
fettuati dalla committenza durante la fase di progettazione (esempio in fig. 8.1).

L’analisi di laboratorio condotto sul cumulo del materiale movimentato a seguito degli scavi d'as-
saggio conferma la stessa classificazione del rifiuto gia riscontrata con analisi simili effettuati in
prossimita delle aree interessate nel | lotto: RIFIUTO SPECIALE NON PERICOLOSO (Rapporto di
prova N.1958-2019 e N.1959-2019, allegato al progetto).

Analogamente sullo stesso materiale movimentato si € provveduto ad eseguire le analisi sulla ma-
trice ambientale del terreno ai fini della classificazione quale "sottoprodotto". | risultati di laborato-
rio, ottenuti adottando le procedure di campionamento e di analisi previste dalla normativa vigente,
confrontati con i valori riportati in Tabella 1, Colonna A/B, Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs152/06,
classificano il materiale di risulta come "CONFORME" al riutilizzo per i “SITI AD USO COMMER-
CIALE ED INDUSTRIALE” (Rapporto di prova N.1046-2019 e N.1047-2019, allegato al progetto).

Il risultato ottenuto conferma la matrice ambientale gia riscontrata durante la realizzazione del | lot-
to. Dalle informazioni a disposizione, si esclude percio la presenza di contaminazione del sottosuo-
lo in sede stradale se non limitata a fattori puntuali, localizzati, per i quali comunque nel progetto
sono previsti gli strumenti per 'opportuna gestione ed eventuale conferimento in discarica specia-
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lizzata. L'area sulla quale & prevista la posa dei servizi a rete ricade esternamente al “terrapieno di
Barcola” fatta eccezione per il tratto "scarico a mare" a cui si rimanda ai relativi elaborati di proget-
to (fig. 8.2).

_/
11 lotto

J e
Scarico a ™

mare

Nelo 0

Fig. 8.2 — delimitazione dell’area inquinata denominata Terrapieno di Barcola — localizzazione area di intervento

La disponibilita di poter conferire i rifiuti speciali non pericolosi, rientranti nel codice CER 170504 —
Terra e rocce da scavo - nei centri di raccolta temporanei in provincia di Trieste o in territori limitro-
fi, dipende dalle potenzialita autorizzate dell'impianto e dal grado di saturazione che lo stesso ha
raggiunto nel periodo in cui si esplica la realizzazione dell'opera.

A tal fine, in tabella 8.1 e 8.2 viene riportato un elenco dei principali "centri di raccolta" in Regione
dove generalmente vengono conferiti i materiali da scavo per cantieri ubicati nelle vicinanze dell'a-
rea di cantiere.

Riferimento Indirizzo Potenzialita
Calcestruzzi Trieste s.r.l. via Errera 5 - Trieste 100.000 t/a
Hervat s.n.c. piazzale Grandi Motori — loc. Bagnoli 500mc
— S. Dorligo della Valle (TS)
Beton Est S.AR.L. via delle saline 40 - Muggia (TS) 300mc
Edilcem s.r.l. strada per Basovizza 92 - Trieste 300mc

Tab. 8.1 - centri di raccolta temporanei nella provincia di Trieste

Riferimento Indirizzo Potenzialita
Calcestruzzi Trieste s.r.l. VERSA (GO) 46.500 t/a
Gesteco S.r.l. (S.A.L.LT. srl) strada Provinciale 6, km5 - Medea 150.000 t/a,

(GO) 2000mc
Costruzioni Isonzo srl - via San Zanut 20 - San Pier D'lsonzo 53.700 mc
CO.IS (GO)
Impresa Carletti Virginio srl Cervignano del Friuli 65.000 t/a
S.A.l. AMBIENTE srl via Frazione Brazzano - Cormons 51.300 mc
(GO)

Tab. 8.2 - centri di raccolta temporanei nella provincia di Gorizia

Per qualsiasi altra informazione sui centri di raccolta presenti nel territorio della regionale si riman-
da la sito: "https.//www.catasto-rifiuti.isprambiente.it".
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10 GESTIONE DELLE INTERFERENZE

La realizzazione dell'infrastruttura a rete ricade in un'area portuale fortemente antropizzata; nel
sottosuolo sono presenti diversi servizi, in parte in fase di dismissione (o gia dismessi) e in parte
da mantenere in esercizio per garantire I'erogazione dei servizi essenziali nella zona demaniale.

Ai fini della gestione delle interferenze, negli elaborati progettuali sono riportate le planimetrie dello
stato di fatto cosi come fornite dagli Enti Gestori di competenza (Porto Trieste Servizi S.r.l., societa
in “house providing” dell’Autorita di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale; Gestore della
telefonia e della fibra ottica) da dove si € partiti per individuare i punti di maggior criticita.

L'analisi sullo stato di fatto ha permesso di individuare sette sezioni stradali dove realizzare scavi
di assaggio in modo da verificare I'effettivo posizionamento dei servizi esistenti e risolvere le inter-
ferenze gia nella fase di definizione dei tracciati (vedi elaborato "rilievi scavo di sondaggio").
L'analisi effettuata sullo stato di fatto ha evidenziato quale principale interferenza con Il'opera in
progettazione, la presenza del "torrente Martesin": trattasi di un corso d'acqua la cui copertura risa-
le all'epoca del’ampiamento del Porto Vecchio (seconda meta del '800). Il torrente tombato ha il
sedime che taglia trasversalmente l'area portuale passando sotto il Magazzino 26 per poi sfociare
a mare in prossimita del "molo 0" (fig. 9.1).

La copertura del torrente "a volta", costituita generalmente da conci di pietra arenaria, si colloca ad
una profondita, rispetto al piano di calpestio, variabile tra circa 1,10m e 0,70m rispettivamente per
la sezione posta a monte e a valle del Magazzino 26; la larghezza del canale & di circa 10m.

Si prevede, per tale tratto, il passaggio della tubiera sopra la volta del torrente senza necessita di
demolizione della struttura portante, come illustrato negli elaborati grafici di progetto (vedi elaborati
“planimetria delle interferenze” e “sezioni tipo”).

Fig.9.1 — interferenza con il Tdrre;ﬁte i\/lartééiﬁ - "ésfratt'o del Piano MuII'er'}t:r'atto viale Miramare - Magazzino
26 - Molo 0

Un secondo punto di attenzione & rappresentato dalla presenza dell’adduttrice principale
dell’acquedotto, cosiddetta “sottomarina”. La condotta di diametro DN1300, proveniente dall'im-
pianto di Randaccio, interessa I'area oggetto di intervento nel tratto compreso tra: il Magazzino 28;
il Magazzino 27 e la Centrale Idrodinamica-Sottostazione Elettrica; il Cavalcavia ferroviario in viale
Miramare.

Non sono previste "interferenze fisiche" tra i servizi di nuova posa e la condotta, ma si raccomanda
di procedere con particolare cautela con le operazioni di scavo nei punti di intersezione con l'ad-
duttrice, a tutela dell’infrastruttura esistente.
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Costituiscono un ulteriore punto di attenzione i 6500m di cunicoli (Fig. 9.2) che, partendo dalla
Centrale Idrodinamica, andavano a costituire I'impianto di azionamento dei diversi congegni dislo-
cati in area portuale come ad esempio le gru, i montacarichi e gli ascensori.

I cunicoli, facilmente rintracciabili grazie la presenza di numerosi chiusini tuttora ispezionabili, sono
costituiti per lo pit da setti in mattoni, chiusi nell'estremita, all'interno dei quali sono ancora allog-
giate le condotte di distribuzione dell'impianto. | cunicoli costituiscono quindi una sorta di "barriera"
che in alcuni casi puo raggiungere profondita dell'ordine dei 2m.

Seppur non specificatamente inclusi tra i vincoli di interesse archeologico-industriale, i cunicoli, as-
sieme alla "Centrale ldrodinamica", rappresentano nel suo complesso una memoria storica
dell’eccellenza tecnologica nel panorama portuale dell’epoca per cui si & cercato, dove possibile, di
conservarli, mantenendo un parallelismo con il tracciato delle nuove condotte.

Nei tratti dove tale parallelismo non si &€ potuto rispettare, & stata prevista la demolizione parziale
degli stessi fino al raggiungimento della quota di posa dei nuovi servizi (vedi elaborato “planimetria
delle interferenze”).

Fig. 9.2 — Planimetria storica (1933-35) della situazione impianti idrodinamici nell’area di intervento

Eventuali altre interferenze che possano subentrare nel corso delle operazioni di scavo e non spe-
cificatamente inserite nel progetto, rientrano nell’ambito delle consuete dinamiche di attivita di in-
frastrutturazione a rete in un contesto urbano e verranno risolte applicando le usuali procedure
operative, gia computate nella formulazione del prezzo elementare di scavo e posa condotte, per
le quali si ritiene non necessario soffermarsi con ulteriori approfondimenti.

AcegasApsAmga garantira, in qualita di gestore dei servizi essenziali, il supporto alla segnalazione
in loco, prima della consegna dei lavori, di tutte le reti di competenza qualora necessario; in consi-
derazione del fatto che le localizzazioni strumentali possono avere dei margini di tolleranza/errore,
sia a livello planimetrico che altimetrico, € fatto comunque obbligo all’appaltatore, in fase di scavo,
di adottare particolare attenzione, ogni necessaria precauzione e quant’altro si renda indispensabi-
le al fine di non arrecare alcun tipo di danno diretto o indiretto alle reti tecnologiche. presenti.
Analogamente per lo Stato di fatto Telecom/INSIEL & fatto obbligo all’Appaltatore di richiedere al
Gestore del servizio, preventivamente all'inizio dei lavori, la tracciatura in loco delle reti.
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Oltre alle problematiche legate alla presenza dei servzi a rete esistenti, & necessario affrontare il
tema delle interferenze con i numerosi "reperti industriali" dislocati nell'area ex portuale, soggetti a
vincolo di tipo storico/culturale e monumentale.

L’ex Porto Vecchio nel suo complesso rappresenta un luogo di particolare interessante a livello di
"archeologia industriale" in quanto riproduce, nell'impianto urbanistico e nelle regole costruttive dei
suoi edifici, le caratteristiche dei Lagerhauser dei porti del nord Europa: sono ancora presenti nu-
merose attrezzature ed arredi che, benché in disuso, segnano la storia del porto e delle attivita del
suo passato.

Rientrano nell’ambito dell'interesse archeologico industriale tutti i binari ferroviari ancora dislocati
sul territorio e le imponenti "piattaforme girevoli" (Fig. 9.2, 9.3), un tempo utilizzate per garantire
'accesso dei vagoni ferroviari davanti gli "hangars" (costruzioni semplici destinate allo stoccaggio
temporaneo della merce, provvisti di rialzi ubicati all'esterno del capannone, di altezza di circa un
metro circa - i perrones - realizzati per facilitare le operazioni di scarico e carico della merce) e le
pavimentazioni storiche costituite da masegni in pietra di arenaria.

| binari e le piattaforme costituiscono un elemento di particolare attenzione in termini di interferen-
ze in quanto, essendo bene tutelato, in assenza di specifiche autorizzazioni concordate preventi-
vamente con la Soprintendenza, qualora rimossi, dovranno essere riposizionati in situ.

Per la risoluzione di questa tipologia di interferenza, si € preferito, dove possibile, mantenere lo
stesso tracciato previsto nel progetto della viabilita per il quale, considerate le norme di sicurezza
in ambito stradale, & stato stipulato un accordo tra Comune di Trieste e Soprintendenza Archeolo-
gica, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia che autorizza la rimozione definitiva dei binari
e delle piattaforme girevoli lungo I'asse stradale; viceversa per i tratti di posa ubicati al di fuori della
pertinenza stradale sara necessario provvedere al lievo e successivo ripristino degli stessi.

Per quanto concerne la pavimentazione costituita da masegni in pietra arenaria, & previsto il lievo
e successiva riposa dei lastricati, secondo la procedura in uso a Trieste, gia concordata con la So-
printendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio della Regione Friuli Venezia Giulia per opere in
ambito urbano.

w ‘%‘E‘;.‘. e S
o 15 e il magazzino 18

Fig.9.3 — Esempi di platfor glrevo ancora visibile tra il maga'zzm
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Una nota specifica & opportuno riservare all’area antistante il Magazzino 26 per la quale la scelta
del tracciato dei nuovi servizi & stata fortemente vincolata dalla presenza di diversi fattori quali:

1) il torrente Martesin, trasversale alla strada; 2) la piattaforma girevole ubicata sopra la volta del
torrente e che occupa meta careggiata; 3) i binari del treno che costeggiano I'asse stradale sul lato
dei magazzini 24 e 25 (vincolo Soprintendenza); 4) l'area di rispetto, lato magazzini 24 e 25, ri-
chiesta dal Comune di Trieste da destinare allo sviluppo urbanistico futuro delle aree esterne al
Magazzino 26; 5) il cunicolo della idrodinamica (fig. 9.2) il cui tracciato costeggia tutto il Magazzino
26.

La scelta conseguente & stata quella di abbinare tutti i servizi in un'unica sezione di scavo posta
tra il Magazzino 26 e il cunicolo della Idrodinamica. Per operare in sicurezza si &€ optato di elimina-
re l'interferenza con il cavo elettrico da 6kV, a servizio della cabina MT/BT interna al Magazzino
26, realizzando un appropriato by-pass elettrico (vedi elaborato grafico relativo).

Per cui i lavori di posa nell’area antistante il Magazzino 26 potranno essere eseguiti solo a seguito
della messa in esercizio del suddetto by-pass elettrico.

Si segnala infine:

a) la presenza di un accatastamento di masegni in pietra arenaria, nell’area compresa tra il Ma-
gazzino 26, 24 e 21, per i quali si & previsto I'eventuale movimentazione in caso di interferenze con
le lavorazioni della rete fognaria;

b) la presenza dei new jersey (fig. 8.1) divisori posizionati in modo da confinare I'accesso alle aree
del Porto Vecchio non oggetto di prossimi interventi di riqualificazione, per i quali & previsto, nei
punti di interferenza, lo spostamento e la successiva risistemazione.
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11 ALL. - ANALISI DELLE TERRE
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Sezana, 31.7.2019

RAPPORTO DI PROVA

TEST REPORT N- 1046-2019

DATI IDENTIFICATIVI CAMPIONE | SAMPLE IDENTIFYING DATA

Buridano s.r.l

COMMITTENTE | CUSTOMER:
! Via Biasoletto nr. 131- 34142 Trieste

PRODUTTORE | PRODUCER: Bf"id,ano s:Fl .
Via Biasoletto nr. 131- 34142 Trieste

PROTOCOLLO COMMESSA | PROTOCOL ORDER: | OF-323-2019-0

DESCRIZIONE DEL CAMPIONE | KIND OF SAMPLE: | terre e rocce, scavo 2

CODICE CAMPIONE | SAMPLE CODE: | 1046-T

CODICE CLIENTE | CUSTOMER CODE: | -

DATA RICEVIMENTO | RECEIPT DATE: | 25.7.2019

DATA DEL PRELIEVO | SAMPLING DATE: | 25.7.2019

AREA DEL PRELIEVO | AREA OF SAMPLING: | c/o Cantiere, Porto Vecchio-Trieste

FASE DI LAVORAZIONE | PRODUCTION PROCESS: | -

[ X] PERSONALE LABORATORIO | LABORATORY STAFF: dott. David Ciacchi

CAMPIONATO DA | SAMPLING BY:
[ ]1PERSONALE ESTERNO | EXTERNAL PERSON:

NOTE | NOTES: verbale di campionamento | sampling form: n. 02505
metodo di campionamento | sampling method: UNI EN 10802
metodo di preparazione del campione | preparation of test portion - method: UNI EN 15002:2015

Analisi terre e rocce da scavo ai sensi dell’allegato V parte IV tabella 1 del D. Lgs. 1522006 e DPR 120/2017 | Analysis of soils according to Annex
V Part IV Tab. 1 of Italian law 1522006 and DPR 120/2017

DATA INIZIO ANALISI | START DATE OF ANALYSIS: 26.6.2019
DATA FINE ANALISI | END DATE OF ANALYSIS: 31.7.2019
RISULTATI ANALITICI | ANALYTICAL RESULTS
limit value start/end
parameters value u.o.m. LoQ analytical method date of note
col A col B analysis
METALLI | METALS
Arsenico (As) <10 me/kg 0 20 50 EPA 3052 + SO 11885:1998 B
. . 25.7.2019
Cadmio (Cd) 7,1 me/ke 01 2 15 EPA 3052 + ISO 11885:1998 Fooen
Cobalto (Co) 24,9 me/ke 10 20 250 EPA 3052 + SO 11885:1998 e
Cromo (Cr) totale 97,5 me/ke 5 150 800 EPA 3052 + SO 11885:1998 B
Cromo VI (Cr VI) <1 me/ke 1 2 15 APHA 3500-Cr B 2005 Feiee
. 25.7.2019
Mercurio (Hg) <0,1 me/ke 01 1 5 EPA 3052 + SO 11885:1998 e
) i ) 25.7.2019
Nichel (Ni) 173,6 me/ke 10 120 500 EPA 3052 + SO 11885:1998 Foven
Piombo (Pb) 173,5 me/ke 5 100 1.000 EPA 3052 + SO 11885:1998 Feiieod
Rame (Cu) 56,0 mg/kg 10 120 600 EPA3052+15011885:1998  -o12919
) : 31.7.2019
Zinco (Z 264,4 /K 5 150 1.500 EPA 3052 + SO 11885:1998 257.2019
inco (Zn) y mg/kg : : 31.7.2019
IDROCARBURI | HYDROCARBONS
) metodo interno + 30.7.2019
Idrocarburi | hydrocarbons C > 12 310 mg/kg 10 50 750 ASTM D-7066.04 31.7.2019
IDROCARBURI AROMATICI | AROMATIC HYDROCARBONS
Benzene <0,01 me/kg 001 01 2 metodo interno + EPA 8260D 2020
Toluene <0,1 me/kg 01 05 50 metodo interno + EPA8B260D 20 song
Etilbenzene | ethylbenzene <0,1 mg/kg 0,1 0,5 50 metodo interno + EPA 8260D ;g:;égig
L ) 26.7.2019
Xileni | xylens <0,1 mg/kg 0,1 0,5 50 metodo interno + EPA 8260D 26.7.2019
IPA | PAHs
Benzo(a)antracene <0,1 mg/kg 0,1 05 10 EPA 3550 + EPA 8270D ;g;;gig
5.10 P-1 0-1(9) page 1/ 2 - RDP n. 1046-2019

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente | Report digitally signed according to the law in force

| risultati contenuti nel rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. E’ espressamente vietato riprodurre anche parzialmente il presente documento senza I'esplicita e
documentata autorizzazione del Laboratorio | The results contained in this test report refer only to the analyzed sample. This document has not to be reproduced, even partially, without the expressed
and documented permission of the Laboratory.
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Benzo(a)pirene <0,01 mg/kg 0,01 0,1 10 EPA 3550 + EPA 8270D ;:';';812
26.7.2019
Benzo(b)fluorantene <0,1 mg/kg 0,1 0,5 10 EPA 3550 + EPA 8270D %6.7.2019
26.7.2019
Benzo(k)fluorantene <0,1 mg/kg 0,1 0,5 10 EPA 3550 + EPA 8270D 26.7.2019
R 26.7.2019
Benzo(g,h,i)perilene <0,01 mg/kg 0,01 0,1 10 EPA 3550 + EPA 8270D 26.7.2019
Crisene <0,1 mg/kg 0,1 5 50 EPA 3550 + EPA 8270D ;2;;312
’ . 26.7.2019
Dibenzo(a,e)pirene <0,01 mg/kg 0,01 0,1 10 EPA 3550 + EPA 8270D %6.7.2019
. . 26.7.2019
Dibenzo(a,l)pirene <0,01 mg/kg 0,01 0,1 10 EPA 3550 + EPA 8270D 26.7.2019
. N 26.7.2019
Dibenzo(a,i)pirene <0,01 mg/kg 0,01 0,1 10 EPA 3550 + EPA 8270D %6.7.2019
. . 26.7.2019
Dibenzo(a,h)pirene <0,01 mg/kg 0,01 0,1 10 EPA 3550 + EPA 8270D 26.7.2019
. 26.7.2019
Dibenzo(a,h)antracene <0,01 mg/kg 0,01 0,1 10 EPA 3550 + EPA 8270D 26.7.2019
. 26.7.2019
Indenopirene <0,01 mg/kg 0,01 0,1 5 EPA 3550 + EPA 8270D %6.7.2019
. 26.7.2019
Pirene <0,1 mg/kg 0,1 5 50 EPA 3550 + EPA 8270D %6.7.2019
S IPA | PAHs <1 mg/kg 1 10 100 EPA 3550 + EPA 8270D ;2;;812
ALTRE SOSTANZE | OTHER COMPOUNDS
] D.M. 06/09/94 all. 3 26.7.2019
Amianto | asbestos assente mg/kg - 1.000 1.000 metodo MOCF 26.7.2019

LOQ = limite di quantificazione | LOQ = limit of quantification
valori limite: tab. 1 all. V parte IV del D. Lgs. 152/2006 | limit value: tab. 1 part IV annex V Italian Law D. Lgs. 152/2006

Tecnici di laboratorio | Technicians of the Laboratory: Clarissa Brun, Anja Bunc

Qualora sia presente una specifica (limiti di legge o specifiche cliente) con cui sono stati confrontati i risultati analitici, i valori esposti in grassetto indicano un risultato fuori da tale specifica | If
there is a specification (costumer specifications, laws limit) which has been compared to the analytical results, the values shown in bold indicate a result which is out of the specification

Analisi terra e rocce ai sensi dell'allegato V parte IV tabella 1 del D. Lgs. 152/2006 e DPR 120/2017.
Sulla base dei parametri analizzati il campione cosi come analizzato rispetta i limiti previsti per la:
Analysis of soils referred to Italian law D. Lgs. 152/2006 and DPR 120/2017.

On the basis of analyzed parameters, the sample respects the limit value of:

X COLONNA B - uso commerciale e industriale | COLUMN B - commercial and industrial areas

COLONNA A - uso verde pubblico, privato e residenziale | COLUMN A - public green space, private and residential areas

Director

dr. David Ciacchi

Digitally signed by DAVID
CIACCHI

DN: =5, st=Slovenija, 0=SAFEN
. , | +f poo,
o 9N 2.5.4.97=VATSI-94529213,

givenName=DAVID,
sn=CIACCHI, cn=DAVID CIACCHI,
serialNumber=2486842016018
Date: 2019.08.02 08:03:01
+02'00"

5.10 P-1 0-1(9)
Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente | Report digitall

Technical Responsible for the Laboratory

dott. chim. Walter Vico
Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici
del Friuli Venezia Giulia
settore Chimica, iscrizione n. 173 - sez. A
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Sezana, 31.7.2019

RAPPORTO DI PROVA

TEST REPORT N- 1047-2019

DATI IDENTIFICATIVI CAMPIONE | SAMPLE IDENTIFYING DATA

Buridano s.r.l

COMMITTENTE | CUSTOMER:
! Via Biasoletto nr. 131- 34142 Trieste

PRODUTTORE | PRODUCER: Bf"id,ano s:Fl .
Via Biasoletto nr. 131- 34142 Trieste

PROTOCOLLO COMMESSA | PROTOCOL ORDER: | OF-323-2019-0

DESCRIZIONE DEL CAMPIONE | KIND OF SAMPLE: | terre e rocce, scavo 6

CODICE CAMPIONE | SAMPLE CODE: | 1047-T

CODICE CLIENTE | CUSTOMER CODE: | -

DATA RICEVIMENTO | RECEIPT DATE: | 25.7.2019

DATA DEL PRELIEVO | SAMPLING DATE: | 25.7.2019

AREA DEL PRELIEVO | AREA OF SAMPLING: | c/o Cantiere, Porto Vecchio-Trieste

FASE DI LAVORAZIONE | PRODUCTION PROCESS: | -

[ X] PERSONALE LABORATORIO | LABORATORY STAFF: dott. David Ciacchi

CAMPIONATO DA | SAMPLING BY:
[ ]1PERSONALE ESTERNO | EXTERNAL PERSON:

NOTE | NOTES: verbale di campionamento | sampling form: n. 02505
metodo di campionamento | sampling method: UNI EN 10802
metodo di preparazione del campione | preparation of test portion - method: UNI EN 15002:2015

Analisi terre e rocce da scavo ai sensi dell’allegato V parte IV tabella 1 del D. Lgs. 1522006 e DPR 120/2017 | Analysis of soils according to Annex
V Part IV Tab. 1 of Italian law 1522006 and DPR 120/2017

DATA INIZIO ANALISI | START DATE OF ANALYSIS: 26.6.2019
DATA FINE ANALISI | END DATE OF ANALYSIS: 31.7.2019
RISULTATI ANALITICI | ANALYTICAL RESULTS
limit value start/end
parameters value u.o.m. LoQ analytical method date of note
colA col B analysis
METALLI | METALS
Arsenico (As) <10 mg/kg 10 20 50 EPA3052+150 11885:1998 2202012
. . 25.7.2019
Cadmio (Cd) 2,3 mg/kg 01 2 15 EPA 3052 + ISO 11885:1998 Fooen
Cobalto (Co) 73,3 mg/ke 10 20 250 EPA 3052 + SO 11885:1998 e
Cromo (Cr) totale 235,7 mg/kg 5 150 800 EPA 3052 + SO 11885:1998 B
25.7.2019
Cromo VI (Cr VI) <1 mg/kg 1 2 15 APHA 3500-Cr B 2005 e
. 25.7.2019
Mercurio (Hg) <0,1 me/ke 01 1 5 EPA 3052 + SO 11885:1998 e
) . ) 25.7.2019
Nichel (Ni) 309,1 mg/kg 10 120 500 EPA 3052 + ISO 11885:1998 Fooen
Piombo (Pb) 142,4 me/ke 5 100 1.000 EPA 3052 + SO 11885:1998 Feiee
Rame (Cu) 2155 mg/kg 10 120 600 EPA3052+15011885:1998  -o12919
» : 31.7.2019
Zinco (Z 580,1 /k 5 150 1.500 EPA 3052 + SO 11885:1998 25.7.2019
inco (Zn) ) mg/kg . : 31.7.2019
IDROCARBURI | HYDROCARBONS
) metodo interno + 30.7.2019
Idrocarburi | hydrocarbons C > 12 457 mg/kg 10 50 750 ASTM D-7066.04 30.7.2019
IDROCARBURI AROMATICI | AROMATIC HYDROCARBONS
Benzene <0,01 mg/kg 001 01 2 metodo interno + EPA 8260D 2020
Toluene <0,1 mg/kg 01 05 50 metodo interno + EPA8B260D 20 song
Etilbenzene | ethylbenzene <0,1 mg/kg 0,1 0,5 50 metodo interno + EPA 8260D ;g:;égig
. . N 26.7.2019
Xileni | xylens <01 mg/kg 0,1 0,5 50 metodo interno + EPA 8260D 26.7.2019
IPA | PAHSs
Benzo(a)antracene <0,1 mg/kg 0,1 05 10 EPA 3550 + EPA 8270D ;g;;gig
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Benzo(a)pirene <0,01 mg/kg 0,01 0,1 10 EPA 3550 + EPA 8270D ;:';';812
26.7.2019
Benzo(b)fluorantene <0,1 mg/kg 0,1 0,5 10 EPA 3550 + EPA 8270D 26.7.2019
26.7.2019
Benzo(k)fluorantene <0,1 mg/kg 0,1 0,5 10 EPA 3550 + EPA 8270D 26.7.2019
R 26.7.2019
Benzo(g,h,i)perilene <0,01 mg/kg 0,01 0,1 10 EPA 3550 + EPA 8270D 26.7.2019
Crisene <0,1 mg/kg 0,1 5 50 EPA 3550 + EPA 8270D ;2;;312
’ . 26.7.2019
Dibenzo(a,e)pirene <0,01 mg/kg 0,01 0,1 10 EPA 3550 + EPA 8270D %6.7.2019
. . 26.7.2019
Dibenzo(a,l)pirene <0,01 mg/kg 0,01 0,1 10 EPA 3550 + EPA 8270D 26.7.2019
. N 26.7.2019
Dibenzo(a,i)pirene <0,01 mg/kg 0,01 0,1 10 EPA 3550 + EPA 8270D %6.7.2019
. . 26.7.2019
Dibenzo(a,h)pirene <0,01 mg/kg 0,01 0,1 10 EPA 3550 + EPA 8270D 26.7.2019
. 26.7.2019
Dibenzo(a,h)antracene <0,01 mg/kg 0,01 0,1 10 EPA 3550 + EPA 8270D 26.7.2019
. 26.7.2019
Indenopirene <0,01 mg/kg 0,01 0,1 5 EPA 3550 + EPA 8270D %6.7.2019
. 26.7.2019
Pirene <0,1 mg/kg 0,1 5 50 EPA 3550 + EPA 8270D %6.7.2019
S IPA | PAHs <1 mg/kg 1 10 100 EPA 3550 + EPA 8270D ;2;;812
ALTRE SOSTANZE | OTHER COMPOUNDS
] D.M. 06/09/94 all. 3 26.7.2019
Amianto | asbestos assente mg/kg - 1.000 1.000 metodo MOCF 26.7.2019

LOQ = limite di quantificazione | LOQ = limit of quantification

valori limite: tab. 1 all. V parte IV del D. Lgs. 152/2006 | limit value: tab. 1 part IV annex V Italian Law D. Lgs. 152/2006

Qualora sia presente una specifica (limiti di legge o specifiche cliente) con cui sono stati confrontati i risultati analitici, i valori esposti in grassetto indicano un risultato fuori da tale specifica | If
there is a specification (costumer specifications, laws limit) which has been compared to the analytical results, the values shown in bold indicate a result which is out of the specification

Tecnici di laboratorio | Technicians of the Laboratory: Clarissa Brun, Anja Bunc

Analisi terra e rocce ai sensi dell'allegato V parte IV tabella 1 del D. Lgs. 152/2006 e DPR 120/2017.
Sulla base dei parametri analizzati il campione cosi come analizzato rispetta i limiti previsti per la:
Analysis of soils referred to Italian law D. Lgs. 152/2006 and DPR 120/2017.

On the basis of analyzed parameters, the sample respects the limit value of:

COLONNA A - uso verde pubblico, privato e residenziale | COLUMN A - public green space, private and residential areas

X COLONNA B - uso commerciale e industriale | COLUMN B - commercial and industrial areas

Director Technical Responsible for the Laboratory

dr. David Ciacchi dott. chim. Walter Vico

Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici
del Friuli Venezia Giulia

settore Chimica, iscrizione n. 173 - sez. A

Digitally signed by DAVID CIACCHI
|,/ DN:c=S),st=Slovenija, o=SAFEN

. ' lyqa] DOO,25497-VATSI-94529213,
(R J givenName=DAVID, sn=CIACCHI,

cn=DAVID CIACCHI,
serialNumber=2486842016018
Date: 2019.08.02 08:05:59 +02'00'
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ENVIRONMENTAL
ANALYSIS
LABORATORY

RAPPORTO DI PROVA
TEST REPORT N.

1958-2019

DATI IDENTIFICATIVI CAMPIONE | SAMPLE IDENTIFYING DATA

COMMITTENTE | CUSTOMER:

PRODUTTORE | PRODUCER:

PROTOCOLLO COMMESSA | PROTOCOL ORDER:
DESCRIZIONE DEL CAMPIONE | KIND OF SAMPLE:
CODICE CAMPIONE | SAMPLE CODE:

CODICE CLIENTE | CUSTOMER CODE:

DATA RICEVIMENTO | RECEIPT DATE:

DATA DEL PRELIEVO | SAMPLING DATE:

AREA DEL PRELIEVO | AREA OF SAMPLING:

FASE DI LAVORAZIONE | PRODUCTION PROCESS:

CAMPIONATO DA | SAMPLING BY:

Buridano S.r.l.
Via Ressel n.27 - 34018 San Dorligo della Valle (TS)

Buridano S.r.l.
Via Ressel n.27 - 34018 San Dorligo della Valle (TS)

| OF-541-2019-0

| terre e rocce da scavo - scavo 6

| 1958-R

| 20.12.2019

| 20.12.2019

| c/o cantiere Porto Vecchio — Trieste (TS)

[X] PERSONALE LABORATORIO | LABORATORY STAFF: dott. David Ciacchi
[ ]1PERSONALE ESTERNO | EXTERNAL PERSON:

NOTE | NOTES:

verbale di campionamento | sampling form: n. 03056
metodo di campionamento | sampling method: UNI EN 10802

metodo di preparazione del campione | preparation of test portion - method: UNI EN 15002:2015

Codice EER | EWC code: 17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03

Caratterizzazione del rifiuto ai sensi della Decisione UE n. 955/2014, Reg. UE n. 1357/2014 e Reg. UE n. 2017/997 - classificazione dei rifiuti ai
sensi dell'allegato D parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.; Reg. CE n. 1272/2008, Reg. UE n. 2016/1179 e Reg. UE n. 2018/669. |
Characterization of waste according to Decision n. 2014/955 EU, Com. Reg. (EU) no. 1357/2014 and Reg. EC no. 2017/997 EU - classification of
waste according to Italian Law 152/2006; Reg. EC no. 1272/2008, Com. Reg. (EU) no. 2016/1179 and Com. Reg. (UE) 2018/669.

DATA INIZIO ANALISI | START DATE OF ANALYSIS: 23.12.2019
DATA FINE ANALISI | END DATE OF ANALYSIS: 31.12.2019
RISULTATI ANALITICI | ANALYTICAL RESULTS
limit value / start/end
parameters value u.o.m. LoQ HP codes analytical method date of note
analysis
. . Solido non I I i . " 23122019
Stato fisico | physical state polverulento - - metodo interno 23.12.2019
<2,0HP8 23.12.2019
pH 7,9 - 0-14 il chps EPA 9045D 23.12.2018
alla temperatura di | at temperature of: 22,4 °C - metodo interno gg;gig
Sostanza secca (residuo a 105°C 23.12.2019
( o ) 96,1 +1,0 % 1,0 UNI EN 14346:2007 - met. A 24.12.2019
dry matter (at 105°C)
Cianuri | cyanides metodo interno + APAT IRSA CNR ~ 23.12.2019
< k 10 1.000 HP6 S|
HP3 (H224) |HP6 (H330) |HP14 (H400 - H410) 10 me/kg 4070 MAN 29:2003 23122019 ©)
Fenoli totali | total phenols <10 me/k 10 10.000 HP4 metodo interno + APAT IRSACNR ~ 23.12.2019
HP4 (H314) [HPS (H373) |HP6 (H301-H311-H331) [HP11 (H341) &/%e 10.000 HP11 5070 MAN 29:2003 - MET. A 23.12.2019
METALLI | METALS
Antimonio (Sb) 30.12.2019
< k 5 EPA 3051A + SO 11885:2009 6]
HP6 (H302-H332) - HP14 (H411) 5 meg/kg + 30.12.2019 (6)
Arsenico (As) 30.12.2019
< k 5 1.000 HP7 EPA 3051A +1S0O 11885:2009 5|
HP6 (H301-H331) |HP7 (H350) |HP14 (H400-H410) 5 me/kg + 30.12.2019 (5)
Bario (Ba) 30.12.2019
12 ki 5 EPA 3051A +1SO 11885:2009
HP6 (H302- H332) 6 mg/kg + 30.12.2019
Berillio (Be) 30.12.2019
HP4 (H315-H319) |HPS (H335-H372) |HP 6 (H301-H330) <5 mg/kg 5 1.000 HP7 EPA 3051A + SO 11885:2009 30.12.2019
HP7 (H350) |HP13 (H317)
Boro (B) 779 /K 5 1.000 HP7 EPA3051A+1S0 118852000  soasaone (11)
HP7 (H350) me/ke : : 30.12.2019
Cadmio (Cd) 30.12.2019
<5 k 5 EPA 3051A + SO 11885:2009 S|
HP6 (H302-H312-H332) [HP14 (H400-H410) mg/kg 30.12.2019 (5
Cobalto (Co) 30.12.2019
<5 k 5 EPA 3051A + SO 11885:2009 6,
HP13 (H317-H334) |HP14 (H413) mg/kg 30.12.2019 (6)
Manganese (Mn) 5 30.12.2019
ki 5 EPA 3051A + SO 11885:2009
HP6 (H302- H312) 86 me/kg + 30.12.2019
i 30.12.2019
Mercurio (Hg) <5 mg/kg 5 1000HPG EPA3051A +1S0 11885:2009 30172019 (5)

HP5 (H372) |HP6 (H330) |HP10 (H360) |HP14 (H400-H410)
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Molibdeno(Mo) 30.12.2019
< ki 5 10.000 HP7 EPA 3051A +ISO 11885:2009
HP4 (H319) [HPS5 (H335) [HP7 (H351) 5 me/kg * 30.12.2019
Nichel (Ni) 10.000 HPS 30.12.2019
k 5 EPA 3051A +1SO 11885:2009
HP5 (H372) |HP7 (H351) |HP13 (H317) 1 me/ke 10.000 HP7 30.12.2019
Piombo (Pb) 3.000 HP10 30.12.2019
32 k 5 EPA 3051A +1SO 11885:2009 5|
HP5 (H373) - HP6 (H302-H332) - HP10 (H361) |HP14 (H400-H410) me/ke 5.000 HP5 30.12.2019 ()
Rame (Cu) 30.12.2019
52 mg/k 5 EPA 3051A +1SO 11885:2009 4) (5!
HP6 (H302) |HP14 (H400-H410) 8/kg 30122019 (4)(5)
Selenio (Se) 30.12.2019
< k 5 EPA 3051A +1SO 11885:2009 6)
HP5 (H373) [HP6 (H301-H331) |HP14 (H413) 5 me/kg + 30.12.2019 (6)
Stagno (Sn) 30.12.2019
< ki 5 1.000 HP& EPA 3051A +1SO 11885:2009
HP6 (H300-H310-H330) 5 me/kg 30.12.2019
Tallio (T1) 30.12.2019
< ki 5 1.000 HP6& EPA 3051A +1SO 11885:2009 6
HPS5 (H373) [HP6 (H300-H330) |HP14 (H413) 5 me/kg 30.12.2019 (6)
Vanadio (V) 30.12.2019
26 mg/k 5 EPA 3051A +1SO 11885:2009 6)
HP3 (H228) [HP4 (H315-H319) |HPS (H335) |HP14 (H413) 8/ke 30122019 (0
Zinco (Zn) 30.12.2019
78 mg/k 5 EPA 3051A +1SO 11885:2009 5.
HP14 (H400-H410) g/kg 30.12.2019 (5)
Cromo VI (Cr VI) 30.12.2019
< ki 5 1.000 HP7 APHA 3500-Cr 2005 &)
HP7 (H350) [HP13 (H317) |HP14 (H400-H410) 5 me/kg 000 r20 30.12.2019 (5)
IDROCARBURI | HYDROCARBONS
Idrocarburi | hydrocarbons C10-C40 100.000 HPS metodo interno + 30.12.2019
k 10 1) (6) (8
HPS5 (H304) [HP6 (H332) [HP7 (H350) [HP11 (H340) |HP14 (H411) 941 me/kg 250.000 HP14 ASTM D-7066-04 30122019 (16N (8)

i alifatici i i - 30.12.2019
Idrocarburi alifatici | aliphatic hydroc. C5-C8 <1 me/kg 1 25.000 HP14 metodo interno + EPA 8260D 012209 )
HP5 (H304) |HP6 (H332-H336) |HP14 (H410) -12.

i ici i - 30.12.2019
Idrocarburi aromatici | aromatic hydroc. C9-C10 <1 me/ke 1 35.000 HP14 metodo interno + EPA 8260D 02209 gy
HPS5 (H304-H335) |HP6 (H302) |HP7 (H351) |HP14 (H410-H411) 12,
Idrocarburi totali | total hydrocarbons ig.g.;gg
(5C<12-C>12) 941 me/ke R metodo interno + EPA 8260D + -12.

HP5 (H304-H335) |HP6 (H302-332) |HP7 (H350-H351) ASTM D-7066-04
HP11 (H340) |HP14 (H410-H411)
IPA | PAHs
Naftalene 31.12.2019

<1 ki 1 10.000 HP7 EPA 3550 + EPA 8270D 5) (8!
HP6 (H302) [HP7 (H351) |HP14 (H410) me/kg 31.12.2019 (5)(8)
Acenaftilene 31.12.2019

<1 mg/k 1 EPA 3550 + EPA 8270D
HP4 (H315-H319) [HPS (H335) |HP6 (H302) g/ke 31.12.2019
Acenaftene 31.12.2019

< k 1 EPA EPA 8270D 5.
HP4 (H315-H319) |HPS (H335) |HP14 (H400-H410) 1 me/kg 3550 + EPA 8270 31.12.2019 (5
Fluorene 31.12.2019

< ki 1 EPA 3550 + EPA 8270D S|
HP14 (H400-H410) 1 meg/kg 31.12.2019 (5)
Fenantrene 31.12.2019

< ki 1 EPA 3550 + EPA 8270D S|
HP4 (H315-H319) |HP5 (H335) [HP6 (H302) |HP14 (H400) 1 me/kg 31.12.2019 (5
Antracene 31.12.2019

<1 mg/k 1 EPA 3550 + EPA 8270D 5]
HP4 (H315-H319) |HPS (H335) |HP14 (H400-H410) 8/ke 31122019 (5
Fluorantene 31.12.2019

<1 mg/k 1 EPA 3550 + EPA 8270D
HP6(H302) g/kg 31.12.2019
Pirene 31.12.2019

< k 1 EPA EPA 8270D S|
HP14 (H400-H410) 1 me/kg 3550 + EPA 82701 31.12.2019 (5
benzo(b)fluorantene 31.12.2019

< ki 1 1.000 HP7 EPA 3550 + EPA 8270D 2) (5,
HP7 (H350) [HP14 (H400-H410) 1 me/kg 31.12.2019 (2)(5)
benzo(j)fluorantene 31.12.2019

< ki 1 1.000 HP7 EPA 3550 + EPA 8270D 2) (5,
HP7 (H350) [HP14 (H400-H410) 1 me/kg 31.12.2019 (2)(5)
benzo(k)fluorantene 31.12.2019

<1 mg/k 1 1.000 HP7 EPA 3550 + EPA 8270D 2) (5;
HP7 (H350) [HP14 (H400-H410) g/ke 31.12.2019 (2)(5)
indeno(1,2,3-cd)pirene 31.12.2019

7 < k 1 10.! HP7 EPA EPA 8270D 5.

HP7 (H351) [HP14 (H400-H410) 1 mg/kg 0.000 3550 + 82701 31.12.2019 (5)
benzo(g,h,i)perilene 31.12.2019

<1 mg/k 1 EPA 3550 + EPA 8270D S|
HP14 (H400-H410) s/kg 31.12.2019 (%)
Crisene 1.000 HP7 31.12.2019

< k 1 EPA 3550 + EPA 8270D 2) (5,
HP7 (H350) [HP11 (H341) |HP14 (H400-H410) 1 me/kg 31.12.2019 (2)(5)
benzo(a)pirene 100 HP7 31.12.2019
HP7 (H350) |HP10 (H360) |HP11 (H341) |HP13 (H317) <1 mg/kg 1 EPA 3550 + EPA 8270D 31122019 (2)(s)
HP14 (H400-H410)
benzo(e)pirene 31.12.2019

< ki 1 1.000 HP7 EPA 3550 + EPA 8270D 2) (5,
HP7 (H350) |HP14 (H400-H410) 1 meg/kg 31.12.2019 (2)(5)
benzo(a)antracene 250 HP14 31.12.2019

<1 k 1 EPA 3550 + EPA 8270D 2) (5,
HP7 (H350) [HP14 (H400-H410) me/kg 1.000 HP7 31.12.2019 (2)(5)
dibenzo(a,h)antracene 100 HP7 31.12.2019

’ <1 k 1 EPA 3550 + EPA 8270D 2) (5,

HP7 (H350) |HP14 (H400-H410) me/kg 250 HP14 31.12.2019 (2)(5)
dibenzo(a,l)pirene 31.12.2019

<1 k 1 1.000 HP7 EPA 3550 + EPA 8270D 5
HP4 (H318) [HP7 (H350) |HP14 (H400-H410) me/kg 31.12.2019 (%)
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31.12.2019
IPA totali | total PAHs <19 mg/kg 19 25.000 HP14 per vie di calcolo 31.12.2019 8)
(HP410)
COMPOSTI ORGANICI AROMATICI (compresi BTEX)
Benzene 1.000 HP7 . 31.12.2019

< ki 1 todo int: + EPA 8260D 2) (3]
HP4 (H315-H319) |HPS (H304-H372) [HP7 (H350) |HP11 (H340) 1 me/ke 1.000 HP11 metodo interno 31.12.2019 (203
Toluene ) 31.12.2019

<1 mg/k 1 metodo interno + EPA 8260D
HP4 (H315) [HPS5 (H304-H335-H373) |HP10 (H361) 8/ke 31.12.2019

i 31.12.2019
Etilbenzene | ethylbenzene <1 me/kg 1 10.000 HP3 metodo interno + EPA8260D 3112 2019
HP3 (H225) [HPS5 (H304-H373) | HP6 (H332) e
Xileni | xylens ) 31.12.2019

< k 1 10.000 HP3 todo int + EPA 8260D
HP3 (H226) [HP4 (H315)|HP6 (H312-332) 1 me/kg metodo interno 31.12.2019
Stirene | styrene . 31.12.2019
< ki 1 10.000 HP3 todo int: + EPA 8260D
HP3 (H226) |HP4 (H315-H319) |HP5 (H372) |HP6 (H332) 1 me/kg metodo interno 31.12.2019
Cumene i 31.12.2019
< ki 1 10.000 HP3 todo int: + EPA 8260D 6) (8,
HP3 (H226) [HPS (H304-H335) | HP14 (H411) 1 me/kg metodo interno 31122019 (6)(8)
. i 31.12.2019
n-propilbenzene <1 mg/kg 1 10.000 HP3 metodo interno + EPA8260D 31122019 (6)
HP3 (H226) [HPS5 (H335) [HP6 (H304) |HP14 (H411) 12
1,3,5-trimetilbenzene . 31.12.2019
[ < k 1 10.000 HP3 todo inti + EPA 8260D 6)
HP3 (H226) [HPS (H335) |HP14 (H411) 1 me/kg 0 metodo interno 31122019 (6)
1,2,4-trimetilbenzene 31.12.2019
HP3 (H226) |HP4 (H315-H319) HP5 (H335) |HP6 (H332) <1 mg/kg 1 10.000 HP3 metodo interno + EPA 8260D 31.12.2019 ()
HP14 (H411)
n-butilbenzene ) 31.12.2019
< k 1 10.000 HP3 todo inti + EPA 8260D 5.
HP3 (H226) [HP4 (H315-H319) | HP14 (H400) 1 me/kg 0 metodo interno 31122019 (5
COMPOSTI ORGANICI ALOGENATI
1,1-dicloroetilene . 31.12.2019
’ <1 mg/k 1 10.000 HP7 metodo interno + EPA 8260D
HP3 (H224) [HP6 (H332) |HP7 (H351) g/ke 31.12.2019

i 31.12.2019
Diclorometano <1 mg/kg 1 10.000 HP7 metodo interno + EPA 8260D 31.12.2019
HP7 (H351) 12,
trans 1,2-dicloroetilene . 31.12.2019

4 < ki 1 10.000 HP7 todo int: + EPA 8260D 6

HP3 (H225) [HP6 (H332) |HP14 (H412) 1 me/kg metodo interno 31.12.2019 (6)
1,1-dicloroetano . 31.12.2019

’ < ki 1 todo int: + EPA 8260D 6

HP3 (H225) [HP4 (H319) [HPS (H335) |HP6 (H302) |HP14 (H412) 1 me/kg metodo interno 31.12.2019 (6)
cis 1,2-dicloroetilene . 31.12.2019

<1 mg/k 1 10.000 HP7 metodo interno + EPA 8260D 6

HP3 (H225) [HP6 (H332) [HP14 (H412) g/kg 31.12.2019 (6)

i i 31.12.2019
Triclorometano (cloroformio) <1 me/kg 1 10.000 HP7 metodo interno + EPA8260D 312 2010
HP4 (H315) [HPS5 (H373) [HP6 (H302) [HP7 (H351) 12
Bromoclorometano . 31.12.2019

< ki 1 1.000 HP14 todo int + EPA 8260D
HP4 (H314) |HP14 (H420) 1 me/kg metodo interno 31.12.2019
. — 31.12.2019
S:oroet'lene (cloruro divinile) <1 me/kg 1 1.000 HP7 metodo interno + EPA8260D 312 2019

3 (H220) |HP7 (H350)

e 31.12.2019
1,1, 1-tricloroetano <1 mg/kg 1 10.000 HP7 metodo interno + EPA8260D 312 2019
HP6 (H302-H312-H332) [HP7 (H351) 12
1,1-dicloropropene . 31.12.2019

’ <1 mg/k 1 10.000 HP7 metodo interno + EPA 8260D 6
HP3 (H225) [HP6 (H301) |HP14 (H412) g/ke i 31.12.2019 (6)
Tetracloruro di carbonio 1.000 HP14 31.12.2019
HP5 (H372) |HP6 (H301-H311-H331) |HP7 (H351) <1 mg/kg 1 21000 HPS metodo interno + EPA 82600 31.12.2019 (g)
HP14 (H412-H420) .
1,2-dicloroetano 31.12.2019
HP3 (H225) |HP4 (H315-H319) |HP5 (H335) |HP6 (H302) <1 mg/kg 1 1.000 HP7 metodo interno + EPA 8260D 31.12.2019
HP7 (H350)

. . 31.12.2019
Tricloroetilene <1 mg/kg 1 1.000 HP7 metodo interno + EPA 8260D 31.12.2019 (6)
HP4 (H315-H319) |HP7(H350) [HP11 (H341) |HP14 (H412) 12,

-di 31.12.2019
1,2-dicloropropano <1 me/kg 1 1.000 HP7 metodo interno + EPA8260D 3112 2010
HP3 (H225) [HP7 (H350) |HP6 (H302-H332) e

_tri 31.12.2019
1,1,2-tricloroetano <1 me/kg 1 10.000 HP7 metodo interno + EPA8260D 3712 2010
HP6 (H302-H312-H332) [HP7 (H351) 12,
Tetracloroetilene ) 31.12.2019

<1 mg/k 1 10.000 HP7 metodo interno + EPA 8260D 6
HP7 (H351) [HP14 (H411) g/kg 31.12.2019 (6)
Clorobenzene ) 31.12.2019

< ki 1 10.000 HP7 todo inti + EPA 8260D 6,
HP3 (H226) |HP4 (H315) | HP6 (H332) | HP14 (H411) 1 me/kg metodo interno 31.12.2019 (6)

- 31.12.2019

L1,1,2-tetracloroetano <1 mg/kg 1 2.500 HP6 metodo interno + EPA 8260D 31.12.2019
HP4 (H319) [HP6 (H302-H310-H331) 12
1,1,2,2-tetracloroetano 1.000 HP6 . 31.12.2019

<1 k 1 todo int +EPA 8260D 6
HP6 (H310-H330) |HP14 (H411) me/kg 10.000 HP7 metodo interno 31.12.2019 (6)
1,2,3-tricloropropano 1.000 HP7 . 31.12.2019

<1 k 1 todo int + EPA 8260D
HP6 (H302-H312-H332) |HP7 (H350) |HP10 (H360) me/kg 3.000 HP10 metodo interno 31.12.2019
2-clorotoluene ) 31.12.2019

<1 mg/k 1 metodo interno + EPA 8260D 6
HP6 (H332) [HP7 (H411) g/kg 31.12.2019 (6)
4-clorotoluene . 31.12.2019

< ki 1 todo inti + EPA 8260D 6
HP6 (H332) [HP7 (H411) 1 meg/kg metodo interno 31.12.2019 (6)
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1,3-diclorobenzene . 31.12.2019
HP6 (H302) |HP14 (H411) <1 mg/kg 1 10.000 HP7 metodo interno + EPA 8260D 31.12.2019 (6)
1,4-diclorobenzene . 31.12.2019
< k 1 10.000 HP7 todo int + EPA 8260D 5|
HP4 (H319) [HP7 (H351) [HP14 (H400-H410) 1 me/kg metodo interno 31.12.2019 (5)
-di 31.12.2019
1,4-diclorobenzene <1 me/kg 1 10.000 HP7 metodo interno + EPA 8260D 31152019 (5)
HP4 (H315-H319) |HPS (H335) |HP6 (H332) |HP14 (H400-H410) e
1,2-dibromo-3-chloropropane 1.000 HP7 31.12.2019
HP5 (H373) |HP6 (H301) [HP7 (H350) |HP10 (H360) <1 mg/kg 1 1,000 HP11 metodo interno + EPA 8260D 31.12.2019 | (g)
HP11 (H340) |HP14 (H412) :
1,2,4-triclorobenzene . 31.12.2019
<1 k 1 todo int: + EPA 8260D 5|
HP4 (H315) |HP6 (H302) |HP14 (H400-H410) me/kg metodo interno 31.12.2019 (5)
i 31.12.2019
Esaclorobutadiene <1 mg/kg 1 metodo interno + EPA 8260D 31.12.2019 (5)
HP4 (H315) |HP6 (H302-H312-H332) |HP13 (H317) |HP14 (H400) -12.
1,2,3-triclorobenzene ) 31.12.2019
e < k 1 todo int + EPA 8260D &)
HP6 (H302) [HP13 (H317) |HP14 (H400-H410) 1 me/kg metodo interno 31122019 (5
Dibromometano . 31.12.2019
< k 1 1.000 HP7 todo int + EPA 8260D 6
HP6 (H332) |HP14 (H412) 1 me/kg metodo interno 31.12.2019 (6)
1,2-dibromoetano 31.12.2019
HP4 (H315-H319) |HPS (H335) |HP6 (H301-H311-H331) | <1 mg/kg 1 1.000 HP7 metodo interno + EPA 8260D 31122019 (g)
HP7 (H350) |HP14 (H411)
Bromoformio . 31.12.2019
< k 1 1.000 HP7 todo int + EPA 8260D 6
HP4 (H315-H319) |HP6 (H302-H331) [HP14 (H411) 1 me/kg metodo interno 31.12.2019 (6)
Bromobenzene . 31.12.2019
< k 1 10.000 HP3 todo int + EPA 8260D 6
HP3 (H226) [HP4 (H315) [HP14 (H411) 1 me/kg metodo interno 31.12.2019 (6)
COMPOSTI ORGANICI AZOTATI
Nitrobenzene 31.12.2019
HP5 (H372) |HP6 (H301-H311-H331) |HP7 (H351) |HP10 (H361) <1 mg/kg 1 10.000 HP7 EPA 3550C + EPA 8270D 31.12.2019 (g)
HP14 (H411)
Nitrosodipropilammina 31.12.2019
< k 1 10 HP7 EPA 3550C + EPA 8270D 6
HP6 (H302-H310-H330) |HP7 (H350) |HP14 (H411) 1 me/kg 31.12.2019 (6)
2-nitrofenolo 31.12.2019
< k 1 EPA 3550C + EPA 8270D 5
HP6 (H302-H312-H332) |HP14 (H400-H410) 1 me/kg 31.12.2019 (5
3-nitrofenolo 31.12.2019
<1 k 1 EPA 3550C + EPA 8270D 5|
HP6 (H302-H312-H332) |HP14 (H400-H410) me/kg 31122019 (5
4-nitrofenolo 31.12.2019
<1 mg/k 1 EPA 3550C + EPA 8270D 5.
HP5 (H373) |HP6 (H302-H312-H332) 8/kg 31.12.2019 ()
2,4-dinitrofenolo 31.12.2019
’ < k 1 EPA 3550C + EPA 8270D &)
HP5 (H373) |HP6 (H301-H311-H331) |HP14 (H400) 1 me/kg + 31.12.2019 (3)
Cloroanilina 31.12.2019
HP6 (H301-H311-H331) |HP7 (H350) |HP13 (H317) <1 mg/kg 1 1.000 HP7 EPA 3550C + EPA 8270D 31.12.2019 (s)
HP14 (H400-H410)
o-nitroanilina 31.12.2019
< k 1 EPA + EPA 8270D 6
HPS (H373) |HP6 (H301-H311-H331) [HP14 (H412) 1 mg/kg 3550C 8270 31.12.2019 (6)
m-nitroanilina 31.12.2019
< k 1 EPA 3550C + EPA 8270D 6
HPS (H373) |HP6 (H301-H311-H331) [HP14 (H412) 1 me/kg 31.12.2019 (6)
p-nitroanilina < k 1 EPA 3550C + EPA 8270D N 6
HP5 (H373) |HP6 (H301-H311-H331) |HP14 (H412) 1 me/kg 31.12.2019 (6)
2,4-dinitrotoluene 31.12.2019
HPS5 (H373) |HP6 (H301-H311-H331) [HP7 (H350) |HP10 (H361) <1 mg/kg 1 1.000 HP7 EPA 3550C + EPA 8270D 31.12.2019 (s)
HP11 (H341) | HP14 (H400-H410)
4,6-dinitro-o-cresolo 31.12.2019
HP4 (H315-H318) | HP6 (H300-H310-H330) |HP11 (H341) <1 mg/kg 1 1.000 HP6 EPA 3550C + EPA 8270D 31.12.2019 (g)
HP13 (H317) |HP14 (H400-H410)
PCB
PCB totali | total PCBs 31.12.2019
< k 1 HP EPA + EPA 8270D 5) (7
HP5 (H373) - HP14 (H400-H410) 1 me/kg S0 HPS 3s50C 8270 31.12.2019 (3)(7)
(1)  Le classi di pericolosita HP7 e HP11 agli idrocarburi C10-C40 si applicano solamente se & riscontrata rispettivamente la presenza di sostanze classificate H350 e H340 in concentrazione maggiore
allo 0,1% (o 0,01% per le sostanze di cui al parere ISS n. 32074 dd. 23.06.2009) | Hazard code HP7 and HP11 are applied for hydrocarbons C10-C40 only if it is verified the presence of substances
classified as H350 and H340 in concentration higher than 0.1% (or 0.01% for specific compounds of Italian Law ISS dec. n. 32074/2009)
(2) Marker di cancerogenesi | Carcinogenicity marker
(3)  Marker di mutagenicita| Mutagenicity marker
(4) La classe di pericolosita HP14 (relativamente alla tossicita acuta H400) al rame (Cu) si applica in via precauzionale, sulla base del Regolamento UE 2016/1179, se é riscontrata una concentrazione
di rame superiore allo 0,2% | Hazard code HP14 (related to acut toxicity H400) are applied for copper (Cu) in precautionary way only if it is verified the presence of copper in concentration higher
than 0,2%.
(5) valore soglia Reg. UE n. 2017/997 HP14 = 0,1% [HP14 Co. Reg. (EU) 2017/997 cut-off value = 0,1%
(6) valore soglia Reg. UE n. 2017/997 HP14 = 1% |HP14 Co. Reg. (EU) 2017/997 cut-off value = 1%
(7)  Valore limite PCB | PCBs value limit = 10 tab. 5 D.M. 27.09.2010, = 50 tab. 6 D.M. 27.09.2010
(8)  Valore limite ADR | ADR limit value
(9)  Valore limite carbonio organico totale | TOC value limit = 5 tab. 5 D.M. 27.09.2010 (rifiuti pericolosi stabili | stabilized hazardous waste), = 6 tab. 6 D.M. 27.09.2010
(11) Il limite HP7 viene applicato se presente in fibra di vetro (CAS 266-046-0) [ The limit value HP7 is given for glass, oxide, chemicals (CAS 266-046-0)
Classificazione ai sensi del Reg. UE 2017/997 attribuzione classe di pericolo HP14 [ Classification according to Reg. no. 2017/997 EU to assign hazard codes: HP14
(H420) 20,1 % | £ ¢ (H400) > 25 % | 100 x 3c (H410) + 10 x Sc (H411) + Sc (H412) > 25 % | 5 ¢ H410 + 5 c H411+ 5 c H412+ 5 c H4132 25 %
Classificazione ai sensi della Legge 125/2015 (ADR) - classe 9 M6-M7 | classification according to Italian Law 125/2015 (ADR) - class 9 M6-M7
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HA400 (acuta 1 | acute 1) > 25 % | H400-H410 (cronica 1 | chronic 1) 2 25 % | H411 (cronica 2 | chronic 2) 2 2,5 % [ Idrocarburi | hydrocarbons C10-C40 H411 > 250.000 mg/kg | Idrocarburi
alifatici | aliphatic hydroc. C5-C8 H410 > 25.000 mg/kg | Idrocarburi aromatici | aromatic hydroc. C9-C10 H410 > 25.000 mg/kg | IPA totali | total PAHs H410 > 25.000 mg/kg

LOQ = limite di quantificazione | LOQ = limit of quantification

Qualora sia presente una specifica (limiti di legge o specifiche cliente) con cui sono stati confrontati i risultati analitici, i valori esposti in grassetto indicano un risultato fuori da tale specifica | If
there is a specification (costumer specifications, laws limit) which has been compared to the analytical results, the values shown in bold indicate a result which is out of the specification

Frasi di rischio cosi come riportate nella tabella 3 allegato VI del Reg. CE 1272/2008 e modifiche apportate dal Reg. UE n. 2018/669, classi di pericolo citate dal Reg. UE n. 1357/2014 | Hazard
codes are referred to Table 3 Annex VI of Reg. EC 1272/2008 modifies with Com. Reg. (UE) 2018/669, phrases risk are referred to EU Reg. n. 1357/2014.

Tecnici di laboratorio | Technicians of the Laboratory: Anja Bunc, Walter Vico

Valutazioni ai fini della classificazione ai sensi della Decisione UE n. 955/2014, Reg. UE n. 1357/2014, Reg. UE n. 2017/997, Reg. CE n. 1272/2008, Reg. UE n. 2016/1179 e Reg. UE n. 2018/669.

| parametri da determinare sono stati scelti in base alla tipologia del rifiuto, alle indicazioni fornite dal committente e dal produttore relativamente alle materie prime utilizzate e sul ciclo
produttivo e in base alle eventuali schede di sicurezza fornite.

Ai sensi della Decisione UE 955/2014 e del regolamento UE 1357/2014, sulla base delle analisi eseguite e di quanto in essi riportato, il campione in esame & considerato:

Evaluation for classification of waste according to Decision n. 2014/955 EU, Com. Reg. (EU) no. 1357/2014, Reg. no. 2017/997 EU, Reg. EC no. 1272/2008, Com. Reg. (EU) no. 2016/1179 and
Com. Reg. (UE) 2018/669.

The determined parameters were chosen according to the type of waste, the indications provided by the customer and the producer in relation to the used raw materials and the production
cycle and on the basis of any security data provided.

According to EU Decision 955/2014 and EU Regulation 1357/2014, on the basis of analytical results and indication that are above mentioned, the sample is considered:

X RIFIUTO NON PERICOLOSO | NON-HAZARDOUS WASTE RIFIUTO PERICOLOSO | HAZARDOUS WASTE

Classi di pericolo | Hazard codes: -

Director Technical Responsible for the Laboratory

dr. David Ciacchi dott. chim. Walter Vico

Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici
del Friuli Venezia Giulia

settore Chimica, iscrizione n. 173 - sez. A

Digitally signed by DAVID

CIACCHI
. , / +f  DN:c=Sl, st=Slovenija, 0=SAFEN
Py '_\]ﬂ"/ D.0.0,, 2.5.4.97=VATSI-94529213,
N givenName=DAVID, sn=CIACCHI,
cn=DAVID CIACCHI,
serialNumber=2486842016018

Date: 2020.01.08 17:49:31 +01'00"

5.10 P-1 0-1(9) page 5 /5 - RDP n. 1958-2019

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente | Report digitally signed according to the law in force

| risultati contenuti nel rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. E’ espressamente vietato riprodurre anche parzialmente il presente documento senza I'esplicita e
documentata autorizzazione del Laboratorio | The results contained in this test report refer only to the analyzed sample. This document has not to be reproduced, even partially, without the
expressed and documented permission of the Laboratory.

Safen d.o.o. Kraska ulica 2 6210 SeZana - Slovenija | Phone +386(0)57313545 | mob. +386(0)40619372 | e-mail: info@safen.eu | www.safen.eu
ID §t. S1 94529213 | mat. §t. 3999025000 | TRR: SI 56 1010 0005 4080 211 | SWIFT: BAKOSI2X INTESA SANPAOLO BANK d.d.
Druzba je vpisana v sodni register Okroznega sodi$¢a v Kopru, 3t. vlozka: SRG 2011/21555 | Osnovni kapital: 7.500,00 EUR



SeZana, 31.12.2019

ENVIRONMENTAL
ANALYSIS
LABORATORY

RAPPORTO DI PROVA
TEST REPORT N.

1959-2019

DATI IDENTIFICATIVI CAMPIONE | SAMPLE IDENTIFYING DATA

COMMITTENTE | CUSTOMER:

PRODUTTORE | PRODUCER:

PROTOCOLLO COMMESSA | PROTOCOL ORDER:
DESCRIZIONE DEL CAMPIONE | KIND OF SAMPLE:
CODICE CAMPIONE | SAMPLE CODE:

CODICE CLIENTE | CUSTOMER CODE:

DATA RICEVIMENTO | RECEIPT DATE:

DATA DEL PRELIEVO | SAMPLING DATE:

AREA DEL PRELIEVO | AREA OF SAMPLING:

FASE DI LAVORAZIONE | PRODUCTION PROCESS:

CAMPIONATO DA | SAMPLING BY:

Buridano S.r.l.
Via Ressel n.27 - 34018 San Dorligo della Valle (TS)

Buridano S.r.l.
Via Ressel n.27 - 34018 San Dorligo della Valle (TS)

| OF-541-2019-0

| terre e rocce da scavo - scavo 2

| 1959-R

| 20.12.2019

| 20.12.2019

| c/o cantiere Porto Vecchio - Trieste

[X] PERSONALE LABORATORIO | LABORATORY STAFF: dott. David Ciacchi
[ 1PERSONALE ESTERNO | EXTERNAL PERSON:

NOTE | NOTES:

verbale di campionamento | sampling form: n. 03056
metodo di campionamento | sampling method: UNI EN 10802

metodo di preparazione del campione | preparation of test portion - method: UNI EN 15002:2015

Codice EER | EWC code: 17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03

Caratterizzazione del rifiuto ai sensi della Decisione UE n. 955/2014, Reg. UE n. 1357/2014 e Reg. UE n. 2017/997 - classificazione dei rifiuti ai
sensi dell'allegato D parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.; Reg. CE n. 1272/2008, Reg. UE n. 2016/1179 e Reg. UE n. 2018/669. |
Characterization of waste according to Decision n. 2014/955 EU, Com. Reg. (EU) no. 1357/2014 and Reg. EC no. 2017/997 EU - classification of
waste according to Italian Law 152/2006; Reg. EC no. 1272/2008, Com. Reg. (EU) no. 2016/1179 and Com. Reg. (UE) 2018/669.

DATA INIZIO ANALISI | START DATE OF ANALYSIS: 23.12.2019
DATA FINE ANALISI | END DATE OF ANALYSIS: 31.12.2019
RISULTATI ANALITICI | ANALYTICAL RESULTS
limit value / i start/end
parameters value u.o.m. LoQ HP codes analytical method date of note
analysis
. . Solido non I I i . 23122019
Stato fisico | physical state polverulento - - metodo interno 23.12.2019
<2,0HP8 23.12.2019
pH 7,7 - 0-14 > 115 HPS EPA 9045D 23.12.2019
alla temperatura di | at temperature of: 23 °C - metodo interno gg;gig
Sostanza secca (residuo a 105°C 23.12.2019
( o ) 95,9 +1,0 % 1,0 UNI EN 14346:2007 - met. A 24.12.2019
dry matter (at 105°C)
Cianuri | cyanides metodo interno + APAT IRSA CNR ~ 23.12.2019
< k 10 1.000 HP6 S|
HP3 (H224) |HP6 (H330) |HP14 (H400 - H410) 10 me/kg 4070 MAN 29:2003 23122019 ©)
Fenoli totali | total phenols <10 me/k 10 10.000 HP4 metodo interno + APAT IRSACNR ~ 23.12.2019
HP4 (H314) [HPS (H373) |HP6 (H301-H311-H331) [HP11 (H341) &/%e 10.000 HP11 5070 MAN 29:2003 - MET. A 23.12.2019
METALLI | METALS
Antimonio (Sb) 30.12.2019
< k 5 EPA 3051A + SO 11885:2009 6]
HP6 (H302-H332) - HP14 (H411) 5 meg/kg + 30.12.2019 (6)
Arsenico (As) 30.12.2019
< k 5 1.000 HP7 EPA 3051A +1SO 11885:2009 5|
HP6 (H301-H331) |HP7 (H350) |HP14 (H400-H410) 5 me/kg + 30.12.2019 (5)
Bario (Ba) 30.12.2019
ki 5 EPA 3051A +1SO 11885:2009
HP6 (H302- H332) 339 mg/kg + 30.12.2019
Berillio (Be) 30.12.2019
HP4 (H315-H319) |HPS (H335-H372) |HP 6 (H301-H330) <5 mg/kg 5 1.000 HP7 EPA 3051A + SO 11885:2009 30.12.2019
HP7 (H350) |HP13 (H317)
Boro (B) 5 /k 5 1.000 HP7 EPA3051A + 15O 11885:2009 30153009 (11
HP7 (H350) < me/ke : + : 30.12.2019 (11)
Cadmio (Cd) 30.12.2019
<5 k 5 EPA 3051A + SO 11885:2009 S|
HP6 (H302-H312-H332) [HP14 (H400-H410) mg/kg 30.12.2019 (5
Cobalto (Co) 30.12.2019
<5 k 5 EPA 3051A + SO 11885:2009 6,
HP13 (H317-H334) |HP14 (H413) mg/kg 30.12.2019 (6)
Manganese (Mn) 30.12.2019
ki 5 EPA 3051A + SO 11885:2009
HP6 (H302- H312) 353 me/kg + 30.12.2019
i 30.12.2019
Mercurio (Hg) <5 mg/kg 5 1000HPG EPA3051A +1S0 11885:2009 30172019 (5)

HP5 (H372) |HP6 (H330) |HP10 (H360) |HP14 (H400-H410)
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Molibdeno(Mo) 30.12.2019
< ki 5 10.000 HP7 EPA 3051A +ISO 11885:2009
HP4 (H319) |HPS (H335) |HP7 (H351) 5 me/kg + 30.12.2019
Nichel (Ni) 10.000 HPS 30.12.2019
k 5 EPA 3051A +ISO 11885:2009
HP5 (H372) |HP7 (H351) |HP13 (H317) 10 me/ke 10.000 HP7 * 30.12.2019
Piombo (Pb) 3.000 HP10 30.12.2019
227 k 5 EPA 3051A +1SO 11885:2009 5|
HP5 (H373) - HP6 (H302-H332) - HP10 (H361) |HP14 (H400-H410) me/ke 5.000 HP5 * 30.12.2019 ()
Rame (Cu) 33 30.12.2019
mg/k 5 EPA 3051A +1SO 11885:2009 4) (5!
HP6 (H302) |HP14 (H400-H410) 8/kg 30122019 (4)(5)
Selenio (Se) 30.12.2019
k 5 EPA 3051A + SO 11885:2009 6)
HP5 (H373) |HP6 (H301-H331) |HP14 (H413) 168 me/ke + 30.12.2019 (6)
Stagno (Sn) 30.12.2019
< ki 5 1.000 HP& EPA 3051A +1SO 11885:2009
HP6 (H300-H310-H330) 5 me/kg 30.12.2019
Tallio (T1) 30.12.2019
k 5 1.000 HP6& EPA 3051A +1SO 11885:2009 6
HPS5 (H373) [HP6 (H300-H330) |HP14 (H413) 21 me/kg 30.12.2019 (6)
Vanadio (V) 30.12.2019
26 mg/k 5 EPA 3051A +1SO 11885:2009 6)
HP3 (H228) [HP4 (H315-H319) |HPS (H335) |HP14 (H413) 8/ke 30122019 (0
Zinco (Zn) 30.12.2019
110 mg/k 5 EPA 3051A +1SO 11885:2009 5.
HP14 (H400-H410) g/kg 30.12.2019 (5)
Cromo VI (Cr VI) 30.12.2019
< ki 5 1.000 HP7 APHA 3500-Cr 2005 &)
HP7 (H350) |HP13 (H317) |HP14 (H400-H410) 5 me/kg 000 r20 30.12.2019 (5)
IDROCARBURI | HYDROCARBONS
Idrocarburi | hydrocarbons C10-C40 100.000 HPS metodo interno + 30.12.2019
k 10 1) (6) (8
HPS5 (H304) [HP6 (H332) [HP7 (H350) [HP11 (H340) |HP14 (H411) 1045 me/kg 250.000 HP14 ASTM D-7066-04 30.12.2019 W)@
Idrocarburi alifatici | aliphatic hydroc. C5-C8 <1 me/kg : 25.000 HP14 metodo interno + EPA 8260D ;g.g.;gig @
HP5 (H304) |HP6 (H332-H336) |HP14 (H410) 2o
Idrocarburi aromatici | aromatic hydroc. C9-C10 <1 me/ke 1 35.000 HP14 metodo interno + EPA 8260D 30.12.2019 @)
HPS5 (H304-H335) |HP6 (H302) |HP7 (H351) |HP14 (H410-H411) : 30.12.2019
Idrocarburi totali | total hydrocarbons ig.g.;gg
(5C<12-C>12) 1045 me/ke R metodo interno + EPA 8260D + -12.
HP5 (H304-H335) |HP6 (H302-332) |HP7 (H350-H351) ASTM D-7066-04
HP11 (H340) |HP14 (H410-H411)
IPA | PAHs
Naftalene 31.12.2019
<1 ki 1 10.000 HP7 EPA 3550 + EPA 8270D 5) (8!
HP6 (H302) [HP7 (H351) |HP14 (H410) me/kg 31.12.2019 (5)(8)
Acenaftilene 31.12.2019
<1 mg/k 1 EPA 3550 + EPA 8270D
HP4 (H315-H319) [HPS (H335) |HP6 (H302) g/ke 31.12.2019
Acenaftene 31.12.2019
< k 1 EPA EPA 8270D 5.
HP4 (H315-H319) |HPS (H335) |HP14 (H400-H410) 1 me/kg 3550+ 8270 31.12.2019 (5
Fluorene 31.12.2019
< ki 1 EPA 3550 + EPA 8270D 5
HP14 (H400-H410) 1 meg/kg 31.12.2019 (5)
Fenantrene 31.12.2019
< ki 1 EPA 3550 + EPA 8270D 5
HP4 (H315-H319) |HP5 (H335) [HP6 (H302) |HP14 (H400) 1 me/kg 31.12.2019 (5
Antracene 31.12.2019
<1 mg/k 1 EPA 3550 + EPA 8270D 5]
HP4 (H315-H319) |HPS (H335) |HP14 (H400-H410) 8/ke 31122019 (5
Fluorantene 31.12.2019
HPE(H302) <1 mg/kg 1 EPA 3550 + EPA 8270D 31.12.2019
Pirene 31.12.2019
< ki 1 EPA EPA 8270D 5
HP14 (H400-H410) 1 meg/kg 3550+ 8270! 31122019 (3
benzo(b)fluorantene 31.12.2019
< ki 1 1.000 HP7 EPA 3550 + EPA 8270D 2) (5,
HP7 (H350) [HP14 (H400-H410) 1 me/kg 31.12.2019 (2)(5)
benzo(j)fluorantene 31.12.2019
< ki 1 1.000 HP7 EPA 3550 + EPA 8270D 2) (5,
HP7 (H350) [HP14 (H400-H410) 1 me/kg 31.12.2019 (2)(5)
benzo(k)fluorantene 31.12.2019
<1 mg/k 1 1.000 HP7 EPA 3550 + EPA 8270D 2) (5;
HP7 (H350) [HP14 (H400-H410) g/ke 31.12.2019 (2)(5)
indeno(1,2,3-cd)pirene 31.12.2019
7 < k 1 10.! HP7 EPA EPA 8270D 5.
HP7 (H351) [HP14 (H400-H410) 1 mg/kg 0.000 3550 + 82701 31.12.2019 (5)
benzo(g,h,i)perilene 31.12.2019
<1 mg/k 1 EPA 3550 + EPA 8270D S|
HP14 (H400-H410) s/kg 31.12.2019 (%)
Crisene 1.000 HP7 31.12.2019
< k 1 EPA 3550 + EPA 8270D 2) (5,
HP7 (H350) [HP11 (H341) |HP14 (H400-H410) 1 me/kg 31.12.2019 (2)(5)
benzo(a)pirene 100 HP7 31.12.2019
HP7 (H350) |HP10 (H360) |HP11 (H341) |HP13 (H317) <1 mg/kg 1 EPA 3550 + EPA 8270D 31122019 (2)(s)
HP14 (H400-H410)
benzo(e)pirene 31.12.2019
< ki 1 1.000 HP7 EPA 3550 + EPA 8270D 2) (5,
HP7 (H350) |HP14 (H400-H410) 1 meg/kg 31.12.2019 (2)(5)
benzo(a)antracene 250 HP14 31.12.2019
<1 k 1 EPA 3550 + EPA 8270D 2) (5,
HP7 (H350) [HP14 (H400-H410) me/kg 1.000 HP7 + 31.12.2019 (2)(5)
dibenzo(a,h)antracene 100 HP7 31.12.2019
’ <1 k 1 EPA 3550 + EPA 8270D 2) (5,
HP7 (H350) |HP14 (H400-H410) me/kg 250 HP14 31.12.2019 (2)(5)
dibenzo(a,l)pirene 31.12.2019
<1 k 1 1.000 HP7 EPA 3550 + EPA 8270D 5
HP4 (H318) [HP7 (H350) |HP14 (H400-H410) me/kg 31.12.2019 (%)
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31.12.2019
IPA totali | total PAHs <19 mg/kg 19 25.000 HP14 per vie di calcolo 31.12.2019 8)
(HP410)
COMPOSTI ORGANICI AROMATICI (compresi BTEX)
Benzene 1.000 HP7 . 31.12.2019

< ki 1 todo int: + EPA 8260D 2) (3]
HP4 (H315-H319) |HPS (H304-H372) [HP7 (H350) |HP11 (H340) 1 me/ke 1.000 HP11 metodo interno 31.12.2019 (203
Toluene ) 31.12.2019

<1 mg/k 1 metodo interno + EPA 8260D
HP4 (H315) [HPS5 (H304-H335-H373) |HP10 (H361) 8/ke 31.12.2019

i 31.12.2019
Etilbenzene | ethylbenzene <1 me/kg 1 10.000 HP3 metodo interno + EPA8260D 3112 2019
HP3 (H225) [HPS5 (H304-H373) | HP6 (H332) e
Xileni | xylens ) 31.12.2019

< k 1 10.000 HP3 todo int + EPA 8260D
HP3 (H226) [HP4 (H315)|HP6 (H312-332) 1 me/kg metodo interno 31.12.2019
Stirene | styrene . 31.12.2019
< ki 1 10.000 HP3 todo int: + EPA 8260D
HP3 (H226) |HP4 (H315-H319) |HP5 (H372) |HP6 (H332) 1 me/kg metodo interno 31.12.2019
Cumene i 31.12.2019
< ki 1 10.000 HP3 todo int: + EPA 8260D 6) (8,
HP3 (H226) [HPS (H304-H335) | HP14 (H411) 1 me/kg metodo interno 31122019 (6)(8)
. i 31.12.2019
n-propilbenzene <1 mg/kg 1 10.000 HP3 metodo interno + EPA8260D 31122019 (6)
HP3 (H226) [HPS5 (H335) [HP6 (H304) |HP14 (H411) 12
1,3,5-trimetilbenzene . 31.12.2019
[ < k 1 10.000 HP3 todo inti + EPA 8260D 6)
HP3 (H226) [HPS (H335) |HP14 (H411) 1 me/kg 0 metodo interno 31122019 (6)
1,2,4-trimetilbenzene 31.12.2019
HP3 (H226) |HP4 (H315-H319) HP5 (H335) |HP6 (H332) <1 mg/kg 1 10.000 HP3 metodo interno + EPA 8260D 31.12.2019 ()
HP14 (H411)
n-butilbenzene ) 31.12.2019
< k 1 10.000 HP3 todo inti + EPA 8260D 5.
HP3 (H226) [HP4 (H315-H319) | HP14 (H400) 1 me/kg 0 metodo interno 31122019 (5
COMPOSTI ORGANICI ALOGENATI
1,1-dicloroetilene . 31.12.2019
’ <1 mg/k 1 10.000 HP7 metodo interno + EPA 8260D
HP3 (H224) [HP6 (H332) |HP7 (H351) g/ke 31.12.2019

i 31.12.2019
Diclorometano <1 mg/kg 1 10.000 HP7 metodo interno + EPA 8260D 31.12.2019
HP7 (H351) 12,
trans 1,2-dicloroetilene . 31.12.2019

4 < ki 1 10.000 HP7 todo int: + EPA 8260D 6

HP3 (H225) [HP6 (H332) |HP14 (H412) 1 me/kg metodo interno 31.12.2019 (6)
1,1-dicloroetano . 31.12.2019

’ < ki 1 todo int: + EPA 8260D 6

HP3 (H225) [HP4 (H319) [HPS (H335) |HP6 (H302) |HP14 (H412) 1 me/kg metodo interno 31.12.2019 (6)
cis 1,2-dicloroetilene . 31.12.2019

<1 mg/k 1 10.000 HP7 metodo interno + EPA 8260D 6

HP3 (H225) [HP6 (H332) [HP14 (H412) g/kg 31.12.2019 (6)

i i 31.12.2019
Triclorometano (cloroformio) <1 me/kg 1 10.000 HP7 metodo interno + EPA8260D 312 2010
HP4 (H315) [HPS5 (H373) [HP6 (H302) [HP7 (H351) 12
Bromoclorometano . 31.12.2019

< ki 1 1.000 HP14 todo int + EPA 8260D
HP4 (H314) |HP14 (H420) 1 me/kg metodo interno 31.12.2019
. — 31.12.2019
S:oroet'lene (cloruro divinile) <1 mg/kg 1 1.000 HP7 metodo interno + EPA8260D 312 2019

3 (H220) |HP7 (H350)

e 31.12.2019
1,1, 1-tricloroetano <1 mg/kg 1 10.000 HP7 metodo interno + EPA8260D 312 2019
HP6 (H302-H312-H332) [HP7 (H351) 12
1,1-dicloropropene . 31.12.2019

’ <1 mg/k 1 10.000 HP7 metodo interno + EPA 8260D 6
HP3 (H225) [HP6 (H301) |HP14 (H412) g/ke i 31.12.2019 (6)
Tetracloruro di carbonio 1.000 HP14 31.12.2019
HP5 (H372) |HP6 (H301-H311-H331) |HP7 (H351) <1 mg/kg 1 21000 HPS metodo interno + EPA 82600 31.12.2019 (g)
HP14 (H412-H420) .
1,2-dicloroetano 31.12.2019
HP3 (H225) |HP4 (H315-H319) |HP5 (H335) |HP6 (H302) <1 mg/kg 1 1.000 HP7 metodo interno + EPA 8260D 31.12.2019
HP7 (H350)

. . 31.12.2019
Tricloroetilene <1 mg/kg 1 1.000 HP7 metodo interno + EPA 8260D 31.12.2019 (6)
HP4 (H315-H319) |HP7(H350) [HP11 (H341) |HP14 (H412) 12,

-di 31.12.2019
1,2-dicloropropano <1 me/kg 1 1.000 HP7 metodo interno + EPA8260D 3112 2010
HP3 (H225) [HP7 (H350) |HP6 (H302-H332) e

_tri 31.12.2019
1,1,2-tricloroetano <1 me/kg 1 10.000 HP7 metodo interno + EPA 8260D 3712 2010
HP6 (H302-H312-H332) [HP7 (H351) 12,
Tetracloroetilene ) 31.12.2019

<1 mg/k 1 10.000 HP7 metodo interno + EPA 8260D 6
HP7 (H351) [HP14 (H411) g/kg 31.12.2019 (6)
Clorobenzene . 31.12.2019

< ki 1 10.000 HP7 todo inti + EPA 8260D 6,
HP3 (H226) |HP4 (H315) | HP6 (H332) | HP14 (H411) 1 me/kg metodo interno 31.12.2019 (6)

- 31.12.2019

L1,1,2-tetracloroetano <1 mg/kg 1 2.500 HP6 metodo interno + EPA 8260D 31.12.2019
HP4 (H319) [HP6 (H302-H310-H331) 12
1,1,2,2-tetracloroetano 1.000 HP6 . 31.12.2019

<1 k 1 todo int +EPA 8260D 6
HP6 (H310-H330) |HP14 (H411) me/kg 10.000 HP7 metodo interno 31.12.2019 (6)
1,2,3-tricloropropano 1.000 HP7 . 31.12.2019

<1 k 1 todo int + EPA 8260D
HP6 (H302-H312-H332) |HP7 (H350) |HP10 (H360) me/kg 3.000 HP10 metodo interno 31.12.2019
2-clorotoluene ) 31.12.2019

<1 mg/k 1 metodo interno + EPA 8260D 6
HP6 (H332) [HP7 (H411) g/kg 31.12.2019 (6)
4-clorotoluene . 31.12.2019

< ki 1 todo inti + EPA 8260D 6
HP6 (H332) [HP7 (H411) 1 meg/kg metodo interno 31.12.2019 (6)

5.10 P-1 0-1(9 page 3 / 5— RDP n. 1959-2019

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente | Report digitally signed according to the law in force

| risultati contenuti nel rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. E’ espressamente vietato riprodurre anche parzialmente il presente documento senza I'esplicita e
documentata autorizzazione del Laboratorio | The results contained in this test report refer only to the analyzed sample. This document has not to be reproduced, even partially, without the
expressed and documented permission of the Laboratory.

Safen d.o.o. Kraska ulica 2 6210 SeZana - Slovenija | Phone +386(0)57313545 | mob. +386(0)40619372 | e-mail: info@safen.eu | www.safen.eu

ID §t. S1 94529213 | mat. §t. 3999025000 | TRR: SI 56 1010 0005 4080 211 | SWIFT: BAKOSI2X INTESA SANPAOLO BANK d.d.
Druzba je vpisana v sodni register Okroznega sodi$¢a v Kopru, 3t. vlozka: SRG 2011/21555 | Osnovni kapital: 7.500,00 EUR




ENVIRONMENTAL
Of\“ ANALYSIS
LA

(® o | .

BORATORY

1,3-diclorobenzene . 31.12.2019
HP6 (H302) |HP14 (H411) <1 mg/kg 1 10.000 HP7 metodo interno + EPA 8260D 31.12.2019 (6)
1,4-diclorobenzene . 31.12.2019
< k 1 10.000 HP7 todo int + EPA 8260D 5|
HP4 (H319) [HP7 (H351) [HP14 (H400-H410) 1 me/kg metodo interno 31.12.2019 (5)
-di 31.12.2019
1,4-diclorobenzene <1 me/kg 1 10.000 HP7 metodo interno + EPA 8260D 31152019 (5)
HP4 (H315-H319) |HPS (H335) |HP6 (H332) |HP14 (H400-H410) e
1,2-dibromo-3-chloropropane 1.000 HP7 31.12.2019
HP5 (H373) |HP6 (H301) [HP7 (H350) |HP10 (H360) <1 mg/kg 1 1,000 HP11 metodo interno + EPA 8260D 31.12.2019 | (g)
HP11 (H340) |HP14 (H412) :
1,2,4-triclorobenzene . 31.12.2019
<1 k 1 todo int: + EPA 8260D 5|
HP4 (H315) |HP6 (H302) |HP14 (H400-H410) me/kg metodo interno 31.12.2019 (5)
i 31.12.2019
Esaclorobutadiene <1 mg/kg 1 metodo interno + EPA 8260D 31.12.2019 (5)
HP4 (H315) |HP6 (H302-H312-H332) |HP13 (H317) |HP14 (H400) -12.
1,2,3-triclorobenzene ) 31.12.2019
e < k 1 todo int + EPA 8260D &)
HP6 (H302) [HP13 (H317) |HP14 (H400-H410) 1 me/kg metodo interno 31122019 (5
Dibromometano . 31.12.2019
< k 1 1.000 HP7 todo int + EPA 8260D 6
HP6 (H332) |HP14 (H412) 1 me/kg metodo interno 31.12.2019 (6)
1,2-dibromoetano 31.12.2019
HP4 (H315-H319) |HPS (H335) |HP6 (H301-H311-H331) | <1 mg/kg 1 1.000 HP7 metodo interno + EPA 8260D 31122019 (g)
HP7 (H350) |HP14 (H411)
Bromoformio . 31.12.2019
< k 1 1.000 HP7 todo int + EPA 8260D 6
HP4 (H315-H319) |HP6 (H302-H331) [HP14 (H411) 1 me/kg metodo interno 31.12.2019 (6)
Bromobenzene . 31.12.2019
< k 1 10.000 HP3 todo int + EPA 8260D 6
HP3 (H226) [HP4 (H315) [HP14 (H411) 1 me/kg metodo interno 31.12.2019 (6)
COMPOSTI ORGANICI AZOTATI
Nitrobenzene 31.12.2019
HP5 (H372) |HP6 (H301-H311-H331) |HP7 (H351) |HP10 (H361) <1 mg/kg 1 10.000 HP7 EPA 3550C + EPA 8270D 31.12.2019 (g)
HP14 (H411)
Nitrosodipropilammina 31.12.2019
< k 1 10 HP7 EPA 3550C + EPA 8270D 6
HP6 (H302-H310-H330) |HP7 (H350) |HP14 (H411) 1 me/kg 31.12.2019 (6)
2-nitrofenolo 31.12.2019
< k 1 EPA 3550C + EPA 8270D 5
HP6 (H302-H312-H332) |HP14 (H400-H410) 1 me/kg 31.12.2019 (5
3-nitrofenolo 31.12.2019
<1 k 1 EPA 3550C + EPA 8270D 5|
HP6 (H302-H312-H332) |HP14 (H400-H410) me/kg 31122019 (5
4-nitrofenolo 31.12.2019
<1 mg/k 1 EPA 3550C + EPA 8270D 5.
HP5 (H373) |HP6 (H302-H312-H332) 8/kg 31.12.2019 ()
2,4-dinitrofenolo 31.12.2019
’ < k 1 EPA 3550C + EPA 8270D &)
HP5 (H373) |HP6 (H301-H311-H331) |HP14 (H400) 1 me/kg + 31.12.2019 (3)
Cloroanilina 31.12.2019
HP6 (H301-H311-H331) |HP7 (H350) |HP13 (H317) <1 mg/kg 1 1.000 HP7 EPA 3550C + EPA 8270D 31.12.2019 (s)
HP14 (H400-H410)
o-nitroanilina 31.12.2019
< k 1 EPA + EPA 8270D 6
HPS (H373) |HP6 (H301-H311-H331) [HP14 (H412) 1 mg/kg 3550C 8270 31.12.2019 (6)
m-nitroanilina 31.12.2019
< k 1 EPA 3550C + EPA 8270D 6
HPS (H373) |HP6 (H301-H311-H331) [HP14 (H412) 1 me/kg 31.12.2019 (6)
p-nitroanilina < k 1 EPA 3550C + EPA 8270D N 6
HP5 (H373) |HP6 (H301-H311-H331) |HP14 (H412) 1 me/kg 31.12.2019 (6)
2,4-dinitrotoluene 31.12.2019
HPS5 (H373) |HP6 (H301-H311-H331) [HP7 (H350) |HP10 (H361) <1 mg/kg 1 1.000 HP7 EPA 3550C + EPA 8270D 31.12.2019 (s)
HP11 (H341) | HP14 (H400-H410)
4,6-dinitro-o-cresolo 31.12.2019
HP4 (H315-H318) | HP6 (H300-H310-H330) |HP11 (H341) <1 mg/kg 1 1.000 HP6 EPA 3550C + EPA 8270D 31.12.2019 (g)
HP13 (H317) |HP14 (H400-H410)
PCB
PCB totali | total PCBs 31.12.2019
< k 1 HP EPA + EPA 8270D 5) (7
HP5 (H373) - HP14 (H400-H410) 1 me/kg S0 HPS 3s50C 8270 31.12.2019 (3)(7)
(1)  Le classi di pericolosita HP7 e HP11 agli idrocarburi C10-C40 si applicano solamente se é riscontrata rispettivamente la presenza di sostanze classificate H350 e H340 in concentrazione maggiore
allo 0,1% (o 0,01% per le sostanze di cui al parere ISS n. 32074 dd. 23.06.2009) | Hazard code HP7 and HP11 are applied for hydrocarbons C10-C40 only if it is verified the presence of substances
classified as H350 and H340 in concentration higher than 0.1% (or 0.01% for specific compounds of Italian Law ISS dec. n. 32074/2009)
(2) Marker di cancerogenesi | Carcinogenicity marker
(3)  Marker di mutagenicita| Mutagenicity marker
(4) La classe di pericolosita HP14 (relativamente alla tossicita acuta H400) al rame (Cu) si applica in via precauzionale, sulla base del Regolamento UE 2016/1179, se é riscontrata una concentrazione
di rame superiore allo 0,2% | Hazard code HP14 (related to acut toxicity H400) are applied for copper (Cu) in precautionary way only if it is verified the presence of copper in concentration higher
than 0,2%.
(5) valore soglia Reg. UE n. 2017/997 HP14 = 0,1% [HP14 Co. Reg. (EU) 2017/997 cut-off value = 0,1%
(6) valore soglia Reg. UE n. 2017/997 HP14 = 1% |HP14 Co. Reg. (EU) 2017/997 cut-off value = 1%
(7)  Valore limite PCB | PCBs value limit = 10 tab. 5 D.M. 27.09.2010, = 50 tab. 6 D.M. 27.09.2010
(8)  Valore limite ADR | ADR limit value
(9)  Valore limite carbonio organico totale | TOC value limit = 5 tab. 5 D.M. 27.09.2010 (rifiuti pericolosi stabili | stabilized hazardous waste), = 6 tab. 6 D.M. 27.09.2010
(11) Il limite HP7 viene applicato se presente in fibra di vetro (CAS 266-046-0) [ The limit value HP7 is given for glass, oxide, chemicals (CAS 266-046-0)
Classificazione ai sensi del Reg. UE 2017/997 attribuzione classe di pericolo HP14 | Classification according to Reg. no. 2017/997 EU to assign hazard codes: HP14
(H420) 20,1 % | 5 ¢ (H400) > 25 % | 100 x 3c (H410) + 10 x Sc (H411) + Sc (H412) > 25 % | 5 ¢ H410 + 5 ¢ H411+ 5 c H412+ 5 c H4132 25 %
Classificazione ai sensi della Legge 125/2015 (ADR) - classe 9 M6-M7 | classification according to Italian Law 125/2015 (ADR) - class 9 M6-M7
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HA400 (acuta 1 | acute 1) > 25 % | H400-H410 (cronica 1 | chronic 1) 2 25 % | H411 (cronica 2 | chronic 2) 2 2,5 % [ Idrocarburi | hydrocarbons C10-C40 H411 > 250.000 mg/kg | Idrocarburi
alifatici | aliphatic hydroc. C5-C8 H410 > 25.000 mg/kg | Idrocarburi aromatici | aromatic hydroc. C9-C10 H410 > 25.000 mg/kg | IPA totali | total PAHs H410 > 25.000 mg/kg

LOQ = limite di quantificazione | LOQ = limit of quantification

Qualora sia presente una specifica (limiti di legge o specifiche cliente) con cui sono stati confrontati i risultati analitici, i valori esposti in grassetto indicano un risultato fuori da tale specifica | If
there is a specification (costumer specifications, laws limit) which has been compared to the analytical results, the values shown in bold indicate a result which is out of the specification

Frasi di rischio cosi come riportate nella tabella 3 allegato VI del Reg. CE 1272/2008 e modifiche apportate dal Reg. UE n. 2018/669, classi di pericolo citate dal Reg. UE n. 1357/2014 | Hazard
codes are referred to Table 3 Annex VI of Reg. EC 1272/2008 modifies with Com. Reg. (UE) 2018/669, phrases risk are referred to EU Reg. n. 1357/2014.

Tecnici di laboratorio | Technicians of the Laboratory: Anja Bunc, Walter Vico

Valutazioni ai fini della classificazione ai sensi della Decisione UE n. 955/2014, Reg. UE n. 1357/2014, Reg. UE n. 2017/997, Reg. CE n. 1272/2008, Reg. UE n. 2016/1179 e Reg. UE n. 2018/669.

| parametri da determinare sono stati scelti in base alla tipologia del rifiuto, alle indicazioni fornite dal committente e dal produttore relativamente alle materie prime utilizzate e sul ciclo
produttivo e in base alle eventuali schede di sicurezza fornite.

Ai sensi della Decisione UE 955/2014 e del regolamento UE 1357/2014, sulla base delle analisi eseguite e di quanto in essi riportato, il campione in esame & considerato:

Evaluation for classification of waste according to Decision n. 2014/955 EU, Com. Reg. (EU) no. 1357/2014, Reg. no. 2017/997 EU, Reg. EC no. 1272/2008, Com. Reg. (EU) no. 2016/1179 and
Com. Reg. (UE) 2018/669.

The determined parameters were chosen according to the type of waste, the indications provided by the customer and the producer in relation to the used raw materials and the production
cycle and on the basis of any security data provided.

According to EU Decision 955/2014 and EU Regulation 1357/2014, on the basis of analytical results and indication that are above mentioned, the sample is considered:

X RIFIUTO NON PERICOLOSO | NON-HAZARDOUS WASTE RIFIUTO PERICOLOSO | HAZARDOUS WASTE

Classi di pericolo | Hazard codes: -

Director Technical Responsible for the Laboratory

dr. David Ciacchi dott. chim. Walter Vico

Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici
del Friuli Venezia Giulia

settore Chimica, iscrizione n. 173 - sez. A

Digitally signed by DAVID CIACCHI
i ‘ DN: Slovenija, 0=SAFEN
: ! A1) ~VATSI-04529213,
2ot T J g DAVID, sn=CIACCHI,

cn=DAVID CIACCHI,
serialNumber=2486842016018
Date: 2020.01.08 17:51:12 +01'00'

5.10 P-1 0-1(9) page 5 /5 - RDP n. 1959-2019

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente | Report digitally signed according to the law in force

| risultati contenuti nel rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. E’ espressamente vietato riprodurre anche parzialmente il presente documento senza I'esplicita e
documentata autorizzazione del Laboratorio | The results contained in this test report refer only to the analyzed sample. This document has not to be reproduced, even partially, without the
expressed and documented permission of the Laboratory.

Safen d.o.o. Kraska ulica 2 6210 SeZana - Slovenija | Phone +386(0)57313545 | mob. +386(0)40619372 | e-mail: info@safen.eu | www.safen.eu
ID §t. S1 94529213 | mat. §t. 3999025000 | TRR: SI 56 1010 0005 4080 211 | SWIFT: BAKOSI2X INTESA SANPAOLO BANK d.d.
Druzba je vpisana v sodni register Okroznega sodi$¢a v Kopru, 3t. vlozka: SRG 2011/21555 | Osnovni kapital: 7.500,00 EUR



	Fogli e viste
	1.1000


