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R I P O R T O 

A CORPO

1 SMONTAGGIO TIRI ELETTRICI ESISTENTI

Esecuzione delle lavorazioni necessarie alla rimozione dei tiri sc enici motorizzati a stanga e dei tiri puntuali esistenti, comprensiva di
 
tutte le attività propedeutiche di messa in sicurezza e interdizione del l’area di palcoscenico. L’intervento prevede in particolare:-

 
disconnessione elettrica del Quadro Principale della meccanica superiore e messa in sicurezza delle linee;-

 
posizionamento di barre di carico dei tiri motorizzati a stanga aquota palcoscenico, atte a garantire la stabilità durante le fasi di smontaggio;-

 
sgancio delle funi di manovra dalle barre di carico e dagli argan i;-

 
smontaggio in quota delle parti superiori dei tiri motorizzati a stanga, comprensivo di telaio portante, guide fune, freni di sicurezza ad arpione e tamburo di avvolgimento superiore;-

 
scollegamento del telaio principale delle macchine dalle struttur e portanti in c.a.;-

 
movimentazione dei vari componenti mediante carrelli, paranchi e relativa discesa a livello palcoscenico attraverso la botola di gr aticcia, con impiego di paranco a catena posizionato in sommità;-

 
sgancio e scollegamento delle funi di manovra dei tiri puntuali c on successivo smontaggio del telaio principale;-

 
movimentazione a terra, carico su automezzo, trasporto e conferimento presso discariche autorizzate, compreso lo smaltiment o dei materiali metallici e dei macchinari obsoleti secondo normativ a vigente (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);-

 
redazione e tenuta della documentazione di conferimento rifiuti;-

 
pulizia finale dell’area di lavoro e ripristino delle condizioni di sicurezza.Sono compresi e compensati: gli oneri per la messa in sicurezza, imezzi di sollevamento e movimentazione, il carico, trasporto e sca rico dei materiali rimossi, la relativa indennità di smaltimento in dis carica, nonché ogni altra operazione ed accessorio necessari per dare il l avoro completamente ultimato a regola d’arte.

NV001 Esecuzione delle lavorazioni necessarie alla rimozione dei tiri sc enici 
motorizzati a stanga e dei tiri puntuali esistenti, comprensiva di

 
tutte 

le attività propedeutiche di messa in sicurezza e interdizione del l’area 
di palcoscenico. L’intervento prevede in particolare:
-
 
disconnessione elettrica del Quadro Principale della meccanica 

superiore e messa in sicurezza delle linee;
-
 
posizionamento di barre di carico dei tiri motorizzati a stanga a

quota palcoscenico, atte a garantire la stabilità durante le fasi di 
smontaggio;
-
 
sgancio delle funi di manovra dalle barre di carico e dagli argan i;

-
 
smontaggio in quota delle parti superiori dei tiri motorizzati a stanga, 

comprensivo di telaio portante, guide fune, freni di sicurezza ad 
arpione e tamburo di avvolgimento superiore;
-
 
scollegamento del telaio principale delle macchine dalle struttur e 

portanti in c.a.;
-
 
movimentazione dei vari componenti mediante carrelli, paranchi e 

relativa discesa a livello palcoscenico attraverso la botola di gr aticcia, 
con impiego di paranco a catena posizionato in sommità;
-
 
sgancio e scollegamento delle funi di manovra dei tiri puntuali c on 

successivo smontaggio del telaio principale;
-
 
movimentazione a terra, carico su automezzo, trasporto e 

conferimento presso discariche autorizzate, compreso lo smaltiment o 
dei materiali metallici e dei macchinari obsoleti secondo normativ a 
vigente (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
-
 
redazione e tenuta della documentazione di conferimento rifiuti;

-
 
pulizia finale dell’area di lavoro e ripristino delle condizioni di 

sicurezza.
Sono compresi e compensati: gli oneri per la messa in sicurezza, i
mezzi di sollevamento e movimentazione, il carico, trasporto e sca rico 
dei materiali rimossi, la relativa indennità di smaltimento in dis carica, 
nonché ogni altra operazione ed accessorio necessari per dare il l avoro 
completamente ultimato a regola d’arte.

SOMMANO... cadauno 19,00 4 6́56,00 88 4́64,00 70 7́71,20 80,000

2 TIRO DI SCENA MOTORIZZATO A STANGA
NV002 Fornitura e posa in opera di nuovi tiri motorizzati a stanga in

sostituzione dei precedenti, costituiti da argani completi di telaio,
tamburo, organi di sollevamento e dispositivi di sicurezza, installati su
guide fissate direttamente alla muratura, come da elaborati grafici di
progetto e di gara. Le principali caratteristiche prestazionali degli argani
sono:
- n. 6 funi di sospensione in acciaio, diametro 6 mm, tipo 18x7 antigiro,
classe di resistenza 1960 N/mm², MBL 2359 kg;
- velocità di sollevamento variabile, fino a 50 m/min;
- corsa utile pari a 21,5 m;
- potenza motrice massima 9,2 kW;
- motore elettrico trifase asincrono, 4 poli, 1445 rpm, 400/690 V  50
Hz, completo di doppio freno elettromagnetico a molle con leve di
sblocco, esecuzione silenziata;
- portata complessiva, inclusa la barra di carico, pari a 800 kg, con
carico utile applicabile uniformemente distribuito di 600 kg e carico
concentrato massimo di 200 kg applicabile all’americana tra due funi;
- precisione di ripetizione dei movimenti e di sincronizzazione tra più
macchine pari a ± 1 mm;
- servizio intermittente S3 40%;
- livello massimo di pressione sonora ≤ 60 dB(A) a 1 m;
- peso proprio dell’argano circa 750 kg;
- dimensioni massime: larghezza 450 mm, altezza 1800 mm;
- durata di funzionamento di progetto non inferiore a 1600 h a pieno
carico e velocità massima;
- classificazione minima dei meccanismi secondo FEM 9.511:1986:
classe 2m.
Dispositivi di sicurezza e controllo inclusi:
- sensori di stato freno (tipo proximity);

COMMITTENTE: Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi

A   R I P O R T A R E 88 4́64,00 70 7́71,20
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- interruttori di finecorsa e di extracorsa;
- sensore di carico con cella di carico safety;
- premifuni e sistemi di monitoraggio corretto avvolgimento ed
eventuale allentamento funi;
- encoder incrementale e assoluto safety;
- elementi di smorzamento delle vibrazioni.
L’installazione dovrà rispettare la posizione di uscita delle funi di
manovra come da elaborati grafici, al fine di garantire l’utilizzo delle
pulegge esistenti per il rinvio alle rispettive barre di carico.
Il sistema dovrà essere conforme alla Direttiva Macchine 2006/42/CE,
alla normativa UNI EN 17206:2020-9 e munito di marchiatura CE.
Sono compresi: la fornitura, posa in opera, collegamenti meccanici ed
elettrici, prove di funzionamento, collaudo in sito, documentazione
tecnica, manuali d’uso e manutenzione, dichiarazioni di conformità,
nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro completamente finito a
regola d’arte.

SOMMANO... cadauno 15,00 24 8́62,20 372 9́33,00 82 0́45,26 22,000

3 TIRO PUNTUALE MOTORIZZATO
NV003 Fornitura e posa in opera di nuovi tiri puntuali motorizzati in

sostituzione dei precedenti, completi di argano, tamburo, organi di
sollevamento e dispositivi di sicurezza, installati in opera sul ballatoio di
graticcia come da elaborati grafici di progetto e di gara. Le principali
caratteristiche prestazionali degli argani sono:
- fune di sospensione in acciaio, diametro 7 mm, tipo compatta 18x7
antigiro, classe di resistenza 1960 N/mm², MBL 4292 kg;
- capacità di carico complessiva 420 kg, inclusivo del bozzello (peso 20
kg), con carico utile applicabile al bozzello pari a 400 kg;
- velocità di sollevamento variabile fino a 50 m/min;
- corsa capacità avvolgimento fune 50 m;
- potenza motrice massima 5,5 kW;
- motore elettrico trifase asincrono, 4 poli, 1420 rpm, 230/400 V  50
Hz, completo di doppio freno elettromagnetico a molle con leve di
sblocco, esecuzione silenziata;
- precisione di ripetizione dei movimenti e di sincronizzazione tra più
macchine ≤ ± 1 mm;
- servizio intermittente S3 40%;
- livello massimo di pressione sonora ≤ 60 dB(A) a 1 m;
- peso proprio dell’argano circa 280 kg;
- dimensioni massime: larghezza 480 mm, lunghezza 1270 mm;
- durata di funzionamento di progetto non inferiore a 1600 h a pieno
carico e velocità massima;
- classificazione minima dei meccanismi secondo FEM 9.511:1986:
classe 2m.
Dispositivi di sicurezza e controllo inclusi:
- sensore di stato freno (tipo proximity);
- interruttori di finecorsa e di extracorsa;
- sensore di carico con cella di carico safety;
- premifuni e sistemi di monitoraggio del corretto avvolgimento ed
eventuale allentamento della fune;
- encoder incrementale e assoluto safety;
- elementi di smorzamento delle vibrazioni.
L’installazione dovrà rispettare la posizione di uscita della fune di
manovra come da elaborati grafici, al fine di consentire il riutilizzo della
puleggia di calata esistente.
Il sistema dovrà essere conforme alla Direttiva Macchine 2006/42/CE,
alla normativa UNI EN 17206:2020-9 e munito di marchiatura CE.
Sono compresi: la fornitura, posa in opera, fissaggi, collegamenti
meccanici ed elettrici, prove di funzionamento, collaudo in sito,
documentazione tecnica, manuali d’uso e manutenzione, dichiarazioni
di conformità, nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro
completamente finito a regola d’arte.

SOMMANO... cadauno 4,00 19 9́82,00 79 9́28,00 17 5́84,16 22,000

4 PARANCHI A CATENA
NV004 Fornitura e posa in opera di paranchi a catena per movimentazioni

sceniche, completi di tutti gli accessori e sistemi di sicurezza, installati
su telai di sospensione esistenti con appoggio diretto alla

COMMITTENTE: Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi

A   R I P O R T A R E 541́ 325,00 170 4́00,62
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pavimentazione della graticcia. Le principali caratteristiche tecniche dei
paranchi sono:
- Connettore numerato per collegamento al rack e al modulo mediante
apposita prolunga multipolare;
- fattore di sicurezza > 8:1;
- classificazione FEM: 1Bm;
- duty factor: 25%, con massimo 150 avviamenti/ora;
- durata cuscinetti (bearing time) ≥ 1600 h in 10 anni;
- n. 2 freni indipendenti;
- catena conforme DIN EN 818-7 type DAT in acciaio zincato grado 80,
dimensioni 8x24 mm, peso 1,39 kg/m;
- grado di protezione IP55;
- classe di isolamento F secondo CEI 15-26;
- corpo in alluminio verniciato nero;
- pignone di carico a 5 tasche;
- livello di emissione sonora ≤ 67,5 dB(A) a pieno carico;
- sospensione standard con telaio dotato di doppia posizione di maniglie
per trasporto, adatto per appoggio alle travi di graticcia;
- frizione di sicurezza (force limiter);
- portata nominale 500 kg;
- velocità variabile 024 m/min;
- motore 2,2 kW, trifase 400 VAC  50 Hz, 2800 rpm, corrente assorbita
5,5 A;
- freno DC da 30 W, tensione 205 VDC, coppia nominale 16 Nm con
riduzione al 76% a 3000 rpm, con gap 0,2 mm;
- peso proprio circa 50 kg + catena;
- cella di carico integrata;
- finecorsa meccanico Stromag a 4 posizioni;
- encoder assoluto su albero lento ed encoder relativo su albero veloce;
- n. 1 prolunga completa di connettore dedicato.
Ogni paranco dovrà essere dotato di sistemi di controllo e sicurezza
integrati, con predisposizione al collegamento ai sistemi centralizzati di
comando.
Il sistema dovrà essere conforme alla norma BGV-C1 e provvisto di
marchiatura CE.
Sono compresi: la fornitura, posa in opera, fissaggi, collegamenti
meccanici ed elettrici, prove di funzionamento, collaudo in sito,
documentazione tecnica, manuali d’uso e manutenzione, dichiarazioni
di conformità, nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro
completamente finito a regola d’arte.

SOMMANO... cadauno 14,00 16 0́05,00 224 0́70,00 33 6́10,50 15,000

5 RIMOZIONE ATTUALE SISTEMA E NUOVI ARMADI DI
NV005 CONTROLLO PER 19 TIRI SCENICI

Esecuzione delle lavorazioni necessarie alla rimozione del sistema
esistente di comando e controllo dei tiri scenici e alla successiva
fornitura e posa in opera di n. 5 nuovi armadi elettrici di controllo per la
gestione di complessivi 19 tiri scenici. La rimozione comprende:
- scollegamento e messa fuori servizio del quadro elettrico principale e
delle connessioni relative ai tiri scenici;
- disconnessione di cablaggi, cavi di potenza e di segnale, staffe, sensori
e componenti di trasmissione dati ed energia;
- smontaggio e movimentazione dei materiali dismessi, con carico,
trasporto e scarico presso discariche autorizzate, compresa la relativa
indennità di smaltimento per i rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE);
- adozione delle misure di sicurezza a tutela degli operatori e degli
accorgimenti necessari per preservare le strutture del teatro;
- pulizia finale dell’area di intervento.
La nuova fornitura comprende:
- n. 5 armadi elettrici modulari, metallici, affiancabili, in carpenteria di
lamiera d’acciaio pressopiegata sp. ≥ 2 mm, con fianchi, retro e base
chiusi e porta frontale con chiusura a chiave;
- grado di protezione minimo IP44 a porte chiuse, con garanzia di
protezione minima IP20 (IP30 sui morsetti del sezionatore generale) a
porte aperte;
- verniciatura interna ed esterna a polveri epossidiche polimerizzate a
forno, previo trattamento di fosfatazione;

COMMITTENTE: Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi

A   R I P O R T A R E 765 3́95,00 204 0́11,12
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- sezionamento generale mediante sezionatore sotto carico e/o
interruttore magnetotermico automatico dimensionato in relazione alla
corrente di cortocircuito presunta;
- contatto ausiliario per segnalazione stato ”chiuso“ al sistema di
controllo;
- accesso ai pannelli interni consentito senza interruzione
dell’alimentazione, con:
- segnalatore luminoso presenza tensione;
- illuminazione automatica interna al quadro;
- partenze attestate su morsettiera dedicata, protette da interruttori
automatici bipolari/tetrapolari magnetotermici con contatti ausiliari e
potere di interruzione coordinato con le protezioni a monte;
- nuove vie cavo per alimentazione e segnale, con utilizzo preferenziale
delle canalizzazioni esistenti;
- cablaggi, collegamenti, staffaggi e accessori;
- prove di funzionamento e collaudo in sito;
- consegna della documentazione tecnica, schemi elettrici aggiornati,
manuali d’uso e manutenzione e dichiarazioni di conformità CE.
Sono compresi e compensati: tutte le operazioni di rimozione e
smaltimento, la fornitura e posa in opera dei nuovi armadi, i
collegamenti elettrici, le prove di funzionamento, il collaudo in sito, la
consegna della documentazione, nonché ogni onere e magistero per dare
il lavoro completamente finito a regola d’arte e conforme alle normative
CEI applicabili e alla Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE.

SOMMANO... cadauno 5,00 48 8́88,00 244 4́40,00 73 3́32,00 30,000

6 CONSOLLE DI PROGRAMMAZIONE E COMANDO PER LA
NV006 GESTIONE DEI TIRI SCENICI MOTORIZZATI

Fornitura e posa in opera di consolle di programmazione e comando per
la gestione dei tiri scenici motorizzati, completa di hardware e software
dedicati, in sostituzione dell' esistente.
Funzionalitàminime richieste:
- accesso all’ambiente di programmazione e/o comando tramite
autenticazione utente;
- configurazione dinamica delle funzionalità in funzione del profilo
utente;
- accesso a tutti i parametri di sistema;
- programmazione e gestione di scene e sequenze;
- visualizzazione in tempo reale delle posizioni degli elementi scenici;
- segnalazione di warning, allarmi e consultazione degli storici;
- esecuzione di comandi singoli e comandi di gruppo;
- gestione integrata delle modalitàoperative di manutenzione e guasto,
senza necessitàdi dispositivi esterni di controllo o interfaccia.
Caratteristiche hardware minime:
- schermi: doppio touch screen ≥ 21,5“, risoluzione minima 1280x1024,
16 milioni di colori;
- pannello di comando: minimo 2 manipolatori proporzionali con
pulsante di uomo presente, pulsante di emergenza, illuminazione LED,
n. 2 porte USB;
- case: struttura trasportabile, solida e resistente agli urti, adatta ad
ambienti gravosi.
La consolle dovrà essere integrata nel sistema di controllo scenico, con
piena compatibilità ai protocolli di comunicazione dei quadri di
comando e dei tiri motorizzati, garantendo affidabilità, sicurezza e
continuità di servizio.
Il sistema dovrà essere conforme alle normative europee di riferimento
per la sicurezza elettrica ed elettromagnetica (Direttiva Bassa Tensione
2014/35/UE, Direttiva EMC 2014/30/UE) e corredato di marchiatura
CE.
Sono compresi: fornitura, posa in opera, cablaggi, collegamenti,
configurazione software, prove di funzionamento e collaudo in sito,
consegna di manuali d’uso e manutenzione, dichiarazioni di conformità
CE, nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro completamente
finito a regola d’arte.

SOMMANO... cadauno 2,00 21́ 340,00 42 6́80,00 4 2́68,00 10,000

7 PUNTO DI ATTACCO PER CONSOLLE DI COMANDO

Realizzazione di punto di attacco per consolle di comando, complet o di prese e connessioni necessarie per il collegamento delle consol le al sistema di controllo scenico.I punti di connessione saranno dislocati uno sul palcoscenico e du e sui ballatoi, secondo quanto indicato negli elaborati grafici di proge tto, e dovrà consentire il collegamento rapido, sicuro e intercambiabile delle consolle.Caratteristiche minime richieste:-
 
predisposizione di canalizzazioni, tubazioni e staffaggi per l’alloggiamento dei cavi di potenza e segnale;-

 
installazione di prese e connettori multipolari numerati e protet ti, di tipologia idonea all’uso scenotecnico e alla movimentazione frequente;-

 
grado di protezione non inferiore a IP44, con protezione meccanic a contro urti accidentali e infiltrazioni;-

 
etichettatura e identificazione univoca dei punti di attacco e de i relativi cavi;-

 
collegamento diretto al sistema di controllo e supervisione, garantendo continuità di servizio e sicurezza elettrica.Il sistema dovrà essere conforme alle normative CEI vigenti, alla Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE e alla Direttiva EMC 2014/30/UE, nonché corredato di marchiatura CE.Sono compresi e compensati: la realizzazione delle canalizzazioni,

 
il cablaggio, la fornitura e posa delle prese e dei connettori, i collegamenti al sistema di controllo, le prove di funzionamento, i l collaudo in sito, la documentazione tecnica e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completamente ultimato a regola d’art e.

NV007 Realizzazione di punto di attacco per consolle di comando, complet o 

COMMITTENTE: Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi

A   R I P O R T A R E 1́ 052 5́15,00 281́ 611,12
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di prese e connessioni necessarie per il collegamento delle consol le al 
sistema di controllo scenico.
I punti di connessione saranno dislocati uno sul palcoscenico e du e sui 
ballatoi, secondo quanto indicato negli elaborati grafici di proge tto, e 
dovrà consentire il collegamento rapido, sicuro e intercambiabile delle 
consolle.
Caratteristiche minime richieste:
-
 
predisposizione di canalizzazioni, tubazioni e staffaggi per 

l’alloggiamento dei cavi di potenza e segnale;
-
 
installazione di prese e connettori multipolari numerati e protet ti, di 

tipologia idonea all’uso scenotecnico e alla movimentazione 
frequente;
-
 
grado di protezione non inferiore a IP44, con protezione meccanic a 

contro urti accidentali e infiltrazioni;
-
 
etichettatura e identificazione univoca dei punti di attacco e de i 

relativi cavi;
-
 
collegamento diretto al sistema di controllo e supervisione, 

garantendo continuità di servizio e sicurezza elettrica.
Il sistema dovrà essere conforme alle normative CEI vigenti, alla 
Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE e alla Direttiva EMC 
2014/30/UE, nonché corredato di marchiatura CE.
Sono compresi e compensati: la realizzazione delle canalizzazioni,

 
il 

cablaggio, la fornitura e posa delle prese e dei connettori, i 
collegamenti al sistema di controllo, le prove di funzionamento, i l 
collaudo in sito, la documentazione tecnica e ogni altro onere e 
magistero per dare il lavoro completamente ultimato a regola d’art e.

SOMMANO... cadauno 3,00 2 4́25,00 7 2́75,00 5 0́92,50 70,000

8 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RACK CON SISTEMA
NV008 CONTROLLO PARANCHI A CATENA

Fornitura e posa in opera di rack standard 19” destinato al contro llo dei paranchi a catena, completo di apparati elettrici ed elettroni ci per la gestione delle macchine e per l’integrazione nel sistema scenotecnico. Ogni rack dovrà contenere i comandi per la gestione di n. 4 paranchi a catena e dovrà essere dotato di:-
 
alimentazione tramite linea di presa di potenza trifase 32 A;-

 
protezioni elettriche con riarmo a vista;-

 
n. 4 connettori multipolari per il collegamento diretto di ciascu n paranco, comprendenti alimentazione motore, freni, encoder incrementale e assoluto, cella di carico e finecorsa;-

 
inverter digitali con relativi filtri EMC;-

 
resistenze di frenatura dimensionate;-

 
schede di conversione encoder;-

 
teleruttori per la gestione dei freni;-

 
nodo di rete con ingressi/uscite digitali, analogici ed encoder p er la supervisione delle macchine;-

 
PLC dedicato con interfaccia touch screen e software di gestione integrato.È compresa inoltre la fornitura e posa in opera di vie cavo volant i con relativi connettori per alimentazione di potenza e segnale, dimensionate in funzione delle apparecchiature da collegare e idon ee all’impiego in ambito scenotecnico.Il sistema dovrà essere conforme alle normative CEI applicabili, a lla Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE, alla Direttiva EMC 2014/30/UE e corredato di marchiatura CE.Sono compresi e compensati: fornitura, posa in opera, cablaggi, staffaggi, collegamenti meccanici ed elettrici, prove di funzionam ento, collaudo in sito, consegna di documentazione tecnica, manuali d’us o e manutenzione, dichiarazioni di conformità, nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro completamente ultimato a regola d’art e.

Fornitura e posa in opera di rack standard 19” destinato al contro llo 
dei paranchi a catena, completo di apparati elettrici ed elettroni ci per 
la gestione delle macchine e per l’integrazione nel sistema 
scenotecnico. Ogni rack dovrà contenere i comandi per la gestione di 
n. 4 paranchi a catena e dovrà essere dotato di:
-
 
alimentazione tramite linea di presa di potenza trifase 32 A;

-
 
protezioni elettriche con riarmo a vista;

-
 
n. 4 connettori multipolari per il collegamento diretto di ciascu n 

paranco, comprendenti alimentazione motore, freni, encoder 
incrementale e assoluto, cella di carico e finecorsa;
-
 
inverter digitali con relativi filtri EMC;

-
 
resistenze di frenatura dimensionate;

-
 
schede di conversione encoder;

-
 
teleruttori per la gestione dei freni;

-
 
nodo di rete con ingressi/uscite digitali, analogici ed encoder p er la 

supervisione delle macchine;
-
 
PLC dedicato con interfaccia touch screen e software di gestione 

integrato.
È compresa inoltre la fornitura e posa in opera di vie cavo volant i con 
relativi connettori per alimentazione di potenza e segnale, 
dimensionate in funzione delle apparecchiature da collegare e idon ee 
all’impiego in ambito scenotecnico.
Il sistema dovrà essere conforme alle normative CEI applicabili, a lla 
Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE, alla Direttiva EMC 
2014/30/UE e corredato di marchiatura CE.
Sono compresi e compensati: fornitura, posa in opera, cablaggi, 
staffaggi, collegamenti meccanici ed elettrici, prove di funzionam ento, 
collaudo in sito, consegna di documentazione tecnica, manuali d’us o e 
manutenzione, dichiarazioni di conformità, nonché ogni onere e 
magistero per dare il lavoro completamente ultimato a regola d’art e.

SOMMANO... cadauno 4,00 21́ 825,00 87 3́00,00 17 4́60,00 20,000

9 QUADRO MAIN FRAME
NV009 Fornitura e posa in opera di quadro main frame completo di server,

controllori dedicati e relative reti di comunicazione per il software di
automazione e controllo della meccanica scenica, installato in armadio
metallico da pavimento, contro parete, in lamiera d’acciaio
pressopiegata spessore ≥ 2 mm, chiuso su fianchi, retro e base, con

COMMITTENTE: Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi
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porta frontale munita di chiusura a chiave.
Caratteristiche tecniche del quadro:
- grado di protezione minimo IP44 a porte chiuse e IP20 a porte aperte
(IP30 sui morsetti del sezionatore generale), adeguato all’ambiente di
installazione;
- verniciatura interna ed esterna a polveri epossidiche polimerizzate a
forno, con pretrattamento di fosfatazione;
- sezionamento generale mediante sezionatore sotto carico e/o
interruttore magnetotermico automatico con potere di interruzione
dimensionato alla corrente di cortocircuito presunta;
- apparati di sezionamento generale dotati di contatto ausiliario per
segnalazione stato ”chiuso“ al sistema di controllo;
- accesso ai pannelli interni consentito senza interruzione
dell’alimentazione, con: segnalatore luminoso per indicare presenza di
tensione su parti attive - accensione automatica illuminazione di
servizio interna al quadro;
- linee in uscita attestate su morsettiera localizzata in vano cavi
dedicato;
- contatti ausiliari di stato e segnalazioni riportati su morsettiera
dedicata;
- partenze protette da interruttori automatici bipolari o tetrapolari
magnetotermici con contatto ausiliario, adeguato potere di interruzione
e selettività coordinata con le protezioni a monte;
- dimensionamento delle protezioni tale da garantire la sopravvivenza ai
valori dell’energia passante in caso di guasto.
Dotazioni informatiche e di controllo:
- server di sistema ad alte prestazioni per la gestione del software di
automazione;
- controllori dedicati ridondati per garantire continuità di servizio;
- rete di comunicazione interna con switch industriali e cablaggio
strutturato ridondato, dedicato alla gestione dei segnali di comando e
feedback dei tiri scenici;
- interfacce con i rack di controllo paranchi, armadi dei tiri scenici e
consolle di comando.
Vie cavo:
- fornitura e posa in opera di nuove vie cavo per alimentazione e
segnale, con utilizzo preferenziale delle canalizzazioni esistenti,
staffaggi e protezioni, comprensive di connettori, terminazioni e
etichettature.
Il quadro e i sistemi dovranno essere conformi alle norme CEI
applicabili, alla Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE e alla Direttiva
EMC 2014/30/UE, e provvisti di marchiatura CE.
Sono compresi e compensati: fornitura, posa in opera, cablaggi,
collegamenti elettrici e informatici, staffaggi, configurazione software,
prove di funzionamento e collaudo integrato dell’impianto, consegna
della documentazione tecnica, schemi aggiornati, manuali d’uso e
manutenzione, dichiarazioni di conformità, nonché ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro completamente ultimato a regola d’arte.

SOMMANO... a corpo 1,00 59 1́70,00 59 1́70,00 17 7́51,00 30,000

10 FORNITURA E INSTALLAZIONE SOFTWARE DI
NV010 COMANDO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DELLA

MECCANICA DI SCENA

Fornitura, installazione e configurazione del software di automazi one e controllo per la meccanica di scena, completo di interfacce graf iche, ambienti di programmazione e gestione sicurezze, integrato con le consolle di comando e con i server/controllori del sistema.Caratteristiche generali:-
 
software di utilizzo semplice e immediato, con interfaccia intuit iva, pensato per la gestione completa del palcoscenico (esecuzione cues , settaggi assoluti/relativi delle quote, definizione label macchine , limitazioni velocità/portata, visualizzazione 3D dei movimenti);-

 
ambiente multilingua strutturato in sezioni e pagine con help in linea e utility di navigazione;-

 
riduzione del rischio da errore operatore mediante controlli di coerenza e blocco valori illegali;-

 
sviluppo e manutenzione del software interamente a carico dell’appaltatore, garantendo apertura a personalizzazioni richiest e dal cliente;-

 
aggiornamenti garantiti in caso di rilascio nuove release;-

 
accesso al sistema tramite password multilivello (6 livelli: utilizzatore base, avanzato, sequenze, programmatore sequenze, gestore sistema, costruttore).Funzionalità operative:-

 
movimentazione singola o in gruppo, con profilo a “S” per salvaguardia macchine e strutture;-

 
ciascuna consolle può gestire fino a 4 gruppi eterogenei di macch ine;-

 
modalità di gruppo: libero, protetto, sincronizzato (master/slave ), interpolato, allineamento, effetti (linea inclinata, onda, piano 3 D inclinato, ecc.);-

 
possibilità di memorizzare, salvare e richiamare sequenze di movimenti;-

 
definizione movimenti tramite quote assolute o relative, velocità/tempo, accelerazioni/decelerazioni, ritardi, joystick proporzionali;-

 
simulazione grafica 3D dei movimenti con analisi dinamica e visualizzazione dei parametri.Struttura software e sezioni dedicate:-

 
setup: limiti software (quote, velocità, carichi), compensazioni,

 
zeri, abbinamento macchine/utenze, gruppi e joystick, visualizzazioni;-

 
stato: diagnostica completa impianto, controlli emergenze, ingressi/uscite, reti di comunicazione, controllori, consolle; tel emetria e grafici (quota, velocità, carico, corrente, ecc.); monitoraggio allarmi generali e storici;-

 
utility: manutenzione programmata e straordinaria, gestione file,funzioni Industry 4.0, visualizzazione telecamere, data logger (ac cessi, operazioni, eventi, allarmi/warning, test sicurezze);-

 
sequenze: gestione successioni movimenti per prove e spettacoli; editazione, memorizzazione ed esecuzione manuale, automatica (timecode) o ciclica;-

 
macchine speciali: gestione dedicata con visualizzazione avanzata .Supporto e manutenzione:-

 
possibilità di monitoraggio completo dei parametri in sito e in teleassistenza (drive, controllori, motion, I/O, reti);-

 
funzioni integrate di manutenzione programmata e straordinaria;-

 
teleassistenza sicura tramite connessione internet per aggiorname nti e diagnostica remota.Formazione:-

 
al termine dell’installazione dovranno essere organizzati corsi d i formazione per operatori e tecnici responsabili, con consegna manu ali d’uso e manutenzione.Il sistema dovrà essere conforme alle normative europee vigenti (Direttiva Macchine 2006/42/CE, Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE, Direttiva EMC 2014/30/UE) e provvisto di marchiatura CE.Sono compresi e compensati: licenze software, installazione, configurazione, personalizzazioni, integrazione con i sistemi di comando e controllo, formazione, manuali, dichiarazioni di conformità, assistenza in avviamento, nonché ogni onere e magister o per dare il sistema completamente ultimato, funzionante e a regolad’arte.

Fornitura, installazione e configurazione del software di automazi one 
e controllo per la meccanica di scena, completo di interfacce graf iche, 
ambienti di programmazione e gestione sicurezze, integrato con le 
consolle di comando e con i server/controllori del sistema.
Caratteristiche generali:
-
 
software di utilizzo semplice e immediato, con interfaccia intuit iva, 

pensato per la gestione completa del palcoscenico (esecuzione cues , 
settaggi assoluti/relativi delle quote, definizione label macchine , 
limitazioni velocità/portata, visualizzazione 3D dei movimenti);
-
 
ambiente multilingua strutturato in sezioni e pagine con help in linea 

e utility di navigazione;
-
 
riduzione del rischio da errore operatore mediante controlli di 

coerenza e blocco valori illegali;
-
 
sviluppo e manutenzione del software interamente a carico 

dell’appaltatore, garantendo apertura a personalizzazioni richiest e dal 

COMMITTENTE: Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi
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cliente;
-
 
aggiornamenti garantiti in caso di rilascio nuove release;

-
 
accesso al sistema tramite password multilivello (6 livelli: 

utilizzatore base, avanzato, sequenze, programmatore sequenze, 
gestore sistema, costruttore).
Funzionalità operative:
-
 
movimentazione singola o in gruppo, con profilo a “S” per 

salvaguardia macchine e strutture;
-
 
ciascuna consolle può gestire fino a 4 gruppi eterogenei di macch ine;

-
 
modalità di gruppo: libero, protetto, sincronizzato (master/slave ), 

interpolato, allineamento, effetti (linea inclinata, onda, piano 3 D 
inclinato, ecc.);
-
 
possibilità di memorizzare, salvare e richiamare sequenze di 

movimenti;
-
 
definizione movimenti tramite quote assolute o relative, 

velocità/tempo, accelerazioni/decelerazioni, ritardi, joystick 
proporzionali;
-
 
simulazione grafica 3D dei movimenti con analisi dinamica e 

visualizzazione dei parametri.
Struttura software e sezioni dedicate:
-
 
setup: limiti software (quote, velocità, carichi), compensazioni,

 
zeri, 

abbinamento macchine/utenze, gruppi e joystick, visualizzazioni;
-
 
stato: diagnostica completa impianto, controlli emergenze, 

ingressi/uscite, reti di comunicazione, controllori, consolle; tel emetria 
e grafici (quota, velocità, carico, corrente, ecc.); monitoraggio allarmi 
generali e storici;
-
 
utility: manutenzione programmata e straordinaria, gestione file,

funzioni Industry 4.0, visualizzazione telecamere, data logger (ac cessi, 
operazioni, eventi, allarmi/warning, test sicurezze);
-
 
sequenze: gestione successioni movimenti per prove e spettacoli; 

editazione, memorizzazione ed esecuzione manuale, automatica 
(timecode) o ciclica;
-
 
macchine speciali: gestione dedicata con visualizzazione avanzata .

Supporto e manutenzione:
-
 
possibilità di monitoraggio completo dei parametri in sito e in 

teleassistenza (drive, controllori, motion, I/O, reti);
-
 
funzioni integrate di manutenzione programmata e straordinaria;

-
 
teleassistenza sicura tramite connessione internet per aggiorname nti 

e diagnostica remota.
Formazione:
-
 
al termine dell’installazione dovranno essere organizzati corsi d i 

formazione per operatori e tecnici responsabili, con consegna manu ali 
d’uso e manutenzione.
Il sistema dovrà essere conforme alle normative europee vigenti 
(Direttiva Macchine 2006/42/CE, Direttiva Bassa Tensione 
2014/35/UE, Direttiva EMC 2014/30/UE) e provvisto di marchiatura 
CE.
Sono compresi e compensati: licenze software, installazione, 
configurazione, personalizzazioni, integrazione con i sistemi di 
comando e controllo, formazione, manuali, dichiarazioni di 
conformità, assistenza in avviamento, nonché ogni onere e magister o 
per dare il sistema completamente ultimato, funzionante e a regola
d’arte.

SOMMANO... a corpo 1,00 35 8́90,00 35 8́90,00 32 3́01,00 90,000

11 PALCOSCENICO MOBILE – RIMOZIONE E SOSTITUZIONE
NV011 DEL SISTEMA DI COMANDO E CONTROLLO CON

MANUTENZIONE MECCANICA GENERALE

Esecuzione delle lavorazioni necessarie alla rimozione del sistemaesistente di comando e controllo del palcoscenico mobile (compostoda n. 4 piattaforme a movimentazione indipendente), alla fornitura
 
e posa in opera del nuovo quadro elettrico e pulpito di comando, non ché all’esecuzione di un ciclo di manutenzione straordinaria dei componenti meccanici.Rimozione impianti esistenti:-

 
disconnessione e rimozione del quadro elettrico esistente e di tu tte le connessioni relative al sistema di movimentazione delle 4 piattafo rme;-

 
disconnessione e rimozione del pulpito di comando e dei relativi cablaggi;-

 
rimozione del sistema di sensoristica (finecorsa/extracorsa), da sostituire e riposizionare in quota idonea a ridurre i rischi deri vanti da episodi di allagamento nel sottopalco;-

 
smontaggio e rimozione delle vie cavo esistenti per potenza e segnale;-

 
carico, trasporto e scarico dei materiali presso discariche autor izzate, compresa la relativa indennità di smaltimento dei componenti elett rici ed elettronici;-

 
adozione di tutte le necessarie misure di sicurezza e di ogni accorgimento per preservare le strutture del teatro.-

 
fornitura e posa in opera di nuovo quadro elettrico e nuovo pulpi to di comando, posizionati come da elaborati di progetto;-

 
collegamento del quadro elettrico e del pulpito alle 4 piattaform e mobili, con completamento di tutte le connessioni di potenza, segn ale e controllo;-

 
fornitura e posa in opera di nuove vie cavo per alimentazione e segnale, con utilizzo preferenziale delle canalizzazioni esistenti ;-

 
installazione del nuovo sistema di sensoristica finecorsa/extraco rsa, collocato in posizione idonea a garantire affidabilità anche in ca so di allagamento del sottopalco;-

 
implementazione e configurazione del software di comando e controllo con programmazione delle configurazioni di movimentazione;-

 
esecuzione delle prove funzionali generali e verifica dell’interv ento dei sistemi di sicurezza.Manutenzione straordinaria meccanica:-

 
verifica strutturale delle piattaforme e controllo delle saldatur e e delle giunzioni;-

 
verifica, registrazione e regolazione dei pattini di scorrimento;-

 
verifica e registrazione del traferro dei motori e dei freni;-

 
sostituzione di tutti i dispositivi elettrici di campo (encoder a ssoluti, encoder incrementali, finecorsa, sensori, ecc.);-

 
prova funzionale finale delle piattaforme e redazione report tecn ico di collaudo.Il sistema dovrà essere conforme alle normative CEI applicabili, a lla Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE, alla Direttiva EMC 2014/30/UE e alla Direttiva Macchine 2006/42/CE, provvisto di marchiatura CE.Sono compresi e compensati: smontaggi e smaltimenti, fornitura, po sa in opera, cablaggi, staffaggi, collegamenti, configurazione softwa re, prove di funzionamento e collaudo integrato, consegna documentazione tecnica, manuali d’uso e manutenzione, dichiarazion i di conformità, nonché ogni altro onere e magistero per dare il lav oro completamente ultimato a regola d’arte.

Esecuzione delle lavorazioni necessarie alla rimozione del sistema
esistente di comando e controllo del palcoscenico mobile (composto
da n. 4 piattaforme a movimentazione indipendente), alla fornitura

 
e 

posa in opera del nuovo quadro elettrico e pulpito di comando, non ché 
all’esecuzione di un ciclo di manutenzione straordinaria dei 
componenti meccanici.
Rimozione impianti esistenti:
-
 
disconnessione e rimozione del quadro elettrico esistente e di tu tte le 

connessioni relative al sistema di movimentazione delle 4 piattafo rme;
-
 
disconnessione e rimozione del pulpito di comando e dei relativi 
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cablaggi;
-
 
rimozione del sistema di sensoristica (finecorsa/extracorsa), da 

sostituire e riposizionare in quota idonea a ridurre i rischi deri vanti da 
episodi di allagamento nel sottopalco;
-
 
smontaggio e rimozione delle vie cavo esistenti per potenza e 

segnale;
-
 
carico, trasporto e scarico dei materiali presso discariche autor izzate, 

compresa la relativa indennità di smaltimento dei componenti elett rici 
ed elettronici;
-
 
adozione di tutte le necessarie misure di sicurezza e di ogni 

accorgimento per preservare le strutture del teatro.
-
 
fornitura e posa in opera di nuovo quadro elettrico e nuovo pulpi to di 

comando, posizionati come da elaborati di progetto;
-
 
collegamento del quadro elettrico e del pulpito alle 4 piattaform e 

mobili, con completamento di tutte le connessioni di potenza, segn ale 
e controllo;
-
 
fornitura e posa in opera di nuove vie cavo per alimentazione e 

segnale, con utilizzo preferenziale delle canalizzazioni esistenti ;
-
 
installazione del nuovo sistema di sensoristica finecorsa/extraco rsa, 

collocato in posizione idonea a garantire affidabilità anche in ca so di 
allagamento del sottopalco;
-
 
implementazione e configurazione del software di comando e 

controllo con programmazione delle configurazioni di 
movimentazione;
-
 
esecuzione delle prove funzionali generali e verifica dell’interv ento 

dei sistemi di sicurezza.
Manutenzione straordinaria meccanica:
-
 
verifica strutturale delle piattaforme e controllo delle saldatur e e delle 

giunzioni;
-
 
verifica, registrazione e regolazione dei pattini di scorrimento;

-
 
verifica e registrazione del traferro dei motori e dei freni;

-
 
sostituzione di tutti i dispositivi elettrici di campo (encoder a ssoluti, 

encoder incrementali, finecorsa, sensori, ecc.);
-
 
prova funzionale finale delle piattaforme e redazione report tecn ico 

di collaudo.
Il sistema dovrà essere conforme alle normative CEI applicabili, a lla 
Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE, alla Direttiva EMC 
2014/30/UE e alla Direttiva Macchine 2006/42/CE, provvisto di 
marchiatura CE.
Sono compresi e compensati: smontaggi e smaltimenti, fornitura, po sa 
in opera, cablaggi, staffaggi, collegamenti, configurazione softwa re, 
prove di funzionamento e collaudo integrato, consegna 
documentazione tecnica, manuali d’uso e manutenzione, dichiarazion i 
di conformità, nonché ogni altro onere e magistero per dare il lav oro 
completamente ultimato a regola d’arte.

SOMMANO... a corpo 1,00 104 7́60,00 104 7́60,00 31́ 428,00 30,000

12 SIPARIO TAGLIAFUOCO – RIMOZIONE E SOSTITUZIONE
NV012 DEL SISTEMA DI COMANDO E CONTROLLO CON

MANUTENZIONE MECCANICA GENERALE

Esecuzione delle lavorazioni necessarie alla rimozione del sistemaesistente di comando e controllo del sipario tagliafuoco e alla successiva fornitura e posa in opera di un nuovo quadro elettrico e di un nuovo pulpito di comando (in comune con il sipario di velluto),con contestuale manutenzione straordinaria dei componenti meccanici.Rimozione impianti esistenti:-
 
disconnessione e rimozione del quadro elettrico esistente e di tu tte le connessioni relative al sistema di movimentazione;-

 
disconnessione e rimozione del pulpito di comando (in comune con il sipario di velluto) e dei relativi cablaggi;-

 
rimozione delle vie cavo per potenza e segnale;-

 
carico, trasporto e scarico dei materiali presso discariche autor izzate, compresa la relativa indennità di smaltimento per i componenti elettrici ed elettronici;-

 
adozione di tutte le necessarie misure di sicurezza per la protez ione degli operatori e degli accorgimenti atti a preservare le struttur e del teatro.Installazione nuovo quadro elettrico e pulpito di comando:-

 
fornitura e posa in opera di nuovo quadro elettrico e nuovo pulpi to di comando (in comune con il sipario di velluto), posizionati come daelaborati di progetto;-

 
collegamento del quadro elettrico al sistema di movimentazione de l sipario, con tutte le connessioni di potenza, segnale e controllo;-

 
collegamento del pulpito di comando a quota palcoscenico con esecuzione delle relative connessioni;-

 
fornitura e posa di nuove vie cavo per alimentazione e segnale, c on utilizzo preferenziale delle canalizzazioni esistenti;-

 
implementazione del software di comando e controllo, con configurazione delle logiche di movimentazione;-

 
esecuzione di prove funzionali generali e verifica dell’intervent o dei sistemi di sicurezza.Manutenzione straordinaria meccanica:-

 
manutenzione straordinaria dei componenti meccanici del sistema sipario tagliafuoco;-

 
verifica e registrazione delle funi di manovra, con sostituzione integrale delle stesse;-

 
verifica del traferro dei motori e dei freni;-

 
controllo funzionale dei dispositivi di sicurezza;-

 
verifica generale del sistema di movimentazione, inclusa la prova

 
di discesa gravitazionale del sipario in assenza di alimentazione ele ttrica, per garantire la piena funzionalità del dispositivo di sicurezza antincendio.Il sistema dovrà essere conforme alle normative CEI applicabili, a lla Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE, alla Direttiva EMC 2014/30/UE, alla Direttiva Macchine 2006/42/CE e alle normative diprevenzione incendi UNI EN 17206:2020, ed essere provvisto di marchiatura CE.Sono compresi e compensati: smontaggi e smaltimenti, fornitura e posa in opera, cablaggi, staffaggi, collegamenti, configurazione software, prove funzionali e collaudo integrato, consegna della documentazione tecnica, manuali d’uso e manutenzione, dichiarazion i di conformità e certificazioni di sicurezza antincendio, nonché og ni onere e magistero per dare il lavoro completamente ultimato a rego la d’arte.

Esecuzione delle lavorazioni necessarie alla rimozione del sistema
esistente di comando e controllo del sipario tagliafuoco e alla 
successiva fornitura e posa in opera di un nuovo quadro elettrico e di 
un nuovo pulpito di comando (in comune con il sipario di velluto),
con contestuale manutenzione straordinaria dei componenti 
meccanici.
Rimozione impianti esistenti:
-
 
disconnessione e rimozione del quadro elettrico esistente e di tu tte le 

connessioni relative al sistema di movimentazione;
-
 
disconnessione e rimozione del pulpito di comando (in comune con 

il sipario di velluto) e dei relativi cablaggi;
-
 
rimozione delle vie cavo per potenza e segnale;

-
 
carico, trasporto e scarico dei materiali presso discariche autor izzate, 

compresa la relativa indennità di smaltimento per i componenti 
elettrici ed elettronici;
-
 
adozione di tutte le necessarie misure di sicurezza per la protez ione 

degli operatori e degli accorgimenti atti a preservare le struttur e del 
teatro.

COMMITTENTE: Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi
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Installazione nuovo quadro elettrico e pulpito di comando:
-
 
fornitura e posa in opera di nuovo quadro elettrico e nuovo pulpi to di 

comando (in comune con il sipario di velluto), posizionati come da
elaborati di progetto;
-
 
collegamento del quadro elettrico al sistema di movimentazione de l 

sipario, con tutte le connessioni di potenza, segnale e controllo;
-
 
collegamento del pulpito di comando a quota palcoscenico con 

esecuzione delle relative connessioni;
-
 
fornitura e posa di nuove vie cavo per alimentazione e segnale, c on 

utilizzo preferenziale delle canalizzazioni esistenti;
-
 
implementazione del software di comando e controllo, con 

configurazione delle logiche di movimentazione;
-
 
esecuzione di prove funzionali generali e verifica dell’intervent o dei 

sistemi di sicurezza.
Manutenzione straordinaria meccanica:
-
 
manutenzione straordinaria dei componenti meccanici del sistema 

sipario tagliafuoco;
-
 
verifica e registrazione delle funi di manovra, con sostituzione 

integrale delle stesse;
-
 
verifica del traferro dei motori e dei freni;

-
 
controllo funzionale dei dispositivi di sicurezza;

-
 
verifica generale del sistema di movimentazione, inclusa la prova

 
di 

discesa gravitazionale del sipario in assenza di alimentazione ele ttrica, 
per garantire la piena funzionalità del dispositivo di sicurezza 
antincendio.
Il sistema dovrà essere conforme alle normative CEI applicabili, a lla 
Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE, alla Direttiva EMC 
2014/30/UE, alla Direttiva Macchine 2006/42/CE e alle normative di
prevenzione incendi UNI EN 17206:2020, ed essere provvisto di 
marchiatura CE.
Sono compresi e compensati: smontaggi e smaltimenti, fornitura e 
posa in opera, cablaggi, staffaggi, collegamenti, configurazione 
software, prove funzionali e collaudo integrato, consegna della 
documentazione tecnica, manuali d’uso e manutenzione, dichiarazion i 
di conformità e certificazioni di sicurezza antincendio, nonché og ni 
onere e magistero per dare il lavoro completamente ultimato a rego la 
d’arte.

SOMMANO... a corpo 1,00 32 0́10,00 32 0́10,00 9 6́03,00 30,000

13 SIPARIO DI VELLUTO – RIMOZIONE E SOSTITUZIONE
NV013 DEL SISTEMA DI COMANDO E CONTROLLO CON

MANUTENZIONE MECCANICA GENERALE

Esecuzione delle lavorazioni necessarie alla rimozione del sistemaesistente di comando e controllo del sipario di velluto e alla suc cessiva fornitura e posa in opera di un nuovo quadro elettrico e di un nuo vo pulpito di comando (in comune con il sipario tagliafuoco), con contestuale manutenzione straordinaria dei componenti meccanici. Rimozione impianti esistenti:-
 
disconnessione e rimozione del quadro elettrico esistente e di tu tte le connessioni relative al sistema di movimentazione del sipario;-

 
disconnessione e rimozione del pulpito di comando (in comune con il sipario tagliafuoco) e dei relativi cablaggi;-

 
rimozione delle vie cavo per alimentazione e segnale;-

 
carico, trasporto e scarico dei materiali presso discariche autor izzate, compresa la relativa indennità di smaltimento dei componenti elett rici ed elettronici;-

 
adozione delle misure di sicurezza necessarie a tutela degli oper atori e di tutti gli accorgimenti atti a preservare le strutture del tea tro.Installazione nuovo quadro elettrico e pulpito di comando:-

 
fornitura e posa in opera di nuovo quadro elettrico e di nuovo pu lpito di comando (in comune con sipario tagliafuoco), collocati come da elaborati di progetto;-

 
collegamento del quadro elettrico e del pulpito al sistema di movimentazione del sipario, con completamento delle connessioni dipotenza, segnale e controllo;-

 
fornitura e posa di nuove vie cavo per alimentazione e segnale, c on utilizzo preferenziale delle canalizzazioni esistenti;-

 
implementazione del software di comando e controllo con programmazione delle configurazioni di funzionamento;-

 
esecuzione di prove funzionali generali e verifica dell’intervent o dei sistemi di sicurezza.Manutenzione straordinaria meccanica:-

 
manutenzione straordinaria dei componenti meccanici del sistema sipario di velluto;-

 
verifica funzionale generale del sistema di apertura all’imperial e;-

 
verifica e registrazione del traferro dei motori e dei freni;-

 
erifica funzionale del sistema di movimentazione di servizio;-

 
controllo funzionale dei dispositivi di sicurezza.Il sistema dovrà essere conforme alle normative CEI applicabili, a lla Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE, alla Direttiva EMC 2014/30/UE, alla Direttiva Macchine 2006/42/CE e alla norma UNI EN 17206:2020, ed essere provvisto di marchiatura CE.Sono compresi e compensati: smontaggi e smaltimenti, fornitura e posa in opera, cablaggi, staffaggi, collegamenti, implementazione software, prove di funzionamento e collaudo integrato, consegna de lla documentazione tecnica, manuali d’uso e manutenzione, dichiarazion i di conformità, nonché ogni altro onere e magistero per dare il lav oro completamente ultimato a regola d’arte.

Esecuzione delle lavorazioni necessarie alla rimozione del sistema
esistente di comando e controllo del sipario di velluto e alla suc cessiva 
fornitura e posa in opera di un nuovo quadro elettrico e di un nuo vo 
pulpito di comando (in comune con il sipario tagliafuoco), con 
contestuale manutenzione straordinaria dei componenti meccanici. 
Rimozione impianti esistenti:
-
 
disconnessione e rimozione del quadro elettrico esistente e di tu tte le 

connessioni relative al sistema di movimentazione del sipario;
-
 
disconnessione e rimozione del pulpito di comando (in comune con 

il sipario tagliafuoco) e dei relativi cablaggi;
-
 
rimozione delle vie cavo per alimentazione e segnale;

-
 
carico, trasporto e scarico dei materiali presso discariche autor izzate, 

compresa la relativa indennità di smaltimento dei componenti elett rici 
ed elettronici;
-
 
adozione delle misure di sicurezza necessarie a tutela degli oper atori 

e di tutti gli accorgimenti atti a preservare le strutture del tea tro.
Installazione nuovo quadro elettrico e pulpito di comando:
-
 
fornitura e posa in opera di nuovo quadro elettrico e di nuovo pu lpito 

di comando (in comune con sipario tagliafuoco), collocati come da 
elaborati di progetto;
-
 
collegamento del quadro elettrico e del pulpito al sistema di 

movimentazione del sipario, con completamento delle connessioni di
potenza, segnale e controllo;
-
 
fornitura e posa di nuove vie cavo per alimentazione e segnale, c on 

utilizzo preferenziale delle canalizzazioni esistenti;
-
 
implementazione del software di comando e controllo con 

COMMITTENTE: Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi
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programmazione delle configurazioni di funzionamento;
-
 
esecuzione di prove funzionali generali e verifica dell’intervent o dei 

sistemi di sicurezza.
Manutenzione straordinaria meccanica:
-
 
manutenzione straordinaria dei componenti meccanici del sistema 

sipario di velluto;
-
 
verifica funzionale generale del sistema di apertura all’imperial e;

-
 
verifica e registrazione del traferro dei motori e dei freni;

-
 
erifica funzionale del sistema di movimentazione di servizio;

-
 
controllo funzionale dei dispositivi di sicurezza.

Il sistema dovrà essere conforme alle normative CEI applicabili, a lla 
Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE, alla Direttiva EMC 
2014/30/UE, alla Direttiva Macchine 2006/42/CE e alla norma UNI 
EN 17206:2020, ed essere provvisto di marchiatura CE.
Sono compresi e compensati: smontaggi e smaltimenti, fornitura e 
posa in opera, cablaggi, staffaggi, collegamenti, implementazione 
software, prove di funzionamento e collaudo integrato, consegna de lla 
documentazione tecnica, manuali d’uso e manutenzione, dichiarazion i 
di conformità, nonché ogni altro onere e magistero per dare il lav oro 
completamente ultimato a regola d’arte.

SOMMANO... a corpo 1,00 27 5́00,00 27 5́00,00 8 2́50,00 30,000

14 ONERI DELLA SICUREZZA non soggetti a ribasso relativi alle
SIC2026 lavorazioni del fase1 – anno 2026

La presente voce comprende l’insieme degli oneri connessi
all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione previste dal PSC
e dai POS delle imprese operanti nell’ambito della Fase 2 - Macchina
Scenica del Teatro Lirico “G. Verdi” di Trieste. Gli oneri, calcolati a
corpo, riguardano tutte le misure necessarie per la tutela della sicurezza
e della salute dei lavoratori, del personale teatrale e degli utenti
eventualmente presenti, durante le attività previste nell’anno 2026. Sono
compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
- gli apprestamenti di cantiere (recinzioni, parapetti, ponti di servizio,
passerelle, protezioni provvisorie e chiusure antinfortunistiche), con
relative manutenzioni e rimozioni;
- la viabilità interna e la delimitazione delle aree operative con
segnaletica, cartellonistica di sicurezza e sistemi di accesso controllato;
- la predisposizione e gestione degli impianti di cantiere, di messa a
terra, illuminazione, e dei servizi igienico-assistenziali;
- le misure di prevenzione incendi, le dotazioni di emergenza e di
pronto soccorso;
- le misure di protezione collettiva e contro la caduta dall’alto, i
dispositivi di ancoraggio temporanei e le protezioni a bordo palco e in
graticcia;
- gli oneri di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, comprese
le attività di informazione, formazione, controllo e aggiornamento del
PSC;
- la gestione delle interferenze con le attività teatrali o con altri cantieri
interni.
Gli oneri comprendono ogni costo diretto e indiretto relativo
all’attuazione del PSC e dei POS, ivi compresi eventuali adeguamenti,
ripristini e aggiornamenti delle misure di sicurezza durante il periodo di
validità del cantiere.
La presente voce comprende costi di manodopera, materiali e servizi
connessi alle misure di sicurezza, senza separata indicazione
dell’incidenza percentuale, come previsto dall’art. 28, All. II.14 del
D.Lgs. 36/2023

SOMMANO... a corpo 1,00 25 9́52,85 25 9́52,85 0,00

15 ONERI DELLA SICUREZZA non soggetti a ribasso relativi alle
SIC2027 lavorazioni del fase2 – anno 2027.

La presente voce riguarda gli oneri di sicurezza a corpo per le
lavorazioni della Fase 2 - Macchina Scenica da eseguire nel 2027, con
nuova installazione, gestione e successivo smontaggio del cantiere.
Trattandosi di un ciclo operativo distinto dal precedente, l’allestimento
comprenderà la completa ricostituzione degli apprestamenti, impianti e
dispositivi di sicurezza, conformemente alle prescrizioni del PSC.
Sono compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

COMMITTENTE: Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi
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- gli apprestamenti di cantiere (recinzioni, parapetti, ponti di servizio,
passerelle, protezioni provvisorie e chiusure antinfortunistiche), con
relative manutenzioni e rimozioni;
- la viabilità interna e la delimitazione delle aree operative con
segnaletica, cartellonistica di sicurezza e sistemi di accesso controllato;
- la predisposizione e gestione degli impianti di cantiere, di messa a
terra, illuminazione, e dei servizi igienico-assistenziali;
- le misure di prevenzione incendi, le dotazioni di emergenza e di
pronto soccorso;
- le misure di protezione collettiva e contro la caduta dall’alto, i
dispositivi di ancoraggio temporanei e le protezioni a bordo palco e in
graticcia;
- gli oneri di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, comprese
le attività di informazione, formazione, controllo e aggiornamento del
PSC;
- la gestione delle interferenze con le attività teatrali o con altri cantieri
interni.
Gli oneri comprendono ogni costo diretto e indiretto relativo
all’attuazione del PSC e dei POS, ivi compresi eventuali adeguamenti,
ripristini e aggiornamenti delle misure di sicurezza durante il periodo di
validità del cantiere.
La presente voce comprende costi di manodopera, materiali e servizi
connessi alle misure di sicurezza, senza separata indicazione
dell’incidenza percentuale, come previsto dall’art. 28, All. II.14 del
D.Lgs. 36/2023

SOMMANO... a corpo 1,00 16 2́39,75 16 2́39,75 0,00

Parziale A CORPO euro 1́ 448 6́12,60 403 4́96,62 27,854

T O T A L E   euro 1́ 448 6́12,60 403 4́96,62 27,854
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE

 
 001 OS4 - Impianti elettromeccanici trasportatori 1́ 052 8́55,00 303 0́53,12 28,784

 
 002 OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi 353 5́65,00 100 4́43,50 28,409

 
 003 Oneri della sicurezza 42 1́92,60 0,00 0,000

Totale SUPER CATEGORIE euro 1́ 448 6́12,60 403 4́96,62 27,854
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C A CORPO euro 1́ 448 6́12,60 403 4́96,62 27,854

C:001 OS4 - Impianti elettromeccanici trasportatori euro 1́ 052 8́55,00 303 0́53,12 28,784

C:001.001
 
    FASE 1 - anno 2026 euro 511́ 530,00 132 6́52,50 25,932

C:001.002
 
    FASE 2 - anno 2027 euro 541́ 325,00 170 4́00,62 31,478

C:002 OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi euro 353 5́65,00 100 4́43,50 28,409

C:002.001
 
    FASE 1 - anno 2026 euro 353 5́65,00 100 4́43,50 28,409

C:003 Oneri della sicurezza euro 42 1́92,60 0,00 0,000

C:003.001
 
    FASE 1 - anno 2026 euro 25 9́52,85 0,00 0,000

C:003.002
 
    FASE 2 - anno 2027 euro 16 2́39,75 0,00 0,000

TOTALE  euro 1́ 448 6́12,60 403 4́96,62 27,854

 
    Udine, 29/08/2025

Il Tecnico
arch. Cristiana Gambon
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