


COMUNE DI TRIESTE

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI
PROGETTO E PARTENARIATI
SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA



Codice Opera 15164 Edificio Municipale di Piazza Unità

PRIMI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE
INTERVENTO DI RISANAMENTO STRUTTURALE DEL SOLAIO DI
COPERTURA DELLA SALA CONSIGLIO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

PROGETTISTI COORDINATORI : ing. Nicola Milani / arch. Massimo Mosca

COPROGETTISTI : geom. Monica Brivonese / per. ind. fabio Zanella / per. ind. Giorgio Smrekar
ing. Roberto Rovatti

PROGETTISTA OPERE STRUTTURALI : ing. Giorgio Altin (esterno)

DISEGNATORE : per. ind. Claudio Baucer

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO : arch. Lucia Iammarino

CAT.	NR.	RIF. CME	DESCRIZIONE	IMPORTO	UTILI	SPESE GEN.	COSTO	TAB. D.M.	MATERIALI		TRASPORTI		NOLI		MANODOPERA		% SU
					(10%)	(15%)		11.12.78	%	IMPORTO	%	IMPORTO	%	IMPORTO	%	IMPORTO	
OG2	10	Q.01.041.a	Demolizioni impianti elettrici ed affini esistenti interni e relativi alle pertinenze - in edifici civili e uffici	497,86	45,26	59,03	€ 393,57	20	44,00	€ 173,17	10,00	€ 39,36	14,00	€ 55,10	32,00	€ 125,94	25,30%
OG2	20	Q.04.010.11.c	Punto tubaz. in vista - pulsante/pulsante luminoso	1.138,66	103,51	135,02	€ 900,13	20	44,00	€ 396,06	10,00	€ 90,01	14,00	€ 126,02	32,00	€ 288,04	25,30%
OG2	30	Q.04.020.11.i	Punto tubaz. in vista - presa UNEL P30 10/16A 2P+T alveoli protetti (con terra laterale e centrale)	4.091,90	371,99	485,21	€ 3.234,70	20	44,00	€ 1.423,27	10,00	€ 323,47	14,00	€ 452,86	32,00	€ 1.035,11	25,30%
OG2	40	Q.04.020.11.n	Punto tubaz. in vista - allacciamento diretto 2P+T 16A e sezionatore bipolare 16A separato	753,60	68,51	89,36	€ 595,73	20	44,00	€ 262,12	10,00	€ 59,57	14,00	€ 83,40	32,00	€ 190,63	25,30%
OG2	50	Q.08.005.06.d	Punto presa n°2 pz RJ45 CAT.6 UTP sottotraccia	955,44	86,86	113,29	€ 755,29	20	44,00	€ 332,33	10,00	€ 75,53	14,00	€ 105,74	32,00	€ 241,69	25,30%
OG2	60	Q.11.050.16	SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO RIVELATORE FOTOELETTRONICO DI FUMO	160,00	14,55	18,97	€ 126,48	20	44,00	€ 55,65	10,00	€ 12,65	14,00	€ 17,71	32,00	€ 40,47	25,30%
OG2	70	Q.04.081.25.d	Interruttore bipolare 16A	142,72	12,97	16,92	€ 112,82	20	44,00	€ 49,64	10,00	€ 11,28	14,00	€ 15,80	32,00	€ 36,10	25,30%
OG2	80	R.01.010.05.a	sino a 1000 mt di sviluppo	76,80	6,98	9,11	€ 60,71	20	44,00	€ 26,71	10,00	€ 6,07	14,00	€ 8,50	32,00	€ 19,43	25,30%
OG2	90	R.01.070.20	DEMOLIZIONE DI CONDIZIONATORE	600,00	54,55	71,15	€ 474,31	22	44,00	€ 208,70	10,00	€ 47,43	14,00	€ 66,40	32,00	€ 151,78	25,30%
OG2	100	R.02.030.10.b	1/2" (DN 15)	226,72	20,61	26,88	€ 179,23	22	44,00	€ 78,86	10,00	€ 17,92	14,00	€ 25,09	32,00	€ 57,35	25,30%
OG2	110	R.04.010.20.d	15 mm	477,60	43,42	56,63	€ 377,55	22	44,00	€ 166,12	10,00	€ 37,75	14,00	€ 52,86	32,00	€ 120,82	25,30%

CAT.	NR.	RIF. CME	DESCRIZIONE	IMPORTO	UTILI	SPESE GEN.	COSTO	TAB. D.M.	MATERIALI		TRASPORTI		NOLI		MANODOPERA		% SU
					(10%)	(15%)		11.12.78	%	IMPORTO	%	IMPORTO	%	IMPORTO	%	IMPORTO	
OG2	120	R.04.060.06.f	Q = 590 mc/h - Pf = 3370 W - Pt = 4130 W	6.704,00	609,45	794,94	€ 5.299,60	22	44,00	€ 2.331,83	10,00	€ 529,96	14,00	€ 741,94	32,00	€ 1.695,87	25,30%
OG2	130	R.04.060.19	POMPA SCARICO CONDENZA	1.424,00	129,45	168,85	€ 1.125,69	22	44,00	€ 495,30	10,00	€ 112,57	14,00	€ 157,60	32,00	€ 360,22	25,30%
OG2	140	R.06.030.05	VENTILATORE DA SOFFITTO CON TELECOMANDO	1.104,00	100,36	130,91	€ 872,73	20	44,00	€ 384,00	10,00	€ 87,27	14,00	€ 122,18	32,00	€ 279,27	25,30%
OG2	150	F.13.001.05	ASSISTENZE EDILI PER IMPIANTO TECNOLOGICI	600,00	54,55	71,15	€ 474,31	8	44,00	€ 208,70	6,00	€ 28,46	10,00	€ 47,43	40,00	€ 189,72	31,62%
OG2	160	B.01.005.05	Noleggio di ponte mobile con ruote - primo giorno	67,12	6,10	7,96	€ 53,06	8	44,00	€ 23,35	6,00	€ 3,18	10,00	€ 5,31	40,00	€ 21,22	31,62%
OG2	170	B.01.005.10	Noleggio di ponte mobile con ruote - giornate successive	683,10	62,10	81,00	€ 540,00	8	44,00	€ 237,60	6,00	€ 32,40	10,00	€ 54,00	40,00	€ 216,00	31,62%
OG2	180	Q.06.005.10	Lampadina E27 Led	588,00	53,45	69,72	€ 464,82	20	44,00	€ 204,52	10,00	€ 46,48	14,00	€ 65,08	32,00	€ 148,74	25,30%
OG2	190	Q.03.026.06.b	Linea RK 2x2,5 mmq FG17 (ex N07G9-K) 450/750 V	277,62	25,24	32,92	€ 219,46	20	44,00	€ 96,56	10,00	€ 21,95	14,00	€ 30,72	32,00	€ 70,23	25,30%
OG2	200	Q.05.021.53.a	magnetot. I Polo+N curva C 10A - 16A - 20A - 25A - 32A - Icn 4,5kA	78,50	7,14	9,31	€ 62,06	20	44,00	€ 27,30	10,00	€ 6,21	14,00	€ 8,69	32,00	€ 19,86	25,30%
OG2	210	Q.05.021.57.a	mod.diff. tipo AC 2 Poli 32A 30mA o 300 mA o 500mA - 2Mod	200,34	18,21	23,76	€ 158,37	20	44,00	€ 69,68	10,00	€ 15,84	14,00	€ 22,17	32,00	€ 50,68	25,30%
	220	B.02.100.10	Ponteggio tubolare a telaio o multidirezionale su facciate complesse, con presenza di poggiali e realizzazione di base in giunto tubo e/o fuori schema - montaggio e smontaggio compreso noleggio per il primo mese	6.842,88	622,08	811,41	€ 5.409,39	8	44,00	€ 2.380,13	6,00	€ 324,56	10,00	€ 540,94	40,00	€ 2.163,76	31,62%

CAT.	NR.	RIF. CME	DESCRIZIONE	IMPORTO	UTILI	SPESE GEN.	COSTO	TAB. D.M.	MATERIALI		TRASPORTI		NOLI		MANODOPERA		% SU
					(10%)	(15%)		11.12.78	%	IMPORTO	%	IMPORTO	%	IMPORTO	%	IMPORTO	
	230	B.02.100.15	Ponteggio tubolare a telaio o multidirezionale - Noleggio successivo al primo mese	1.261,44	114,68	149,58	€ 997,19	8	44,00	€ 438,76	6,00	€ 59,83	10,00	€ 99,72	40,00	€ 398,87	31,62%
	240	B.02.100.20	Sovrapprezzo per installazione di mantovana di protezione	272,28	24,75	32,29	€ 215,24	8	44,00	€ 94,71	6,00	€ 12,91	10,00	€ 21,52	40,00	€ 86,10	31,62%
	300	C.01.305.05	Pannelli in truciolare per piano di posa pavimentazioni legno e moquette - spessore mm. 15-18	297,20	27,02	35,24	€ 234,94	8	44,00	€ 103,37	6,00	€ 14,10	10,00	€ 23,49	40,00	€ 93,98	31,62%
	320	B.02.100.05	Ponteggio tubolare a telaio o multidirezionale su facciate lineari e continue - montaggio e smontaggio compreso noleggio per il primo mese	13.086,36	1.189,67	1.551,74	€ 10.344,95	8	44,00	€ 4.551,78	6,00	€ 620,70	10,00	€ 1.034,49	40,00	€ 4.137,98	31,62%
OG2	330	S.01.010.30	PROTEZIONE PARETI	1.000,00	90,91	118,58	€ 790,51	8	44,00	€ 347,83	6,00	€ 47,43	10,00	€ 79,05	40,00	€ 316,21	31,62%
OG2	340	E.03.100.05	Rimozione provvisoria di arredo	1.372,00	124,73	162,69	€ 1.084,58	8	44,00	€ 477,22	6,00	€ 65,08	10,00	€ 108,46	40,00	€ 433,83	31,62%
OG2	350	M.01.010.10	Manutenzione di serramenti esterni di finestra o portiera in legno con doppia invetriata - con rimozione e trasporto delle ante apribili e/o semifisse in falegnameria	2.961,32	269,21	351,14	€ 2.340,96	8	44,00	€ 1.030,02	6,00	€ 140,46	10,00	€ 234,10	40,00	€ 936,39	31,62%
OG2	360	F.15.450.05	Piano di posa in truciolare idrorepellente	688,28	62,57	81,61	€ 544,09	8	44,00	€ 239,40	6,00	€ 32,65	10,00	€ 54,41	40,00	€ 217,64	31,62%
OG2	370	E.01.040.05	Demolizione di murature piene di tipo misto, in pietra e in mattoni pieni	10.457,68	950,70	1.240,04	€ 8.266,94	8	44,00	€ 3.637,45	6,00	€ 496,02	10,00	€ 826,69	40,00	€ 3.306,78	31,62%
OG2	380	E.01.290.10	Demolizione di pavimentazione varia - esclusa demolizione di sottofondo - per interventi oltre i mq. 2,00 e fino a a mq. 30,00	1.191,45	108,31	141,28	€ 941,86	8	44,00	€ 414,42	6,00	€ 56,51	10,00	€ 94,19	40,00	€ 376,74	31,62%
OG2	390	E.01.300.15	Demolizione di pavimentazione in legno - esclusa demolizione di sottofondo - per interventi oltre i mq. 30,00	5.017,62	456,15	594,97	€ 3.966,50	8	44,00	€ 1.745,26	6,00	€ 237,99	10,00	€ 396,65	40,00	€ 1.586,60	31,62%

CAT.	NR.	RIF. CME	DESCRIZIONE	IMPORTO	UTILI	SPESE GEN.	COSTO	TAB. D.M.	MATERIALI		TRASPORTI		NOLI		MANODOPERA		% SU
					(10%)	(15%)		11.12.78	%	IMPORTO	%	IMPORTO	%	IMPORTO	%	IMPORTO	
OG2	400	E.01.450.05	Demolizione di battiscopa in legno	347,16	31,56	41,17	€ 274,43	8	44,00	€ 120,75	6,00	€ 16,47	10,00	€ 27,44	40,00	€ 109,77	31,62%
OG2	410	F.06.010.05	Profili acciaio tipo JR S235 (Fe 360)	40.777,98	3.707,09	4.835,33	€ 32.235,56	8	44,00	€ 14.183,65	6,00	€ 1.934,13	10,00	€ 3.223,56	40,00	€ 12.894,22	31,62%
OG2	420	Z.01.200.05	ANCORAGGI STRUTTURE	4.512,00	410,18	535,02	€ 3.566,80	8	44,00	€ 1.569,39	6,00	€ 214,01	10,00	€ 356,68	40,00	€ 1.426,72	31,62%
OG2	430	F.21.040.05	Sondaggio con perforazione verticale a soffitto e controllo mediante endoscopio e/o videoendoscopio con registrazione immagini	1.400,00	127,27	166,01	€ 1.106,72	8	44,00	€ 486,96	6,00	€ 66,40	10,00	€ 110,67	40,00	€ 442,69	31,62%
OG2	440	Z.01.200.10	RESINATURA FESSURE PARTI LIGNEE CON RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE	1.500,00	136,36	177,87	€ 1.185,77	8	44,00	€ 521,74	6,00	€ 71,15	10,00	€ 118,58	40,00	€ 474,31	31,62%
OG2	450	L.01.185.05	TRATTAMENTO ANTITARLO	4.011,13	364,65	475,63	€ 3.170,85	8	44,00	€ 1.395,18	6,00	€ 190,25	10,00	€ 317,09	40,00	€ 1.268,34	31,62%
OG2	460	F.15.450.05	Piano di posa in truciolare idrorepellente	4.429,80	402,71	525,27	€ 3.501,82	8	44,00	€ 1.540,80	6,00	€ 210,11	10,00	€ 350,18	40,00	€ 1.400,73	31,62%
OG2	470	F.15.460.05	Tavolette in rovere e iroko	17.130,70	1.557,34	2.031,31	€ 13.542,06	8	44,00	€ 5.958,50	6,00	€ 812,52	10,00	€ 1.354,21	40,00	€ 5.416,82	31,62%
OG2	480	F.12.030.15	Manto in tavelle su edifici storici - revisione con sostituzione del 20% delle tavelle	983,12	89,37	116,58	€ 777,17	8	44,00	€ 341,95	6,00	€ 46,63	10,00	€ 77,72	40,00	€ 310,87	31,62%
OG2	490	F.07.150.10	Parete in cartongesso - tipo Knauf o equivalente - lastra normale - doppio foglio per facciata	10.579,88	961,81	1.254,53	€ 8.363,54	8	44,00	€ 3.679,96	6,00	€ 501,81	10,00	€ 836,35	40,00	€ 3.345,42	31,62%
OG2	500	F.07.110.05	Ripresa di spigoli	910,00	82,73	107,91	€ 719,37	8	44,00	€ 316,52	6,00	€ 43,16	10,00	€ 71,94	40,00	€ 287,75	31,62%

CAT.	NR.	RIF. CME	DESCRIZIONE	IMPORTO	UTILI	SPESE GEN.	COSTO	TAB. D.M.	MATERIALI		TRASPORTI		NOLI		MANODOPERA		% SU
					(10%)	(15%)		11.12.78	%	IMPORTO	%	IMPORTO	%	IMPORTO	%	IMPORTO	
OG2	510	F.15.505.05	Battiscopa massiccio in legno ramino classe I	1.255,69	114,15	148,90	€ 992,64	8	44,00	€ 436,76	6,00	€ 59,56	10,00	€ 99,26	40,00	€ 397,06	31,62%
OG2	520	F.14.010.05	Rifacimento di intonaci lesionati	2.730,00	248,18	323,72	€ 2.158,10	8	44,00	€ 949,57	6,00	€ 129,49	10,00	€ 215,81	40,00	€ 863,24	31,62%
OG2	530	L.01.100.05	Tinteggiatura con pittura lavabile - stesa a pennello e/o a rullo	3.315,35	301,40	393,12	€ 2.620,83	8	44,00	€ 1.153,17	6,00	€ 157,25	10,00	€ 262,08	40,00	€ 1.048,33	31,62%
OG2	540	E.01.470.05	Pulizia accurata senza ceratura dei pavimenti	1.175,79	106,89	139,42	€ 929,48	8	44,00	€ 408,97	6,00	€ 55,77	10,00	€ 92,95	40,00	€ 371,79	31,62%
OG2	560	A.01.030	OPERAIO SPECIALIZZATO (TERZO LIVELLO)	900,24	81,84	106,75	€ 711,65	*	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	100,00	€ 711,65	79,05%
OG2	570	A.01.030	OPERAIO SPECIALIZZATO (TERZO LIVELLO)	600,16	54,56	71,17	€ 474,43	*	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	100,00	€ 474,43	79,05%
OG2	580	F.15.450.05	Piano di posa in truciolare idrorepellente	1.552,50	141,14	184,09	€ 1.227,27	8	44,00	€ 540,00	6,00	€ 73,64	10,00	€ 122,73	40,00	€ 490,91	31,62%
OG2	590	A.01.030	OPERAIO SPECIALIZZATO (TERZO LIVELLO)	2.400,64	218,24	284,66	€ 1.897,74	*	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	100,00	€ 1.897,74	79,05%
OG2	600	Z.01.100	INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEGLI INTONACI ESISTENTI A SOFFITTO	13.107,50	1.191,59	1.554,25	€ 10.361,66	8	44,00	€ 4.559,13	6,00	€ 621,70	10,00	€ 1.036,17	40,00	€ 4.144,66	31,62%
OG2	610	E.01.470.10	Pulizia accurata completa di ceratura dei pavimenti	1.184,40	107,67	140,44	€ 936,28	8	44,00	€ 411,97	6,00	€ 56,18	10,00	€ 93,63	40,00	€ 374,51	31,62%
OG2	620	E.03.200.05	trasloco Uffici dell'area di cantiere e negli ambienti da destinarsi a locale spogliatoio e in quelli da destinarsi ad uso mensa e successivo rientro di tutti gli arredi dopo lavori di ripristino dei luoghi.	8.753,80	795,80	1.038,00	€ 6.920,00	8	44,00	€ 3.044,80	6,00	€ 415,20	10,00	€ 692,00	40,00	€ 2.768,00	31,62%

CAT.	NR.	RIF. CME	DESCRIZIONE	IMPORTO	UTILI	SPESE GEN.	COSTO	TAB. D.M.	MATERIALI		TRASPORTI		NOLI		MANODOPERA		% SU
					(10%)	(15%)		11.12.78	%	IMPORTO	%	IMPORTO	%	IMPORTO	%	IMPORTO	
OG2	630	A.01.030	OPERAIO SPECIALIZZATO (TERZO LIVELLO)	75,02	6,82	8,90	€ 59,30	*	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	100,00	€ 59,30	79,05%
OG2	640	E.03.100.05	Rimozione provvisoria di arredo	113,19	10,29	13,42	€ 89,48	8	44,00	€ 39,37	6,00	€ 5,37	10,00	€ 8,95	40,00	€ 35,79	31,62%
OG2	650	L.01.020.05	Stuccatura parziale di pareti	28,64	2,60	3,40	€ 22,64	8	44,00	€ 9,96	6,00	€ 1,36	10,00	€ 2,26	40,00	€ 9,06	31,62%
OG2	660	L.01.040.05	Rasatura di intonaci - con prodotti a base di gesso	457,38	41,58	54,23	€ 361,57	8	44,00	€ 159,09	6,00	€ 21,69	10,00	€ 36,16	40,00	€ 144,63	31,62%
OG2	670	L.01.060.05	Patinatura	1.636,80	148,80	194,09	€ 1.293,91	8	44,00	€ 569,32	6,00	€ 77,63	10,00	€ 129,39	40,00	€ 517,57	31,62%
OG2	680	L.01.030.05	Antibatterico ecologico fungicida	752,40	68,40	89,22	€ 594,78	8	44,00	€ 261,70	6,00	€ 35,69	10,00	€ 59,48	40,00	€ 237,91	31,62%
OG2	690	L.01.070.20	Sottofondo per interni ed esterni - a base di legante acrilico tipo Sandtex Primer	409,20	37,20	48,52	€ 323,48	8	44,00	€ 142,33	6,00	€ 19,41	10,00	€ 32,35	40,00	€ 129,39	31,62%
OG2	700	L.01.090.05	Tinteggiatura con pittura semi lavabile - stesa a pennello e/o a rullo	888,36	80,76	105,34	€ 702,26	8	44,00	€ 308,99	6,00	€ 42,14	10,00	€ 70,23	40,00	€ 280,90	31,62%
OG2	710	F.07.150.10	Parete in cartongesso - tipo Knauf o equivalente - lastra normale - doppio foglio per facciata	255,36	23,21	30,28	€ 201,87	8	44,00	€ 88,82	6,00	€ 12,11	10,00	€ 20,19	40,00	€ 80,75	31,62%
OG2	720	E.01.180.05	Demolizione di tavolato	56,78	5,16	6,73	€ 44,89	8	44,00	€ 19,75	6,00	€ 2,69	10,00	€ 4,49	40,00	€ 17,95	31,62%
OG2	730	M.01.140.05	Serramenti di porte interne in legno - cieche	520,63	47,33	61,73	€ 411,57	8	44,00	€ 181,09	6,00	€ 24,69	10,00	€ 41,16	40,00	€ 164,63	31,62%

CAT.	NR.	RIF. CME	DESCRIZIONE	IMPORTO	UTILI	SPESE GEN.	COSTO	TAB. D.M.	MATERIALI		TRASPORTI		NOLI		MANODOPERA		% SU
					(10%)	(15%)		11.12.78	%	IMPORTO	%	IMPORTO	%	IMPORTO	%	IMPORTO	
OG2	740	E.03.060.05	Rimozione di serramenti esterni - per superfici fino a mq. 2,00	70,26	6,39	8,33	€ 55,54	8	44,00	€ 24,44	6,00	€ 3,33	10,00	€ 5,55	40,00	€ 22,22	31,62%
OG2	750	A.01.030	OPERAIO SPECIALIZZATO (TERZO LIVELLO)	150,04	13,64	17,79	€ 118,61	8	44,00	€ 52,19	6,00	€ 7,12	10,00	€ 11,86	40,00	€ 47,44	31,62%
OG2	760	C.01.310.05	Telo in pvc quale barriera tra il piano di posa in truciolare e i sottofondi.	88,60	8,05	10,51	€ 70,04	8	44,00	€ 30,82	6,00	€ 4,20	10,00	€ 7,00	40,00	€ 28,02	31,62%
OG2	770	C.01.506.05	Geotessile in tessuto non tessuto - densita' 200 gr./mq - rotolo dim. ml. 2,00x50,00	22,80	2,07	2,70	€ 18,02	8	44,00	€ 7,93	6,00	€ 1,08	10,00	€ 1,80	40,00	€ 7,21	31,62%
OG2	780	A.01.020	OPERAIO QUALIFICATO (SECONDO LIVELLO)	419,28	38,12	49,72	€ 331,45	*	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	100,00	€ 331,45	79,05%

TOTALE

€ 194.799,07

€ 153.991,36

€ 66.227,38

€ 9.647,54

€ 15.668,21

€ 62.448,23

COSTO DELL'OPERA (al netto di spese generali e utile)	€ 153.991,36
COSTO TOTALE MANODOPERA	€ 62.448,23
INCIDENZA SUL COSTO DELL'OPERA (al netto di spese generali e utile)	40,55%

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: IAMMARINO LUCIA
CODICE FISCALE: MMRLCU61L49L113I
DATA FIRMA: 15/01/2021 16:23:29
IMPRONTA: 4C1ACE0E99560EF9C954F9B72C5691B0D03769FD40888AA1A6BB4B682DEB662B
D03769FD40888AA1A6BB4B682DEB662BFB852CC207D511941C56C512F87D3150
FB852CC207D511941C56C512F87D31506D23E04BB004AED059E6787738B42F2D
6D23E04BB004AED059E6787738B42F2DAF9A32ED61AEF5DC8F71168318768834

NOME: LORENZUT FABIO
CODICE FISCALE: LRNFBA59T27E098E
DATA FIRMA: 18/01/2021 16:51:53
IMPRONTA: A008AA1642AB016EB368C03CF0DECDFD6854E674755A91BC810501629A8880DC8
854E674755A91BC810501629A8880DC8C3D7F89254E4D765CB93D02E4632CD83
C3D7F89254E4D765CB93D02E4632CD834BA38C58ED67116CD20A14CE07A8F4CA
4BA38C58ED67116CD20A14CE07A8F4CAC2D1AE2D26E770871040CA66BBE95530

NOME: DIPIAZZA ROBERTO
CODICE FISCALE: DPZRRT53B01A103I
DATA FIRMA: 19/01/2021 09:06:38
IMPRONTA: 4BE9D2BBF10444BA8D34CE006232EB042BCCA6008A0EC109EF2D4E7F1271C488
2BCCA6008A0EC109EF2D4E7F1271C488B7F7F45BDB83A1E4FF8B1814CC1DCE3C
B7F7F45BDB83A1E4FF8B1814CC1DCE3CDF1B755F3096BF22334087F966D7AEB2
DF1B755F3096BF22334087F966D7AEB2FADEEA8CB5900340D2825946A63B87F5