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Codice Opera 20122 - Risanamento conservativo € messa in sicurezza Via Zara

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA.

relative opere complementari

N. | Categoria e Descrizione categorie di lavoro Categoria LAVORI % INCIDENZA
ord. | classifica PoS) Euro MANODOPERA
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
I OG3 metropolitane, funicolari, piste aeroportuali e P 116.490,00 22,71%

Importo complessivo a base d'asta

oneri per la sicurezza opere

Euro 4.400,00

TOTALE IMPORTO LAVORI

Euro 120.490,00

Importo della manodopera per i lavori Euro 26.451,52

pari ad un’incidenza media della manodopera sui lavori pari al 22,71 %.




INCIDENZA DELLA MANODOPERA

09/12/2020

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
Al Demolizioni
D.01.010 SCAVO DI SBANCAMENTO
1 D.01.010.10 Scavo di sbancamento - per interventi complessivi oltre i mc. 30,000
mc. 164,250 39,27 22,00 8,64 1.419,12 6.450,10
T.03.004 DEMOLIZIONE MANTI BITUMINOSI (10 CM)
2 T.03.004.05 Demolizione manti bituminosi fino a 10 cm
m2 330,00 9,50 33,50 3,18 1.049,40 3.135,00
3 T.03.004.05 Demolizione manti bituminosi fino a 10 cm
m2 10,00 9,50 33,50 3,18 31,80 95,00
T.03.008 DISERBO E ASPORTO MATERIALE
4 T.03.008.05 fino ad una larghezza di ml 0.50
m 400,00 2,10 75,00 1,58 632,00 840,00
T.03.014 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI/BINDERI PER RIUTILIZZO
5 T.03.014.05 Demolizione pavimentazione cubetti - cariczarao trasporto e scarico ai magazzinio comunali (nel prezzo e
compresa la fornitura dei sacchi)
m2 345,00 12,00 33,50 4,02 1.386,90 4.140,00
Totale Demolizioni Euro 14.660,10
A.2 Costruzioni
6 F.03.050.05 Sottovaglio - da cava
mc. 33,750 44,36 15,00 6,65 224,44 1.497,15
F.04.003 MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE
7 F.04.003.15 Magrone di sottofondazione dosato a kg.250
mc. 101,250 114,46 6,50 7,44 753,30 11.589,08
F.04.070 RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
8 F.04.070.05 Rete in acciaio elettrosaldata
kg. 2.666,250 1,84 33,50 0,62 1.653,08 4.905,90
T.00.108 PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO
9 T.00.108.20 Cubetti delle dimensioni 10-12 cm.
m2 675,00 102,23 21,85 22,34 15.079,50 69.005,25
10 T.00.108.50 Sovrapprezzo stuccatura fughe in resina




INCIDENZA DELLA MANODOPERA

09/12/2020

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
m2 675,00 9,00 21,85 1,97 1.329,75 6.075,00
T.04.002 CILINDRATURE VARIE
11 T.04.002.10 con rullo da 8-10 tonn
m2 678,07 1,20 23,55 0,28 189,86 813,68
T.04.004 CALCESTRUZZO BITUMINOSO A MISCELA SEMIAPERTA
12 T.04.004.10 dello spessore finito non inferiore a 5 cm
m2 10,00 9,00 0,00 0,00 0,00 90,00
T.04.006 CALCESTRUZZO BITUMINOSO A MISCELA CHIUSA - MQ
13 T.04.006.05 spessore finito non inferiore a 3 cm
m2 10,00 5,60 0,00 0,00 0,00 56,00
Totale Costruzioni Euro 94.032,06
A3 Opere fognarie
P.01.030 TUBAZIONE PVC - SERIE PESANTE - TIPO 303/1
14 P.01.030.55 Tubazione PVC - serie pesante - tipo 303/1 - diametro 160 mm - escluso scavi e rinterri
m 39,30 14,91 30,00 4,47 175,67 585,96
T.02.008 POSA IN OPERA DI CORDONATA
15 T.02.008.15 in pietra artificiale
m 3,00 17,00 35,00 5,95 17,85 51,00
T.03.015 LIEVO CORDONATA CON ACCATASTAMENTO IN CANTIERE
16 T.03.015.05 Lievo di cordonata o fascia di marciapiede, carico, trasporto e accastamento all'interno del cantiere
m 3,00 12,10 40,00 4,84 14,52 36,30
T.04.017 RIMOZIONE E NUOVA POSA IN OPERA DI CHIUSINI
17 T.04.017.05 con sede in carreggiata delle dimensioni oltre mq 0.23
cad. 22,00 150,00 35,00 52,50 1.155,00 3.300,00
18 T.04.017.10 con sede in carreggiata delle dimens. da mq 0.23 a mq 0.06
cad. 21,00 110,00 35,00 38,50 808,50 2.310,00
T.05.008 OPERE DI FOGNATURA
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE
19 T.05.008.10 Chiusini Classe D400 - a norma UNI EN 124 certificati
kg 289,500 3,85 35,00 1,35 390,83 1.114,58




INCIDENZA DELLA MANODOPERA

09/12/2020

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
T.05.111 OPERE DI FOGNATURA
COSTRUZIONE DI POZZETTI D'ISPEZIONE
20 T.05.111.25 dimensioni interne cm 50x50 fino h 1.50

cad. 5,00 80,00 35,00 28,00 140,00 400,00

Totale Opere fognarie Euro 7.797,84

Importo Lavori Euro 116.490,00

Importo manodopera Euro 26.451,52




09/12/2020
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI MANODOPERA % MAN.
A) LAVORI
A.1 - Demolizioni 14.660,10 4.519,22 30,83
A.2 - Costruzioni 94.032,06 19.229,93 20,45
A.3 - Opere fognarie 7.797,84 2.702,37 34,66
IMPORTO LAVORI Euro 116.490,00 26.451,52 22,71
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 116.490,00




