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Interventi di ripristino bacino e capacità idrica Laghetto di Contovello

ANN0 2022 (VP 641)

Relazione generale

Con il presente progetto si prevede l'esecuzione delle attività di manutenzione straordinaria del

Laghetto  di  Contovello  con  l’obiettivo  principale  di  asportare  una  frazione  dei  sedimenti

accumulatesi negli anni. L’intervento si rende necessario in quanto si è assistito ad una progressiva

riduzione della capacità di invaso che, durante la stagione estiva, causa frequenti prosciugamenti del

laghetto e morie di animali acquatici. 

Lo stagno di Contovello, oggetto di studio dal Museo Civico di Storia Naturale di Trieste sin dal

1968, era il più grande stagno di tutta la Provincia di Trieste: 41 metri per 29 metri di superficie;

profondo 2,2 metri, con un volume d’acqua superiore al 1.000 metri cubi. 

Laghetto di Contovello

I ricercatori del Museo hanno recentemente evidenziato che, progressivamente, lo stagno ha

subito due alterazioni: 

1. la  prima  fisica,  con  perdita  sia  dello  strato  impermeabile  sulle  rive  e,  soprattutto,

dell’apporto d’acqua da parte di una sorgente situata immediatamente a monte del bacino

(lo stagno sino ai primi anni ‘90 aveva un emissario, un torrentello, popolato da salamandre

pezzate, che scendeva sino a Miramare);



2. la  seconda  biologica,  quale  conseguenza  del  rilascio  di  una  serie  di  animali  e  piante

totalmente estranei agli  ecosistemi locali  e carsici (pesci vari,  testuggini esotiche, anatre

domestiche, piante ornamentali, rane ibride provenienti da allevamenti e laboratori); tale

alterazione biologica  dell’ecosistema ha fatto sì  che la  fauna  e la  flora  autoctone siano

andate progressivamente scemando, sino a scomparire totalmente per quanto riguarda gli

animali vertebrati, e ridursi a poche specie non significative per quanto riguarda la flora e

gli invertebrati.

Alla luce di quanto sopra i lavori di ripristino del bacino e della sua capacità idrica non potranno

quindi  in  alcun modo danneggiare  specie  rare o protette.  Anzi,  si  auspica  che ciò porti  a  un

miglioramento non solo storico e paesaggistico, ma pure naturalistico. Dello stesso avviso l’Ente

Tutela Patrimonio Ittico FVG, con il quale è stato eseguito un sopralluogo nei mesi estivi del 2022,

e il Servizio Biodiversità della Regione FVG contattato telefonicamente dallo scrivente. 

Nel dettaglio gli interventi consisteranno nelle seguenti operazioni:

1. svuotamento progressivo del laghetto, con cattura dei pesci presenti in collaborazione con

la sezione locale dell’Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA) che impartirà le istruzioni

del caso alle maestranze per il trasferimento degli animali in apposite vasche temporanee;

2. concluse le  operazioni  di  svuotamento si  procederà con l’asporto dei  fanghi,  mediante

l'ausilio  di  mezzi  meccanici,  per  stimati  110  mc,  caricamento  e  trasporto  in  apposito

impianto di trattamento, previa caratterizzazione;

3. sistemazione dell’area, reinvaso e reintroduzione degli animali acquatici.

Per la definizione economica dell’appalto si riporta di seguito il computo metrico estimativo:

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE U.M. QUANTITA’

PREZZO IMPORTO

N. CODICE € €

1 a corpo 1 4.850,00 4.850,00

2 ore 8 90,00 720,00

3 mc 198,76 25,20 5.008,75

4 mc 108 43,33 4.679,64

5 tonn 162 200,55 32.489,10

TOTALE 47.747,49

Allestimento cantiere. Trasferimento a/r mezzi operativi di scavo, attrezzature e personale. 
Installazione recinzione e cartellonistica di cantiere. Preparazione aree di cantiere per il deposito dei 
fanghi rimossi

Assistenza al personale ENPA addetto per la rimozione delle specie ittiche e successivo ricollocamento

Svuotamento acqua laghetto mediante autobotte e personale specializzato

Scavo con l’utilizzo di piattaforme d’appoggio compresa la movimentazione in cantiere del materiale 
scavato. Carico del fango su automezzi.

Classificazione, trasporto e conferimento del fango
rimosso presso impianto autorizzato. 



Per la realizzazione completa degli interventi, viene prevista una durata complessiva dei lavori

di 30 giorni. 

Considerando lo stato di fatto delle area di intervento si prevede:

- 1) delimitare l’area di intervento con apposizione della segnaletica a norma di legge;

- 2)  di circoscrivere unicamente l’area di intervento, mantenendo fruibile solo la porzione

attrezzata con tavoli da picnic, al fine di non interdire la fruizione pubblica e diminuire il

disagio per i cittadini;

- 3) verificare l’eventuale presenza di altri cantieri anche non relativi al verde.

Trieste novembre 2022

IL PROGETTISTA

dr. for. Panepinto Francesco



PREVENTIVO DI SPESA – QUADRO ECONOMICO

L'importo complessivo della spesa prevista in progetto ammonta a 60.000 Euro come indicato dal

seguente Quadro Economico, redatto tenuto conto degli esiti di una indagine di mercato:

                           QUADRO ECONOMICO

A) IMPORTO PRESTAZIONI:
   A1 – Lavori Euro 47.747,49
   A4 - Oneri per la sicurezza Euro 1.432,42

Euro 49.179,910
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
   B1 - I.V.A.: 22% di A Euro 10.819,58
   B2 - Spese tecniche (compresi oneri assistenziali e previdenziali)

Euro 0,00
   B4 - imprevisti e arrotondamenti 0,51

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Euro 10.820,09

TOTALE PROGETTO Euro 60.000,00

TOTALE IMPORTO 

        a) incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)
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