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2020_026_Oneri della sicurezza - Computo "CME Sicurezza"

Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

1 99.06.CV1.01 Cartellonistica Covid-19

Fornitura e posa in opera cartellonistica di avvertimento e indicazioni procedure

Covid-19 per l'intera durata dei lavori - Fino a un massimo di 20 cartelli plastificati

informativi formato A3, inclusa affissione.

1,000

SOMMANO a corpo 1,000 61,94 61,94

2 99.06.CV1.03 Verifica temperatura corporea personale

Verifica della temperatura corporea dei soggetti che devono a qualunque titolo

accedere al cantiere mediante utilizzo di idonea strumentazione senza contatto,

registrazione dell'avvenuto controllo e relativa procedura in materia di tutela della

privacy. Incluso nolo termometro. Per cantieri fino a un accesso medio giornaliero

stimato pari a venti persone.

5,000

SOMMANO mese 5,000 136,71 683,55

99.06.CV1.04 Sanificazione autoveicoli

Sanificazione (intesa come insieme di operazioni atte a rendere sani gli

ambienti mediante l'attività di pulizia e disinfezione) dei mezzi necessari per

raggiungere il cantiere (abitacolo degli autoveicoli quali i furgoni trasporto

persone, furgoni con cabina dotata di sedili a fila singola o doppia, autovetture)

e dei mezzi d'opera utilizzati in cantiere (cabine di trattrici, escavatori, pale

caricatrici, autogrù, terne, ecc.), da svolgersi con l'uso dei prodotti previsti per

ambienti di lavoro non sanitari nella circolare n° 5443 del 22 febbraio 2020 del

Ministero della Salute. Il prezzo non comprende le operazioni connesse

strettamente alla pulizia, in quanto riconducibili ad adempimenti di natura

igienico-sanitaria obbligatori ricompresi nel valore di impiego ordinario

dell'autoveicolo o del mezzo d'opera, mentre comprende i d.p.i. necessari per

le operazioni di disinfezione e lo smaltimento del materiale di risulta.

3 99.06.CV1.04 a Prezzo mensile, per un numero medio mensile di autoveicoli da trasporto e mezzi

d'opera utilizzati, non superiore a 5, e per un numero minimo di sanificazioni per

giorno d'impiego dei mezzi pari ad una

5,000

SOMMANO mese 5,000 290,65 1.453,25

4 99.06.CV1.05 Sanificazione locali igienici

Sanificazione (intesa come insieme di operazioni atte a rendere sani gli ambienti

mediante l'attività di pulizia e disinfezione) dei locali ad uso servizi

igienico-assistenziali posizionati all'interno del cantiere, ivi comprese le

attrezzature in essi collocate (tavoli, sedie, ante degli armadietti, maniglie,

tastiere, monitor, ecc.), ricompresi nell'allegato XIII del d.lgs 81/2008, con la sola

eccezione della sanificazione dei locali ad uso gabinetto compensata con altra

voce di Elenco Prezzi ma compresa la sanificazione del box ad uso ufficio di

cantiere, da svolgersi con l'uso dei prodotti previsti per ambienti di lavoro non

sanitari della Circolare n° 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministerodella Salute. Il

prezzo non comprende le operazioni connesse strettamente alla pulizia dei locali,

in quanto riconducibili ad adempimenti di natura igienico-sanitaria obbligatori, già

compresi nel prezzo a nolo dell'apprestamento compensato con altra voce di

Elenco Prezzi, mentre comprende i prodotti e i d.p.i. necessari per le operazioni di

disinfezione e lo smaltimento del materiale di risulta.Prezzo mensile per ciascun

box modulare a uno o più locali escluso il wc e per un numero minimo di

sanificazioni per settimana lavorativa effettiva (escluse quindi le sospensioni lavori

per maltempo, per disposizione della D.LL. o per qualsiasi altro motivo) pari a due.

Locali mensa 5,000

Locali spogliatoio 5,000

Locali ufficio 5,000

SOMMANO mese 15,000 110,76 1.661,40

5 99.06.CV1.06 Sanificazione gabinetto di cantiere

Sanificazione (intesa come insieme di operazioni atte a rendere sani gli ambienti

mediante l'attività di pulizia e disinfezione) del gabinetto di cantiere di cui

all'allegato XIII del d.lgs 81/2008, da svolgersi con l'uso dei prodotti previsti per

ambienti di lavoro non sanitari della Circolare n° 5443 del 22 febbraio 2020 del

Ministero della Salute. Il prezzo non comprende le operazioni connesse

strettamente alla pulizia del gabinetto, in quanto riconducibili ad adempimenti di

natura igienico-sanitaria obbligatori, già compresi nel prezzo a nolo

dell'apprestamento compensato con altra voce di Elenco Prezzi, mentre

comprende i prodotti e i d.p.i. necessari per le operazioni di disinfezione e lo

smaltimento del materiale di risulta.Prezzo mensile per ciascun box modulare a

A riportare 3.860,14
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Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 3.860,14

uno o più locali a uso gabinetto o antibagno, per un numero minimo di

sanificazioni pari a due per giornata lavorativa effettiva (escluse quindi le

sospensioni lavori per maltempo, per disposizione della D.LL. o per qualsiasi altro

motivo)

Wc di cantiere 5,000

SOMMANO mese 5,000 120,33 601,65

6 99.06.CV1.07 Disinfezione attrezzi di cantiere

Disinfezione degli attrezzi e attrezzature di lavoro utilizzati nel cantiere di uso

comune, compresi comandi esterni tipo dispositivi per azionamento macchine

fino a un massimo di 20 elementi mediamente presenti in cantiere. Il presente

articolo comprende i prodotti e i d.p.i. necessari per le operazioni di disinfezione e

lo smaltimento del materiale di risulta. Prezzo al mese

5,000

SOMMANO mese 5,000 210,86 1.054,30

99.06.CV1.08 Fornitura dispositivi di protezione individuale Covid-19

Fornitura dispositivi di protezione individuale Covid-19 - Maschere facciali e

guanti monouso.

7 99.06.CV1.08 a Fornitura di maschere facciali monouso di tipo chirurgico formate da due o tre

strati di tessuto non tessuto (tnt). La mascherina deve avere strisce per il naso, le

linguette per le orecchie e deve essere sterilizzata prima del confezionamento in

busta sigillata e termosaldata. Incluso smaltimento. Le mascherine devono essere

rispondenti alla norma tecnica UNI EN 14683:2019 o similari.

N.6 lavoratori per 23gg x 5 mesi x 2pz al gg. = 1380pz 1.380,000

SOMMANO cad 1.380,000 0,58 800,40

8 99.06.CV1.08 b Fornitura di paio di guanti di protezione monouso in nitrile conforme a UNI EN

420:2010, UNI EN 374-1:2018, UNIEN 374-2:2020, UNI EN ISO 374-4:2020.

Incluso smaltimento.

N.6 lavoratori per 23gg x 5 mesi x 2pz al gg. = 1380pz 1.380,000

SOMMANO cad 1.380,000 0,21 289,80

9 99.06.CV1.10 Compenso per l'attività del preposto alle procedure per il contenimento del

Covid-19

Compenso per l'attività del preposto per l'applicazione delle procedure legate al

contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 (gestione accessi di

personale, visitatori, tecnici e fornitori, predisposizione e modifica percorsi

separati, verifica dell'attuazione delle procedure da parte dei soggetti presenti in

cantiere, registrazione delle disinfezioni e in generale delle procedure previste nel

PSC e nel POS...) non già disciplinate in altri prezzi.

5,000

SOMMANO mese 5,000 235,90 1.179,50

99.06.CV1.11 Dispenser per soluzione idroalcolica

Fornitura dispenser per soluzioni idroalcoliche o altro prodotto idoneo, nel

rispetto di quanto disciplinato dal Ministero della Salute e delle normative di

riferimento emanate in materia, esclusa la fornitura dei prodotti igienizzanti.

10 99.06.CV1.11 a Prezzo per dispenser manuale da tavolo volume 500ml integrato da cartello

dedicato, da affiggere a parete o su supporto.

4,000

SOMMANO cad 4,000 8,36 33,44

11 99.06.CV1.12 Fornitura di soluzione idroalcolica igienizzante

Fornitura di soluzione idralcolica per igienizzazione e disinfezione mani (alcool >

70%). Il presente articolo si intende comprensivo degli oneri per il riempimento

dei dispenser (dispenser pagati a parte).

Stima 1L al mese x 5 mesi 5,000

SOMMANO l 5,000 14,18 70,90

99.06.CV1.13 Cisterna acqua

Fornitura e installazione su supporto rialzato a circa 1 m di cisterna di acqua, del

volume di 1000 lt, in polietilenead alta densità, idonea per acqua destinata a

fruizione umana, completa di gabbia in acciaio zincato, struttura di supporto,

valvola di carico a rubinetto, bocca di carico superiore da 220 mm. In opera per

cantieri privi di allacciamento alla rete acquedottistica, compresi 2 rabbocchi

mensili.

A riportare 7.890,13
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Riporto 7.890,13

12 99.06.CV1.13 a Cisterna d'acqua - fornitura in cantiere, installazione, manutenzioni,

smobilizzazione e nolo per il 1° mese.

Cisterna da 1mc ad uso umano 1,000

SOMMANO cad 1,000 327,34 327,34

13 99.06.CV1.13 b Cisterna d'acqua - nolo per i mesi o frazioni di mesi successivi al primo ed

esecuzione di n.2 rabbocchi mensili.

Cisterna da 1mc ad uso umano 4,000

SOMMANO cad.mese 4,000 279,52 1.118,08

99.01.XB1.05 BOX DI CANTIERE USO SERVIZI IGIENICO SANITARI DIM. 2,4x2,7x2,4 m

Fornitura e posa in opera di box di cantiere uso servizi igienico sanitari

realizzato da struttura di base, sollevata da terra e in elevato con profilati di

acciaio pressopiegati, copertura e tamponamento con pannello sandwich

costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm),

divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno

rivestito in PVC, completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e

fognario, termico (radiatore elettrico), dotato di una doccia, un WC, un lavabo,

boiler elettrico ed accessori. Dimensioni orientative 2,4x2,7x2,4 m compreso

trasporto, montaggio, smontaggio e formazione della base in cls armata di

appoggio.

14 99.01.XB1.05 a Prezzo primo mese

Wc di cantiere 1,000

SOMMANO cad 1,000 528,37 528,37

15 99.01.XB1.05 b Prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo al primo

Wc di cantiere 4,000

SOMMANO cad.mese 4,000 226,84 907,36

99.01.XB1.02 BOX DI CANTIERE USO SPOGLIATOIO DIM. 2,4x5,4x2,4 m

Fornitura e posa in opera di box di cantiere uso spogliatoio realizzato da

struttura di base, sollevata da terra e in elevato con profilati di acciaio

pressopiegati, copertura e tamponamento con pannello sandwich costituito da

lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm), divisori interni

a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno rivestito in PVC,

completo di impianti elettrico, idrico e fognario, termico (radiatore elettrico),

dotato di 6 armadietti a due scomparti e 6 seggiole. Dimensioni orientative

2,4x5,4x2,4 m compreso trasporto, montaggio, smontaggio e formazione della

base in cls armata di appoggio.

16 99.01.XB1.02 a Prezzo primo mese

1,000

SOMMANO cad 1,000 575,35 575,35

17 99.01.XB1.02 b Prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo al primo

4,000

SOMMANO cad.mese 4,000 222,49 889,96

99.01.XB1.06 BOX DI CANTIERE USO MENSA

Fornitura e posa in opera di box di cantiere uso mensa realizzato da struttura di

base, sollevata da terra e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati,

copertura e tamponamento con pannello sandwich costituito da lamiera

interna ed esterna e coibente centrale, divisori interni a pannello sandwich,

infissi in alluminio, pavimento in legno rivestito in PVC, completo di impianti

elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico (radiatore elettrico),

dotato di scaldavivande, tavoli e sedie. Dimensioni orientative 2,4x6,4x2,4 m

compreso trasporto, montaggio, smontaggio e formazione della base in cls

armata di appoggio.

18 99.01.XB1.06 a Prezzo primo mese

1,000

SOMMANO cad 1,000 606,11 606,11

19 99.01.XB1.06 b Prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo al primo

4,000

SOMMANO cad.mese 4,000 262,72 1.050,88

99.01.XB1.08 BOX DI CANTIERE USO UFFICIO RIUNIONI

A riportare 13.893,58
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Riporto 13.893,58

Fornitura e posa in opera di box di cantiere uso ufficio riunioni realizzato da

struttura di base, sollevata da terra e in elevato con profilati di acciaio

pressopiegati, copertura e tamponamento con pannello sandwich costituito da

lamiera interna ed esterna e coibente centrale, divisori interni a pannello

sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno rivestito in PVC, completo di

impianto elettrico e termico (radiatore elettrico), dotato di scrivania, 6 sedie,

mobili e accessori vari. Dimensioni orientative 2,4x6,4x2,4 m compreso

trasporto, montaggio, smontaggio e formazione della base in cls armata di

appoggio.

20 99.01.XB1.08 a Prezzo primo mese

1,000

SOMMANO cad 1,000 580,38 580,38

21 99.01.XB1.08 b Prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo al primo

4,000

SOMMANO cad.mese 4,000 219,84 879,36

22 99.01.AB1.02 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

Fornitura e posa in opera di cassetta di pronto soccorso rispondente all'art. 29 del

D.P.R. 303/56 e art. 1 D.M. 28/07/58 contenente: 1 flacone di sapone liquido, 1

flacone di disinfettante da 250 cc, 1 pomata per scottature, 1 confezione da 8

bende garza assortite, 10 garze sterili 10x10 cm, 1 flacone di pomata

antistaminica, 1 paio di forbici, 5 sacchetti di cotone da 50 g, 5 garze sterili 18x40

cm, 2 confezioni da 2 paia di guanti in vinile, 2 flaconi di acqua ossigenata, 1

flacone di clorossidante elettrolitico, 1 pinzetta sterile da 13 cm, 1 pinzetta sterile

da 9 cm, 2 rocchetti di cerotto da 2,5 cm per 5 m, 2 confezioni da 20 cerotti 2x7

cm, 2 lacci emostatici, 1 confezione di ghiaccio istantaneo, 5 sacchetti di

polietilene monouso, 1 termometro clinico, 4 teli triangolari 96x96x136 cm, 1

bisturi monouso sterile, 1 bacinella reniforme, 4 stecche per frattura, 1 confezione

da 10 siringhe sterili da 10 cc, 2 mascherine con visiera, 1 confezione di benda

tubolare a rete, 1 coperta isotermica oro/argento, 1 apribocca, 1 cannula e 1

elenco del contenuto.

1,000

SOMMANO cad 1,000 94,98 94,98

99.01.AH2.03 RECINZIONE DI CANTIERE CON RETE METALLICA ELETTROSALDATA E TUBI SU

PLINTI PREFABBRICATI

Esecuzione di recinzione di cantiere alta 200 cm, eseguita con tubi da ponteggio

infissi su plinti di calcestruzzo prefabbricati e rete metallica elettrosaldata.

Compreso il fissaggio della reti ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area

interessata dalla recinzione.

23 99.01.AH2.03 a Prezzo primo mese

Stimato 80ml x H=2m 160,000

SOMMANO m2 160,000 5,75 920,00

24 99.01.AH2.03 b Prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo al primo

Stimato 80ml x 2m x 4mesi 640,000

SOMMANO m².mese 640,000 1,85 1.184,00

25 99.02.QZ1.01 LAMPEGGIATORE CREPUSCOLARE

Applicazione di lampeggiatore crepuscolare a luce intermittente arancione.

Stimato 10pz x 5 mesi 50,000

SOMMANO cad.mese 50,000 1,65 82,50

99.02.QZ1.09 QUADRO ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE DA CANTIERE

Compenso per l'utilizzo di quadri elettrici di distribuzione da cantiere conformi

alle norme CEI 17.13/1 (EN 60439-1) e CEI 17.13/4 (EN 60439-4) con grado di

protezione IP55, costituiti da involucro in materiale isolante, antiurto e

autoestinguente per installazione a parete o per il fissaggio su cavalletto

autoportante, dotati di porte con chiave triangolare per impedire l'accesso al

quadro a persone non autorizzate, adatti ad essere chiusi a spine inserite, con

installate al suo interno cassette con morsettiera, gruppi presa IP55 di tipo

interbloccato, cassette complete di interruttori di protezione magnetotermici

con potere di interruzione da 6 kA e di tipo differenziale tarato a 0,03 A, incluso

il collegamento della linea di alimentazione mediante spina fissa esterna al

quadro o mediante morsettiera, pulsante luminoso di emergenza installato

sulla carpenteria del quadro all'esterno completo di bobina di sgancio

A riportare 17.634,80
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Riporto 17.634,80

sull'interruttore generale, certificazione CEI 17.13/4 (EN 60349-4), cablaggio,

collegamenti elettrici, opere accessorie e di finitura. Compreso il lievo alla fine

dell'utilizzo.

26 99.02.QZ1.09 e Quadro compreso di n. 2 prese 2P+T da 16 A, n. 2 prese 3P+T da 16 A e n. 2 prese

3P+T da 32A complete di interruttori magnetotermici e interruttore generale

magnetotermico differenziale 4P - 80 A - 0,03 A

1pz x 5 mesi 5,000

SOMMANO cad.mese 5,000 58,34 291,70

B1.01.035.10 Nolo di motogeneratore elettrico di emergenza trasportabile compreso la

verifica del funzionamento, carburante e materiale di consumo.

27 B1.01.035.10 a Motogeneratore elettrico potenza 10 kW

Stima utilizzo 4 ore x 5 giorni x 8 settimane 160,000

SOMMANO ora 160,000 10,96 1.753,60

99.05.AA3.11 DOCUMENTAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE

Compenso per la predisposizione della documentazione dell'impianto elettrico

di cantiere secondo norme CEI di settore, predisposizione della dichiarazione di

conformità ai sensi della legge 46/90 completa di allegati obbligatori e suo

deposito presso Enti di controllo ed ISPESL, compresa una copia da conservare

nella baracca di cantiere.

28 99.05.AA3.11 a Per potenza installata fino a 10 kW

A corpo 1,000

SOMMANO cad 1,000 422,87 422,87

99.01.QX1.01 ESTINTORE PORTATILE A POLVERE

Fornitura e posa in opera di estintore portatile a polvere, avente costruzione,

dispositivi di sicurezza, indicatori di pressione, supporti, contrassegni, colore e

omologazione rispondenti al D.M. 20/12/82. Adatti allo spegnimento di fuochi

di Classe A, B, C, capacità minima di estinzione indicata nei sottoarticoli,

completi di dichiarazione di conformità al documento di omologazione emesso

da parte del M.I., rilasciato dal Costruttore, di staffa per montaggio a parete e

cartello di segnalazione; compresa la manutenzione periodica prevista dalla

legge.

29 99.01.QX1.01 b Carica da kg 9 - Capacità di estinzione 43 A-183B-C

n. 4 pz x 5 mesi 20,000

SOMMANO cad.mese 20,000 5,87 117,40

99.03.AH2.07 PARAPETTO DI PROTEZIONE CON TUBI DA PONTEGGIO

Esecuzione di parapetto di protezione del bordo degli scavi di altezza 1 m,

eseguito con tubi da ponteggio di infissi nel terreno e controventati e da due

correnti orizzontali di legno dello spessore di 2,5 cm; compreso montaggio e

smontaggio.

30 99.03.AH2.07 a Prezzo primo mese

Stimato su bordo superiore strada a protezione scavi 100,000

SOMMANO m 100,000 3,97 397,00

31 99.01.AH2.10 DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO CON PALETTI E CATENA

Applicazione di delimitazione aree di lavoro tramite paletti alti 90 cm verniciati a

fuoco con fasce autoadesive rosse, aggancio per catena e base metallica di

diametro 240 mm, posti a distanza di un metro e catena in moplen di colore

bianco/rosso.

Stimato 30m x 6mesi 180,000

SOMMANO m.mese 180,000 2,65 477,00

Importo lavori 21.094,37

Coordinatore per la progettazione dei lavori

_______________________

==============
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