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2020_026_Oneri della sicurezza - Computo "CME Sicurezza"

N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

Q.ta

Sommario

Prezzo

Totale

=y

N

w

IN

w

99.06.CV1.01

99.06.CV1.03

99.06.CV1.04

99.06.CV1.04

99.06.CV1.05

99.06.CV1.06

Cartellonistica Covid-19

Fornitura e posa in opera cartellonistica di avvertimento e indicazioni procedure
Covid-19 per l'intera durata dei lavori - Fino a un massimo di 20 cartelli plastificati
informativi formato A3, inclusa affissione.

SOMMANO a corpo

Verifica temperatura corporea personale

Verifica della temperatura corporea dei soggetti che devono a qualunque titolo
accedere al cantiere mediante utilizzo di idonea strumentazione senza contatto,
registrazione dell'avvenuto controllo e relativa procedura in materia di tutela della
privacy. Incluso nolo termometro. Per cantieri fino a un accesso medio giornaliero
stimato pari a venti persone.

SOMMANO mese

Sanificazione autoveicoli

Sanificazione (intesa come insieme di operazioni atte a rendere sani gli
ambienti mediante I'attivita di pulizia e disinfezione) dei mezzi necessari per
raggiungere il cantiere (abitacolo degli autoveicoli quali i furgoni trasporto
persone, furgoni con cabina dotata di sedili a fila singola o doppia, autovetture)
e dei mezzi d'opera utilizzati in cantiere (cabine di trattrici, escavatori, pale
caricatrici, autogru, terne, ecc.), da svolgersi con l'uso dei prodotti previsti per
ambienti di lavoro non sanitari nella circolare n° 5443 del 22 febbraio 2020 del
Ministero della Salute. Il prezzo non comprende le operazioni connesse
strettamente alla pulizia, in quanto riconducibili ad adempimenti di natura
igienico-sanitaria obbligatori ricompresi nel valore di impiego ordinario
dell'autoveicolo o del mezzo d'opera, mentre comprende i d.p.i. necessari per
le operazioni di disinfezione e lo smaltimento del materiale di risulta.

Prezzo mensile, per un numero medio mensile di autoveicoli da trasporto e mezzi
d'opera utilizzati, non superiore a 5, e per un numero minimo di sanificazioni per
giorno d'impiego dei mezzi pari ad una

SOMMANO mese

Sanificazione locali igienici

Sanificazione (intesa come insieme di operazioni atte a rendere sani gli ambienti
mediante l'attivita di pulizia e disinfezione) dei locali ad uso servizi
igienico-assistenziali posizionati all'interno del cantiere, ivi comprese le
attrezzature in essi collocate (tavoli, sedie, ante degli armadietti, maniglie,
tastiere, monitor, ecc.), ricompresi nell'allegato XIll del d.lgs 81/2008, con la sola
eccezione della sanificazione dei locali ad uso gabinetto compensata con altra
voce di Elenco Prezzi ma compresa la sanificazione del box ad uso ufficio di
cantiere, da svolgersi con |'uso dei prodotti previsti per ambienti di lavoro non
sanitari della Circolare n° 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministerodella Salute. Il
prezzo non comprende le operazioni connesse strettamente alla pulizia dei locali,
in quanto riconducibili ad adempimenti di natura igienico-sanitaria obbligatori, gia
compresi nel prezzo a nolo dell'apprestamento compensato con altra voce di
Elenco Prezzi, mentre comprende i prodotti e i d.p.i. necessari per le operazioni di
disinfezione e lo smaltimento del materiale di risulta.Prezzo mensile per ciascun
box modulare a uno o piu locali escluso il wc e per un numero minimo di
sanificazioni per settimana lavorativa effettiva (escluse quindi le sospensioni lavori
per maltempo, per disposizione della D.LL. o per qualsiasi altro motivo) pari a due.

Locali mensa
Locali spogliatoio
Locali ufficio
SOMMANO mese

Sanificazione gabinetto di cantiere

Sanificazione (intesa come insieme di operazioni atte a rendere sani gli ambienti
mediante |'attivita di pulizia e disinfezione) del gabinetto di cantiere di cui
all'allegato XlII del d.lgs 81/2008, da svolgersi con I'uso dei prodotti previsti per
ambienti di lavoro non sanitari della Circolare n® 5443 del 22 febbraio 2020 del
Ministero della Salute. Il prezzo non comprende le operazioni connesse
strettamente alla pulizia del gabinetto, in quanto riconducibili ad adempimenti di
natura igienico-sanitaria obbligatori, gia compresi nel prezzo a nolo
dell'apprestamento compensato con altra voce di Elenco Prezzi, mentre
comprende i prodotti e i d.p.i. necessari per le operazioni di disinfezione e lo
smaltimento del materiale di risulta.Prezzo mensile per ciascun box modulare a

A riportare

1,000

1,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000
5,000
5,000

15,000

61,94

136,71

290,65

110,76

61,94

683,55

1.453,25

1.661,40

3.860,14
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(o3}

10

11

99.06.CV1.07

99.06.CV1.08

99.06.CV1.08

99.06.CV1.08

99.06.CV1.10

99.06.CV1.11

99.06.CV1.11

99.06.CV1.12

99.06.CV1.13

Riporto

uno o pil locali a uso gabinetto o antibagno, per un numero minimo di
sanificazioni pari a due per giornata lavorativa effettiva (escluse quindi le
sospensioni lavori per maltempo, per disposizione della D.LL. o per qualsiasi altro
motivo)

Woc di cantiere
SOMMANO mese

Disinfezione attrezzi di cantiere

Disinfezione degli attrezzi e attrezzature di lavoro utilizzati nel cantiere di uso
comune, compresi comandi esterni tipo dispositivi per azionamento macchine
fino a un massimo di 20 elementi mediamente presenti in cantiere. |l presente
articolo comprende i prodotti e i d.p.i. necessari per le operazioni di disinfezione e
lo smaltimento del materiale di risulta. Prezzo al mese

SOMMANO mese

Fornitura dispositivi di protezione individuale Covid-19
Fornitura dispositivi di protezione individuale Covid-19 - Maschere facciali e
guanti monouso.

Fornitura di maschere facciali monouso di tipo chirurgico formate da due o tre
strati di tessuto non tessuto (tnt). La mascherina deve avere strisce per il naso, le
linguette per le orecchie e deve essere sterilizzata prima del confezionamento in
busta sigillata e termosaldata. Incluso smaltimento. Le mascherine devono essere
rispondenti alla norma tecnica UNI EN 14683:2019 o similari.

N.6 lavoratori per 23gg x 5 mesi x 2pz al gg. = 1380pz
SOMMANO cad

Fornitura di paio di guanti di protezione monouso in nitrile conforme a UNI EN
420:2010, UNI EN 374-1:2018, UNIEN 374-2:2020, UNI EN ISO 374-4:2020.
Incluso smaltimento.

N.6 lavoratori per 23gg x 5 mesi x 2pz al gg. = 1380pz
SOMMANO cad

Compenso per |'attivita del preposto alle procedure per il contenimento del
Covid-19

Compenso per I'attivita del preposto per I'applicazione delle procedure legate al
contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 (gestione accessi di
personale, visitatori, tecnici e fornitori, predisposizione e modifica percorsi
separati, verifica dell'attuazione delle procedure da parte dei soggetti presenti in
cantiere, registrazione delle disinfezioni e in generale delle procedure previste nel
PSC e nel POS...) non gia disciplinate in altri prezzi.

SOMMANO mese

Dispenser per soluzione idroalcolica

Fornitura dispenser per soluzioni idroalcoliche o altro prodotto idoneo, nel
rispetto di quanto disciplinato dal Ministero della Salute e delle normative di
riferimento emanate in materia, esclusa la fornitura dei prodotti igienizzanti.

Prezzo per dispenser manuale da tavolo volume 500ml integrato da cartello
dedicato, da affiggere a parete o su supporto.

SOMMANO cad

Fornitura di soluzione idroalcolica igienizzante

Fornitura di soluzione idralcolica per igienizzazione e disinfezione mani (alcool >
70%). Il presente articolo si intende comprensivo degli oneri per il riempimento
dei dispenser (dispenser pagati a parte).

Stima 1L al mese x 5 mesi
SOMMANO |

Cisterna acqua

Fornitura e installazione su supporto rialzato a circa 1 m di cisterna di acqua, del
volume di 1000 It, in polietilenead alta densita, idonea per acqua destinata a
fruizione umana, completa di gabbia in acciaio zincato, struttura di supporto,
valvola di carico a rubinetto, bocca di carico superiore da 220 mm. In opera per
cantieri privi di allacciamento alla rete acquedottistica, compresi 2 rabbocchi
mensili.

A riportare

5,000

5,000

5,000

5,000

1.380,000

1.380,000

1.380,000

1.380,000

5,000

5,000

4,000

4,000

5,000

5,000

120,33

210,86

0,58

0,21

235,90

8,36

14,18

3.860,14

601,65

1.054,30

800,40

289,80

1.179,50

33,44

70,90

7.890,13
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12

13

14

15

16

17

18

19

99.06.CV1.13

99.06.CV1.13

99.01.XB1.05

99.01.XB1.05

99.01.XB1.05

99.01.XB1.02

99.01.XB1.02

99.01.XB1.02

99.01.XB1.06

99.01.XB1.06

99.01.XB1.06

99.01.XB1.08

Riporto

Cisterna d'acqua - fornitura in cantiere, installazione, manutenzioni,
smobilizzazione e nolo per il 1° mese.

Cisterna da 1mc ad uso umano
SOMMANO cad

Cisterna d'acqua - nolo per i mesi o frazioni di mesi successivi al primo ed
esecuzione di n.2 rabbocchi mensili.

Cisterna da 1mc ad uso umano
SOMMANO cad.mese

BOX DI CANTIERE USO SERVIZI IGIENICO SANITARI DIM. 2,4x2,7x2,4 m
Fornitura e posa in opera di box di cantiere uso servizi igienico sanitari
realizzato da struttura di base, sollevata da terra e in elevato con profilati di
acciaio pressopiegati, copertura e tamponamento con pannello sandwich
costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm),
divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno
rivestito in PVC, completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e
fognario, termico (radiatore elettrico), dotato di una doccia, un WC, un lavabo,
boiler elettrico ed accessori. Dimensioni orientative 2,4x2,7x2,4 m compreso
trasporto, montaggio, smontaggio e formazione della base in cls armata di
appoggio.

Prezzo primo mese

Woc di cantiere
SOMMANO cad

Prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo al primo

Woc di cantiere
SOMMANO cad.mese

BOX DI CANTIERE USO SPOGLIATOIO DIM. 2,4x5,4x2,4 m

Fornitura e posa in opera di box di cantiere uso spogliatoio realizzato da
struttura di base, sollevata da terra e in elevato con profilati di acciaio
pressopiegati, copertura e tamponamento con pannello sandwich costituito da
lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm), divisori interni
a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno rivestito in PVC,
completo di impianti elettrico, idrico e fognario, termico (radiatore elettrico),
dotato di 6 armadietti a due scomparti e 6 seggiole. Dimensioni orientative
2,4x5,4x2,4 m compreso trasporto, montaggio, smontaggio e formazione della
base in cls armata di appoggio.

Prezzo primo mese

SOMMANO cad

Prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo al primo

SOMMANO cad.mese

BOX DI CANTIERE USO MENSA

Fornitura e posa in opera di box di cantiere uso mensa realizzato da struttura di
base, sollevata da terra e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati,
copertura e tamponamento con pannello sandwich costituito da lamiera
interna ed esterna e coibente centrale, divisori interni a pannello sandwich,
infissi in alluminio, pavimento in legno rivestito in PVC, completo di impianti
elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico (radiatore elettrico),
dotato di scaldavivande, tavoli e sedie. Dimensioni orientative 2,4x6,4x2,4 m
compreso trasporto, montaggio, smontaggio e formazione della base in cls
armata di appoggio.

Prezzo primo mese

SOMMANO cad

Prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo al primo

SOMMANO cad.mese
BOX DI CANTIERE USO UFFICIO RIUNIONI

A riportare

1,000

1,000

4,000

4,000

1,000

1,000

4,000

4,000

1,000

1,000

4,000

4,000

1,000

1,000

4,000

4,000

327,34

279,52

528,37

226,84

575,35

222,49

606,11

262,72

7.890,13

327,34

1.118,08

528,37

907,36

575,35

889,96

606,11

1.050,88

13.893,58
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Totale

20

2

ey

22

23

24

25

99.01.XB1.08

99.01.XB1.08

99.01.AB1.02

99.01.AH2.03

99.01.AH2.03

99.01.AH2.03

99.02.Q71.01

99.02.Q71.09

Riporto

Fornitura e posa in opera di box di cantiere uso ufficio riunioni realizzato da
struttura di base, sollevata da terra e in elevato con profilati di acciaio
pressopiegati, copertura e tamponamento con pannello sandwich costituito da
lamiera interna ed esterna e coibente centrale, divisori interni a pannello
sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno rivestito in PVC, completo di
impianto elettrico e termico (radiatore elettrico), dotato di scrivania, 6 sedie,
mobili e accessori vari. Dimensioni orientative 2,4x6,4x2,4 m compreso
trasporto, montaggio, smontaggio e formazione della base in cls armata di
appoggio.

Prezzo primo mese

SOMMANO cad

Prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo al primo

SOMMANO cad.mese

CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

Fornitura e posa in opera di cassetta di pronto soccorso rispondente all'art. 29 del
D.P.R. 303/56 e art. 1 D.M. 28/07/58 contenente: 1 flacone di sapone liquido, 1
flacone di disinfettante da 250 cc, 1 pomata per scottature, 1 confezione da 8
bende garza assortite, 10 garze sterili 10x10 cm, 1 flacone di pomata
antistaminica, 1 paio di forbici, 5 sacchetti di cotone da 50 g, 5 garze sterili 18x40
cm, 2 confezioni da 2 paia di guanti in vinile, 2 flaconi di acqua ossigenata, 1
flacone di clorossidante elettrolitico, 1 pinzetta sterile da 13 cm, 1 pinzetta sterile
da 9 cm, 2 rocchetti di cerotto da 2,5 cm per 5 m, 2 confezioni da 20 cerotti 2x7
cm, 2 lacci emostatici, 1 confezione di ghiaccio istantaneo, 5 sacchetti di
polietilene monouso, 1 termometro clinico, 4 teli triangolari 96x96x136 cm, 1
bisturi monouso sterile, 1 bacinella reniforme, 4 stecche per frattura, 1 confezione
da 10 siringhe sterili da 10 cc, 2 mascherine con visiera, 1 confezione di benda
tubolare a rete, 1 coperta isotermica oro/argento, 1 apribocca, 1 cannulae 1
elenco del contenuto.

SOMMANO cad

RECINZIONE DI CANTIERE CON RETE METALLICA ELETTROSALDATA E TUBI SU
PLINTI PREFABBRICATI

Esecuzione di recinzione di cantiere alta 200 cm, eseguita con tubi da ponteggio
infissi su plinti di calcestruzzo prefabbricati e rete metallica elettrosaldata.
Compreso il fissaggio della reti ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area
interessata dalla recinzione.

Prezzo primo mese

Stimato 80ml x H=2m
SOMMANO m2

Prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo al primo

Stimato 80ml x 2m x 4mesi
SOMMANO mZ.mese

LAMPEGGIATORE CREPUSCOLARE
Applicazione di lampeggiatore crepuscolare a luce intermittente arancione.

Stimato 10pz x 5 mesi
SOMMANO cad.mese

QUADRO ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE DA CANTIERE

Compenso per |'utilizzo di quadri elettrici di distribuzione da cantiere conformi
alle norme CEI 17.13/1 (EN 60439-1) e CEl 17.13/4 (EN 60439-4) con grado di
protezione IP55, costituiti da involucro in materiale isolante, antiurto e
autoestinguente per installazione a parete o per il fissaggio su cavalletto
autoportante, dotati di porte con chiave triangolare per impedire I'accesso al
quadro a persone non autorizzate, adatti ad essere chiusi a spine inserite, con
installate al suo interno cassette con morsettiera, gruppi presa IP55 di tipo
interbloccato, cassette complete di interruttori di protezione magnetotermici
con potere di interruzione da 6 kA e di tipo differenziale tarato a 0,03 A, incluso
il collegamento della linea di alimentazione mediante spina fissa esterna al
quadro o mediante morsettiera, pulsante luminoso di emergenza installato
sulla carpenteria del quadro all'esterno completo di bobina di sgancio

A riportare

1,000

1,000

4,000

4,000

1,000

1,000

160,000

160,000

640,000

640,000

50,000

50,000

580,38

219,84

94,98

5,75

13.893,58

580,38

879,36

94,98

920,00

1.184,00

82,50

17.634,80
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Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

Q.ta

Sommario

Prezzo

Totale

26

27

28

29

30

31

99.02.Q71.09

B1.01.035.10

B1.01.035.10

99.05.AA3.11

99.05.AA3.11

99.01.0X1.01

99.01.QX1.01

99.03.AH2.07

99.03.AH2.07

99.01.AH2.10

Riporto

sull'interruttore generale, certificazione CEl 17.13/4 (EN 60349-4), cablaggio,
collegamenti elettrici, opere accessorie e di finitura. Compreso il lievo alla fine
dell'utilizzo.

Quadro compreso din. 2 prese 2P+T da 16 A, n. 2 prese 3P+T da 16 Ae n. 2 prese
3P+T da 32A complete di interruttori magnetotermici e interruttore generale
magnetotermico differenziale 4P - 80 A- 0,03 A

1pz x 5 mesi
SOMMANO cad.mese

Nolo di motogeneratore elettrico di emergenza trasportabile compreso la
verifica del funzionamento, carburante e materiale di consumo.

Motogeneratore elettrico potenza 10 kW

Stima utilizzo 4 ore x 5 giorni x 8 settimane
SOMMANO ora

DOCUMENTAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE

Compenso per la predisposizione della documentazione dell'impianto elettrico
di cantiere secondo norme CEl di settore, predisposizione della dichiarazione di
conformita ai sensi della legge 46/90 completa di allegati obbligatori e suo
deposito presso Enti di controllo ed ISPESL, compresa una copia da conservare
nella baracca di cantiere.

Per potenza installata fino a 10 kW

A corpo
SOMMANO cad

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE

Fornitura e posa in opera di estintore portatile a polvere, avente costruzione,
dispositivi di sicurezza, indicatori di pressione, supporti, contrassegni, colore e
omologazione rispondenti al D.M. 20/12/82. Adatti allo spegnimento di fuochi
di Classe A, B, C, capacita minima di estinzione indicata nei sottoarticoli,
completi di dichiarazione di conformita al documento di omologazione emesso
da parte del M.I., rilasciato dal Costruttore, di staffa per montaggio a parete e
cartello di segnalazione; compresa la manutenzione periodica prevista dalla
legge.

Carica da kg 9 - Capacita di estinzione 43 A-183B-C

n. 4 pz x 5 mesi
SOMMANO cad.mese

PARAPETTO DI PROTEZIONE CON TUBI DA PONTEGGIO

Esecuzione di parapetto di protezione del bordo degli scavi di altezza 1 m,
eseguito con tubi da ponteggio di infissi nel terreno e controventati e da due
correnti orizzontali di legno dello spessore di 2,5 cm; compreso montaggio e
smontaggio.

Prezzo primo mese

Stimato su bordo superiore strada a protezione scavi
SOMMANO m

DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO CON PALETTI E CATENA

Applicazione di delimitazione aree di lavoro tramite paletti alti 90 cm verniciati a
fuoco con fasce autoadesive rosse, aggancio per catena e base metallica di
diametro 240 mm, posti a distanza di un metro e catena in moplen di colore
bianco/rosso.

Stimato 30m x 6mesi
SOMMANO m.mese

Importo lavori

Coordinatore per la progettazione dei lavori

5,000

5,000

160,000

160,000

1,000

1,000

20,000

20,000

100,000

100,000

180,000

180,000

58,34

10,96

422,87

5,87

3,97

2,65

17.634,80

291,70

1.753,60

422,87

117,40

397,00

477,00

21.094,37
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