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2020_026_Ricostruzione muro contovello - Lista lavorazioni

Prezzo
Codice Descrizione u.M. Q.ta Totale
in cifre in lettere
1
01.1.AB1.02 PUNTELLAZIONI DI STRUTTURE VERTICALI
Puntellazioni di strutture murarie verticali con puntelli in acciaio, legname o misti,
compreso banchine, apparecchi da disarmo in genere, sbatacchiature in senso E?S\I/LAISE?
longitudinale e trasversale, controventatura in direzione perpendicolare al muro ORDINE DEGLI
servito, compreso armo, disarmo, collegamenti, fissaggi. INGEGNERI
Voce N.1in OG3 - STRADE ... E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI D4,80
SOMMANO | PREAIDICIA DI
TRIESTH
2 Ingegnere
10.1.BY1.01.A RIMOZIONE DI MACERIE 18.02.2021
Esecuzione della rimozione di macerie di edifici crollati o demoliti, compreso la cernita 09:42:27 UTC
selettiva dei materiali ed elementi da conservare, accatastamento entro I'area di
cantiere dei materiali recuperati, pulitura dei materiali recuperati con getto d'acqua,
carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche, esclusa indennita di discarica,
compreso ogni altro onere e modalita d'esecuzione per dare il lavoro finito a regola
d'arte con la sola esclusione di eventuali materiali contenenti amianto i quali verranno
individuati, segregati, allontanati dal cantiere, smaltiti secondo le norme vigenti e
compensati a parte con relativi prezzi.
Eseguita con mezzo meccanico
Voce N.4 in OG3 - STRADE ... E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI 78,750
SOMMANO | mc 78,750
3
10.3.TN6.01.D GEOCOMPOSITO DRENANTE TESSUTO-RETE-TESSUTO
Geocomposito a marcatura CE con funzione di drenaggio, filtrazione, separazione e
protezione meccanica, costituito da un nucleo spaziatore drenante racchiuso tra due
geotessili non tessuti agugliati, con spessore variabile da 0,4 fino a 2 cm (EN 964-1),
capacita drenante (a 50 kPa di pressione e gradiente idraulico i=1) compresa tra 0,6 e
2,3 |/s x m, e una resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 15 kN/m (EN
10319).
Geotessili filtranti con le seguenti caratteristiche:
- permeabilita non inferiore a 70 I/(m2 x sec) (EN 11058);
- apertura caratteristica 090 dei pori non inferiore a 60 micron (EN 12956);
- resistenza a trazione nominale non inferiore in entrambe le direzioni 6.0 kN/m (EN
10319).
Compresa fornitura, posa in opera
Spessore da 14,01 a 20 mm
Voce N.21 in OG3 - STRADE ... E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI 192,72
SOMMANO | mq 192,72
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Codice

Descrizione

U.M.

Q.ta

Prezzo

in cifre

in lettere

Totale

4
10.3.TN6.10.G

5
10.5.EQ3.01

6
11.8.CP1.01.A

7
12.1.CP1.01.A

GEOTESSILE NON TESSUTO
Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugliato a filo continuo in
polipropilene, compreso sormonti di almeno 25 cm e materiali per il fissaggio al piano
di posa.
Spessore 7,0 mm, massa areica 1000 g/m?
Voce N.19 in OG3 - STRADE ... E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI

SOMMANO

BETONCINO A CONSOLIDAMENTO DI PARETI INSTABILI
Esecuzione di betoncino dello spessore fino a 10 cm medio spruzzato con aria
compressa a consolidamento di pareti instabili, anche a strati successivi, dosato con
500 kg di cemento tipo CEM 1 42,5 per m di inerti a granulometria corretta,
opportunamente additivato con prodotti speciali come acceleranti di presa idrofughi,
compresi tutti gli oneri per sfridi e scarico di acque di infiltrazione. Misura in
proiezione verticale maggiorata del 10% per asperita e massi aggettanti.
Voce N.8 in OG3 - STRADE ... E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI

SOMMANO

RIPORTI IN MATERIALE MISTO DI CAVA
Esecuzione di riporti, mediante fornitura e posa in opera di materiali misti granulari,
costituiti da ghiaia, detrito e frantumato arido provenienti da cave di prestito o alvei di
torrente, per formazione di strati di fondazione stradale, ritombamenti, sottofondi,
corpi stradali, rilevati, rialzi di curve, bonifiche e ricariche di consolidamento,
compresa la pulizia e sistemazione del fondo, l'indennita di cava, il carico, trasporto e
lo scarico a pie d'opera, le eventuali correzioni granulometriche e stabilizzazioni, la
stesura e compattazione per strati di 30 cm massimi, la sagomatura, profilatura dei
cigli e delle scarpate, la compattazione con adeguati mezzi meccanici sino al
raggiungimento del costipamento prescritto.
Per costipamento pari a 95% della densita massima AASHTO
Voce N.17 in OG3 - STRADE ... E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI

SOMMANO

FONDAZIONE STRADALE

Esecuzione di fondazione stradale mediante fornitura e posa in opera di materiali misti
granulari vagliati, costituiti da ghiaia, detrito e frantumato arido provenienti da cave di
prestito o alvei di torrente, compresa la pulizia e sistemazione del fondo, l'indennita di
cava, il carico, trasporto e lo scarico a pié d'opera, le correzioni granulometriche e

mq

mq

mc

90,70

90,70

72,90

72,90

36,280

36,280
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U.M.
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in cifre

in lettere

Totale

12.1.CP1.01.A

8
13.3.1L51.01.B

9
25.2.BE3.01.A

10
D.01.010.10

stabilizzazioni, la stesura e compattazione per strati di 30 cm massimi, la sagomatura,
profilatura dei cigli e delle scarpate, la compattazione con adeguati mezzi meccanici
sino al raggiungimento del costipamento prescritto.
Per costipamento pari a 95% della densita massima AASHTO
Voce N.18 in OG3 - STRADE ... E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI

SOMMANO

IMPERMEABILIZZAZIONE CONTRO TERRA DI MURATURE CON MEMBRANA
PLASTOMERICA ANTIRADICE
Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante plastomerica (guaina)
elastica antiradice con doppia armatura in tessuto non tessuto poliestere e velo vetro,
per impermeabilizzazione muri controterra, compreso pulizia della superficie
interessata alla posa, formazione di guscia, spalmatura di due mani di primer a rapida
essiccazione, incollaggio dei teli a fiamma, sormonti, materiale di consumo e sfridi.
Guaina spessore 4 mm, peso 4 kg/m?
Voce N.20 in OG3 - STRADE ... E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI

SOMMANO

DEMOLIZIONI A MANO DI MURATURE IN PIETRA O LATERIZIO
Demolizione eseguita a mano di murature in pietrame di qualsiasi natura, di mattoni
pieni o mista, eseguita a qualsiasi altezza a settori o in breccia su manufatti di qualsiasi
forma e spessore, eseguita con punta di ferro e mazzuolo o con l'ausilio di idonei
mezzi meccanici, con ogni cautela, compresi e compensati gli oneri per il calo a terra
delle macerie, le necessarie opere provvisionali a protezione delle strutture superstiti
o adiacenti, accatastamento e pulizia del materiale giudicato recuperabile, che rimarra
di proprieta del Committente, trasporto fino alla piazzola di accumulo entro I'area di
cantiere, carico e allontanamento delle macerie di risulta non recuperabile a pubblica
discarica, I'indennita di discarica, ponti di servizio.
Andante
Voce N.3in OG3 - STRADE ... E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI

SOMMANO

SCAVO DI SBANCAMENTO

Scavo di sbhancamento o a sezione aperta all'esterno di edifici, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materia asciutta o bagnata con mezzi meccanici, in terreno
qualsiasi esclusa roccia da mina, anche in presenza d'acqua per altezze non superiori
ai cm. 20 rispetto alla quota di fondo scavo, se necessario ripreso in tempi successivi
ed a piani di livello differenti, anche per la formazione di scantinati e per incassature

mc

mq

mc

36,280

36,280

112,53

112,53

39,733

39,733
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D.01.010.10

11
D.01.020.05

delle fondazioni, cassonetti stradali, trincee con larghezza dello scavo non inferiore a
m 3.00.
Compreso le eventuali sbadacchiature, demolizione e prelevamento di murature
rinvenibili nello scavo, puntellazioni necessarie, gli esaurimenti delle acqua piovane o
di infiltrazione, formazione di rampe provvisorie, nonché la deviazione provvisoria di
tubazioni di qualsiasi tipo e la mano d'opera necessaria per |'eventuale spianamento e
sagomatura delle sezioni il tutto in presenza di tutti indistintamente i servizi di
sottosuolo.
Compreso, inoltre, I'onere dell'eventuale taglio d'alberi di piccolo diametro (massimo
c¢m.20), di arbusti, di cespugli e piante ed estirpazione di ceppaie, il carico, trasporto e
scarico del materiale di risulta in luogo da procurarsi a cura dell'Assuntore, gli oneri di
discarica ed ogni altro magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.
VALUTAZIONE: al metro cubo - misurazione effettuata in base all'effettivo volume
scavato, misurazione effettuata sul posto - tutto compreso.
Scavo di sbancamento - per interventi complessivi oltre i mc. 30,000
Voce N.27 in OS1 - LAVORI IN TERRA

SOMMANO

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CHIUSA

Scavo a sezione obbligata chiusa o ristretta anche per fognatura all'esterno ed
all'interno di edifici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in terreno di qualunque natura e consistenza in materia asciutta o bagnata
esclusa roccia da mina, anche in presenza d'acqua per altezze non superiori ai cm. 20
rispetto alla quota di fondo scavo, se necessario ripreso in tempi successivi ed a piani
di livello differenti, anche per incassature delle fondazioni, cassonetti stradali, trincee
con larghezza dello scavo non superiore a m 3.00.

Compreso le eventuali sbadacchiature, demolizione e prelevamento di murature
rinvenibili nello scavo, puntellazioni necessarie, gli esaurimenti delle acqua piovane o
di infiltrazione, formazione di rampe provvisorie, nonché la deviazione provvisoria di
tubazioni di qualsiasi tipo e la mano d'opera necessaria per I'eventuale spianamento e
sagomatura delle sezioni compresa la rottura di massi di volume finoa 1/2 mc e
I'onere della presenza di tutti indistintamente i servizi di sottosuolo ed il rinterro con
materiale adatto, scarto di cava.

Compreso, inoltre, I'onere dell'eventuale taglio d'alberi di piccolo diametro (massimo
c¢m.20), di arbusti, di cespugli e piante ed estirpazione di ceppaie, il carico, trasporto e
scarico del materiale di risulta in luogo da procurarsi a cura dell'Assuntore, gli oneri di
discarica ed ogni altro magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.
VALUTAZIONE: al metro cubo - misurazione effettuata in base all'effettivo volume
scavato, misurazione effettuata sul posto - tutto compreso.

Scavo a sezione obbligata chiusa o ristretta - eseguito a mano o con piccoli mezzi

mc

281,738

281,738
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Prezzo
Codice Descrizione u.M. Q.ta Totale
in cifre in lettere
D.01.020.05 meccanici in ambienti facilmente accessibili
Voce N.28 in OS1 - LAVORI IN TERRA 31,941
SOMMANO | mc 31,941
12
D.01.050.05 COMPENSO AGLI SCAVI PER L'USO DI MARTELLONE
Sovrapprezzo agli scavi di qualsiasi tipo e natura per I'uso di martellone o esplosivi per
la presenza di roccia dura da mina.
VALUTAZIONE: al metro cubo - misurazione effettuata in base all'effettivo volume
scavato, misurazione effettuata sul posto - tutto compreso.
Compenso agli scavi per I'uso di martellone demolitore - da montare su escavatori con
massa complessiva fino a q.li 50
Voce N.29 in OS1 - LAVORI IN TERRA 116,462
SOMMANO | mc 116,462
13
D.01.080.35 CARICO, TRASPORTO E SCARICO A DISCARICA (provenienza demolizione fabbricati -
fino a 30mc)
Carico, trasporto e scarico del materiale di risulta di qualsiasi natura e consistenza,
compresa la roccia dura da mina, in luogo da procurarsi a cura dell'Assuntore
compresi gli oneri di discarica, tutte le analisi preventive da eseguirsi a campioni sul
materiale ed ogni altro onere e magistero necessario a dare il lavoro finito a regola
d'arte.
VALUTAZIONE: a metro cubo - misurazione effettuata su autocarro ovvero valutato
una volta e mezza il volume effettivo in sezione - tutto compreso.
Carico, trasporto e scarico a discarica - provenienza da demolizione di fabbricati in
genere - per interventi fino a mc. 30,000
Voce N.5in OG3 - STRADE ... E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI 4,275
SOMMANO | mc 4,275
14
E.01.360.25 DEMOLIZIONE COMPLETA DI PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA STRADALE

Demolizione completa di pavimentazione in conglomerato bituminoso (tappeto di
usura e binder), il tutto per uno spessore medio di cm 10-12, eseguita a mano o con
mezzi meccanici.

Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e
la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, il carico, trasporto e
scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in base all'effettiva
demolizione eseguita vuoto per pieno con sola detrazione dei fori uguali o maggiori a
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Codice

Descrizione

U.M.

Q.ta

Prezzo

in cifre

in lettere

Totale

E.01.360.25

15
F.01.010.30

16
F.01.020.05

17
F.01.030.05

mg. 1,00 - tutto compreso.
Demolizione completa di pavimentazione bituminosa stradale - eseguita a mano - per
interventi oltre a mqg. 10,00
Voce N.7 in OG3 - STRADE ... E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI
SOMMANO

MICROPALI fino a D=250mm
Micropali in opera attraverso terreni di qualsiasi natura e consistenza nonche
attraverso trovanti rocciosi, murature di qualsiasi tipo e natura e conglomerati
semplici ed armati, eseguiti mediante trivellazione a rotazione o rotopercussione con
contemporaneo approfondimento del tuboforma (verticale o inclinato), compreso
I'onere per I'impiego di fanghi bentonitici in presenza di terreni poco coesivi, con
iniezione a pressione controllata, per mezzo di valvole predisposte, di malta
cementizia formata con kg. 600 di cemento ad alta resistenza CEM | 4,25 o 3,25, per
ogni metro cubo di sabbia e fino a qualunque assorbimento, escluso la fornitura e
posa in opera dell'armatura metallica.
VALUTAZIONE: al metro lineare - misurazione effettuata per lo sviluppo effettivo del
manufatto a partire dalla quota estradosso magrone di sottofondazione sino alla
quota fine perforazione, corrispondente con la parte terminale dell'armatura tubolare
- tutto compreso.
Micropali con tubi forma di diam. est. mm.250
Voce N.24 in 0S21 - OPERE STRUTTURALI SPECIALI

SOMMANO

PROFILATI TUBOLARI
Fornitura e posa in opera di profilati tubolari in acciaio S355 costituenti I'armatura dei
micropali di cui alla voce precedente, filettati e manicottati alle estremita e completi di
valvolature di non ritorno poste ad un interasse di cm.50.
VALUTAZIONE: al chilogrammo - misurazione effettuata per lo sviluppo effettivo
dell'armatura lungo il suo asse longitudinale moltiplicato per il peso teorico tabellare a
metro lineare specifico in base al diametro di tubo utilizzato - tutto compreso
Profilati tubolari
Voce N.14 in OG3 - STRADE ... E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI

SOMMANO

TIRANTI ATTIVI PER CONSOLIDAMENTO
Esecuzione di tiranti attivi per il consolidamento di strutture e terreni, perforati nel
diametro reso 105-133 mm. ed armati con multitrefolo in acciaio armonico per

mq

ml

201,60

201,60

84,00

84,00

3.135,600

3.135,600
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Codice

Descrizione

U.M.

Prezzo

in cifre

in lettere

Totale

F.01.030.05

18
F.03.060.05

tensioni d'esercizio sino a 60 tonn., costituiti da:
- perforazione orizzontale o inclinata rispetto all'orizzontale, eseguita a
rotopercussione entro terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza
d'acqua, fondazioni armate e non armate, roccia, compreso altresi I'onere per I'uso di
tuboforma provvisorio atto al mantenimento del foro aperto in fase di avanzamento
ed iniezione entro terreni a bassa coesione o comunque franosi, intendendosi nel
prezzo compensati i costi di manodopera, macchinari regolarmente equipaggiati,
posizionamenti e quant'altro necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte, solo
esclusi i ponteggi necessari, compensati a parte;
- fornitura e posa in opera entro le perforazioni di armatura metallica costituita da
fasci di trefolo in acciaio armonico diametro 0,6", ciascuno costituito da n° 7 fili
diametro 5 mm., opportunamente confezionati e ricoperti all'origine con guaina in
PVC trefolo per trefolo e guaina liscia esterna nella parte tesa, guaina corrugata nella
parte vincolata (bulbo), compresi inoltre tutti gli accessori, distanziatori, puntazze,
cannette di inezione e controllo, testate munite di piastre, boccole e chiavette di
bloccaggio, compreso I'onere della tesatura con rilascio del certificato, compreso
inoltre ogni magistero e quan'altro necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte;
- iniezione di consolidamento eseguita mediante I'utilizzo di miscela binaria combinata
nella dosatura di 100 kg di cemento normale tipo | CEM 3,25 per ogni 45-50 litri di
acqua, pompata entro le armature del tirante fino a refluimento stabile dalla bocca del
foro, per quantitativi complessivi sino ad un massimo di 3 volte il volume teorico della
perforazione, intendendosi nel prezzo compensati i costi di manodopera, macchinari
regolarmente equipaggiati e riforniti, trasporti, fornitura di tutti i componenti
compresa quella di eventuali additivi e quant'altro necessario a dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
VALUTAZIONE:
per sottovoci a cadauno - al metro lineare - misurazione effettuata per lo sviluppo
effettivo del manufatto a partire dalla piastra di riscontro del tirante nella struttura
sino al punto di fine perforazione, corrispondente con la parte terminale dell'armatura
del tirante - tutto compreso.
Tiranti attivi per il consolidamento di terreni e strutture
Voce N.25in 0S21 - OPERE STRUTTURALI SPECIALI

SOMMANO

DRENAGGI PER MURATURE CONTRO TERRA

Fornitura e posa in opera di tubi per drenaggio alla base di muraglioni di sostegno e
murature contro terra, mediante carotaggio orizzontale a rotopercussione del
diametro pari a mm. 140, e successivo infilaggio nei fori di un tubo drenante in PVC
appositamente forato e rivestito in tessuto non tessuto.

Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e

ml

50,00

50,00
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Codice

Descrizione

U.M.

Q.ta

Prezzo

in cifre

in lettere

Totale

F.03.060.05

19
F.04.003.15

20
F.04.065.05

la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere
fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in
discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte.
VALUTAZIONE: al metro lineare - misurazione effettuata per lo sviluppo effettivo del
manufatto a partire dal punto di inizio della perforazione sino al punto di fine
perforazione, corrispondente con la parte terminale del tubo di drenaggio - tutto
compreso.
Drenaggi di muraglioni di sostegno e murature controterra in genere
Voce N.15 in OG3 - STRADE ... E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI

SOMMANO

MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE
Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio per opere di sottofondazione,
eseguito con cemento tipo CEM | 32,5, secondo le prescrizioni tecniche previste,
gettato contro terra per uno spessore minimo di cm.10, fino a un massimo di cm.25,
compreso lo spargimento a mano, la vibrazione il livellamento.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e
la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche e di quant'altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
VALUTAZIONE: al metro cubo - misurazione effettuata in base alle dimensioni in
pianta delle fondazioni rilevate dagli elaborati esecutivi e maggiorato perimetralmente
di cm. 10, moltiplicato per lo spessore previsto o rilevato - tutto compreso.
Magrone di sottofondazione dosato a kg.250
Voce N.9in OG3 - STRADE ... E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI

SOMMANO

ACCIAIO IN BARRE PER CEMENTI ARMATI B450C
Fornitura e posa in opera di acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
del tipo B450C in barre ad aderenza migliorata, lavorato e tagliato a misura, per
qualsiasi diametro esso sia, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc., noncheé gli oneri relativi ai controlli di legge.
VALUTAZIONE: al chilogrammo - misurato per lo sviluppo teorico dei ferri di armatura,
dedotto dagli elaborati di progetto, moltiplicato per il relativo peso tabellare al metro
lineare riferito al diametro utilizzato - tutto compreso.
Acciaio in barre per cementi armati B450C
Voce N.13 in OG3 - STRADE ... E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI

SOMMANO

mc

41,25

41,25

7,229

7,229

7.177,665

7.177,665
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2020_026_Ricostruzione muro contovello - Lista lavorazioni

Codice

Descrizione

U.M.

Q.ta

Prezzo

in cifre

in lettere

Totale

21
NP.01

22
NP.02

23
NP.03

MOVIMENTAZIONE NELL'AMBITO DEL CANTIERE DEL MATERIALE DI RECUPERO
Sovrapprezzo per movimentazione ed accatastamento per il successivo riutilizzo
nell'ambito del cantiere delle rocce e del terreno di qualsiasi natura e consistenza
presente in situ, previa separazione dei materiali non riutilizzabili e/o considerabili
quali rifiuti (ad es. conglomerati bituminosi, ecc.) che dovranno essere trasportati a
discarica autorizzata (computati a parte).
La lavorazione, eseguita a mano o con I'impiego di mezzi meccanici di qualsiasi
genere, da eseguirsi anche in presenza d'acqua, comprende tutti gli oneri per i
trasporti e movimentazioni, carico e scarico, assistenze, I'eventuale preparazione
dell'area di accatastamento nella zona specificata negli elaborati progettuali.
Valutazione a mc verso area stoccaggio e da area di stoccaggio a zona di lavorazione
per ripristino
Voce N.6 in OG3 - STRADE ... E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI

SOMMANO

PULIZIA ED ESPLORAZIONE PARAMENTO IN PIETRA
Esecuzione della pulizia del muro in pietra esistente con estirpazione ed asporto dei
rampicanti e degli arbusti presenti, comprese le ceppaie, e successiva esplorazione del
paramento allo scopo di individuare e rimuovere in sicurezza i conci instabili o
pericolanti.
La lavorazione comprende ogni attrezzatura e mezzo d'opera, la manodopera
specializzata in cordata, ogni assistenza, tagli, rimozioni, carico, scarico e trasporto alle
pubbliche discariche, oneri di discarica, il riposizionamento dei conci instabili ed il
ripristino delle fughe ove necessario con adeguata malta cementizia.
I materiali di risulta derivanti da tali operazioni, salvo prescrizioni diverse dovranno
essere completamente eliminati mediante I'immediato asporto. Il materiale dovra
essere opportunamente preconcentrato, asportato immediatamente e conferito in
discarica pubblica autorizzata.
Valutazione a mq indagato.
Analisi prezzi per singole voci con riferimento al Prezzario FVG 2020
Analisi prezzi per voci compiute con riferimento a Prezzario Comune di Trieste 2018
Voce N.2in OG3 - STRADE ... E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI

SOMMANO

RIPORTI COSTIPATI CON MATERIALE GIA' IN SITU

Esecuzione di riporti mediante riutilizzo del materiale gia presente in situ, per
ritombamento degli scavi, compresa ogni movimentazione, carico, trasporto, la
stesura, la compattazione per strati come da indicazioni progettuali con adeguati

mc

mq

80,000

80,000

126,30

126,30
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2020_026_Ricostruzione muro contovello - Lista lavorazioni

Prezzo
Codice Descrizione u.M. Q.ta Totale
in cifre in lettere
NP.03 mezzi meccanici sino al raggiungimento del costipamento prescritto, sagomatura, ed
ogni altro onere e magistero.
Valutazione a mc di progetto.
Analisi prezzi per voci compiute con riferimento al Prezzario FVG 2020
Analisi prezzi per singole voci con riferimento a Prezzario Comune di Trieste 2018
Voce N.16 in OG3 - STRADE ... E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI 248,190
SOMMANO | mc 248,190
24
NP.04 PROVE DI CARICO SU MICROPALI FONDAZIONE E TIRANTI
Prove di carico, come da indicazioni della D.L. e del Collaudatore, da eseguirsi in opera
su:
- n. 2 tiranti attivi
- n. 1 micropalo fondazione.
Nel prezzo sono computate tutte le attrezzature, i noli, i materiali, ponti di lavoro,
strumentazioni, manodopera specializzata, redazione di relazione di prova, e tutto
quant'altro necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce N.26 in OS21 - OPERE STRUTTURALI SPECIALI 1,00
SOMMANO | corpo 1,00
25
T.40.000.05 GETTO IN CLS PER OPERE FONDAZIONALI ARMATE
Fornitura e getto di calcestruzzo formato con una dosatura minima di kg 300 di
cemento tipo 325 di resistenza caratteristica RbK > = 25 N/mmg, per opere
fondazionali armate quali: platee, plinti, basamenti, travi rovescie, eseguito a
qualunque altezza, profondita e distanza, comprese le casseforme di qualunque tipo e
importanza, le centine, le armature di sostegno e le opere provvisionali in genere, il
disarmo, esclusa I'armatura in acciaio e compreso ogni altro onere e magistero per
dare I'opera eseguita a regola d'arte.
con cls a RbK > =25 N/mmq
Voce N.10 in OG3 - STRADE ... E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI 20,648
SOMMANO | mc 20,648
26
T.40.009.10 GETTO IN CLS PER OPERE IN ELEVAZIONE ARMATE (sp. da 16 a 35cm)

Fornitura e getto di calcestruzzo formato con una dosatura minima di kg 300 di
cemento tipo 325, per opere in elevazione armate, quali: muri in genere, travi, pilastri,
setti, solette, rampe scale eseguito a qualsiasi altezza, profondita e distanza, comprese|
le casseforme di qualunque tipo e importanza, le centine, le armature di sostegno e le
opere provvisionali in genere, il disarmo, esclusa I'armatura in acciaio e compreso ogni
altro onere e magistero per dare I'opera a regola d'arte.
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2020_026_Ricostruzione muro contovello - Lista lavorazioni

Prezzo
Codice Descrizione u.M. Q.ta Totale
in cifre in lettere
T.40.009.10 con cls a RbK > =25 N/mmq per spessori da cm 16 a cm 35
Voce N.12 in OG3 - STRADE ... E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI 1,322
SOMMANO | mc 1,322
27
T.40.009.15 GETTO IN CLS PER OPERE IN ELEVAZIONE ARMATE (sp. maggiore 35cm)
Fornitura e getto di calcestruzzo formato con una dosatura minima di kg 300 di
cemento tipo 325, per opere in elevazione armate, quali: muri in genere, travi, pilastri,
setti, solette, rampe scale eseguito a qualsiasi altezza, profondita e distanza, comprese|
le casseforme di qualunque tipo e importanza, le centine, le armature di sostegno e le
opere provvisionali in genere, il disarmo, esclusa I'armatura in acciaio e compreso ogni
altro onere e magistero per dare I'opera a regola d'arte.
con cls a RbK > = 25 N/mmq per spessori maggiori a cm 35
Voce N.11 in OG3 - STRADE ... E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI 44,004
SOMMANO | mc 44,004
28
T.40.018.05 RIVESTIMENTO DELLE MURATURE IN BLOCCHETTI PIETRA

Rivestimento delle murature in calcestruzzo in blocchetti di pietra naturale con il
parametro a vista bugnato e le restanti facce segate, di spessore di cm 10 poste a corsi
regolari aventi altezza di cm 20 e/o 25 e lunghezza variabile compresa tra cm 20 e 50
con connessure di larghezza massima di cm 2. | blocchetti verranno posti in opera ad
una distanza minima dal muro da rivestire di cm 10 con malta di cemento a q.li 3,5 per
mc di sabbia e il riempimento del vuoto risultante con il progredire dei corsi in
calcestruzzo dosato con q.li 3,00 di cemento per mc 0,40 di sabbia e 0,80 di ghiaia
previa la preparazione di un'armatura metallica composta da ferro tondino ad
aderenza incrementata (Fe b 44k) Y 12 posto longitudinalmente ad interasse di ml
1,00 fissata al muro da rivestire con ferri Y 16(uno ogni 2m.)fissati mediante resine alla
struttura preesistente per una profondita'media di 15 cm..Detti ferri saranno sagomati
a"L".A Questi verranno fissati dei fogli di rete elettrosaldata ¢ 6 a maglie di cm 20 x 20
inoltre i blocchetti, uno ad ogni metro sia in orizzontale che verticale, verranno fissati
alla struttura portante con delle forcelle a "U" in acciaio Y 8 previa foratura del
blocchetto su cui verra fissata la forcella.

Nel prezzo si intendono comprese tutte le opere, oltre a quelle sopra descritte, e i
maggiori oneri per il deflusso di infiltrazioni d'acqua dal muro di sostegno esistente
mediante la realizzazione di canalette o feritoie secondo le indicazioni che verranno
date volta per volta dalla Direzione Lavori; per la ealizzazione di architravi nonche le
rifiniture degli angoli in corrispondenza dei fori (che non verranno computati) o
comunque delle interruzioni delle murature, la creazione dei vani per citofoni e
suonerie; per la fornitura o nolo di tutti i materiali, attrezzi, armature tubolari, ponti di
servizio e quanto altro occorra per eseguire I'opera cosi descritta nonche per la
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Codice

Descrizione

u.m.

Q.ta

Prezzo

in cifre

in lettere

Totale

T.40.018.05

29
T.40.060.05

fornitura e posa in sommita alle murature di una lastra dello stesso tipo di pietra delle
dimensioni di cm 2,5 x 35, di lunghezza variabile posta in modo da formare un piano
inclinato verso I'interno con il relativo raccordo su tutta la lunghezza del muro
esistente, in malta di cemento a q.li 3,5 di cemento per mc si sabbia, la stilatura delle
connessure con lo stesso tipo di malta e quanto altro occorra per dare I'opera finita a
regola d'arte.
Rivestimento murature in blocchetti di pietra
Voce N.23 in OG3 - STRADE ... E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI

SOMMANO

RIPRISTINO DI MURATURA DI PIETRA
Ripristino di muratura di pietra retta o curva di qualsiasi forma o dimensione con
malta di cemento a q.li 3.5 per mc di sabbia, per parapetti, recintazioni ed altre
strutture, compresa la demolizione dell'orlo precedente, la preparazione del
sottofondo, la lavorazione delle facceviste a corsi regolari con disegno simile alla
muratura esistente con pietra bugnata e lavorata a punta grossa dell'altezza di cm 20
e dello spessore di cm 20, con gli spigoli ben profilati compresa la stilatura delle
connessure con malta di cemento dosata con q.li 5 di cemento per mc di sabbia per la
formazione dei giunti di dilatazione e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a
regola d'arte, in pietra arenaria esclusa la fornitura.
Ripristino muratura di pietra
Voce N.22 in OG3 - STRADE ... E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI

SOMMANO

TOTALE LAVORI

(diconsi)

Il prezzo offerto & al netto degli oneri per la sicurezza.

Pari ad un ribasso del %

(in lettere)

mq

mc

7,80

7,80

49,773

49,773
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