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2020_026_Ricostruzione muro contovello - Incidenza della manodopera computo "Opere edili e strutturali"

Manodopera
N. Codice Descrizione U.M. Q.tà Prezzo

% Costo Totale

OG3 - STRADE ... E RELATIVE OPERE

COMPLEMENTARI

1 01.1.AB1.02 PUNTELLAZIONI DI STRUTTURE

VERTICALI

Puntellazioni di strutture murarie

verticali ... mq 104,80 40,68 17,040 6,93 726,46

2 NP.02 PULIZIA ED ESPLORAZIONE PARAMENTO

IN PIETRA

Esecuzione della pulizia del muro in pi... mq 126,30 9,86 64,300 6,34 800,74

3 25.2.BE3.01.A DEMOLIZIONI A MANO DI MURATURE IN

PIETRA O LATERIZIO

Demolizione eseguita a mano di... mc 39,733 169,22 55,780 94,39 3.750,43

4 10.1.BY1.01.A RIMOZIONE DI MACERIE

Esecuzione della rimozione di macerie di

edifici crollati o de... mc 78,750 5,22 15,930 0,83 65,48

5 D.01.080.35 CARICO, TRASPORTO E SCARICO A

DISCARICA (provenienza demolizione

fabbricati - fino... mc 4,275 48,82 18,960 9,26 39,57

6 NP.01 MOVIMENTAZIONE NELL'AMBITO DEL

CANTIERE DEL MATERIALE DI RECUPERO

Sovrapprezzo per ... mc 80,000 33,37 55,400 18,49 1.478,96

7 E.01.360.25 DEMOLIZIONE COMPLETA DI

PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA

STRADALE

Demolizione completa di ... mq 201,60 22,62 15,930 3,60 726,44

8 10.5.EQ3.01 BETONCINO A CONSOLIDAMENTO DI

PARETI INSTABILI

Esecuzione di betoncino dello spesso... mq 72,90 43,98 37,820 16,63 1.212,56

9 F.04.003.15 MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE

Fornitura e posa in opera di

conglomerato cementizio per... mc 7,229 114,46 6,220 7,12 51,47

10 T.40.000.05 GETTO IN CLS PER OPERE

FONDAZIONALI ARMATE

Fornitura e getto di calcestruzzo

format... mc 20,648 180,00 19,360 34,85 719,54

11 T.40.009.15 GETTO IN CLS PER OPERE IN

ELEVAZIONE ARMATE (sp. maggiore

35cm)

Fornitura e getto ... mc 44,004 230,00 23,910 54,99 2.419,91

12 T.40.009.10 GETTO IN CLS PER OPERE IN

ELEVAZIONE ARMATE (sp. da 16 a 35cm)

Fornitura e getto di... mc 1,322 246,00 24,390 60,00 79,32

13 F.04.065.05 ACCIAIO IN BARRE PER CEMENTI

ARMATI B450C

Fornitura e posa in opera di acciaio in ... Kg 7.177,665 1,94 22,290 0,43 3.103,81

14 F.01.020.05 PROFILATI TUBOLARI

Fornitura e posa in opera di profilati

tubolari in acciaio S355 ... Kg 3.135,600 3,50 5,950 0,21 652,99

15 F.03.060.05 DRENAGGI PER MURATURE CONTRO

TERRA

Fornitura e posa in opera di tubi per

drenaggio ... m 41,25 56,90 10,190 5,80 239,17

16 NP.03 RIPORTI COSTIPATI CON MATERIALE

GIA' IN SITU

Esecuzione di riporti mediante riutili... mc 248,190 18,25 15,200 2,77 688,48

17 11.8.CP1.01.A RIPORTI IN MATERIALE MISTO DI CAVA

Esecuzione di riporti, mediante fornitura

e posa... mc 36,280 24,58 11,280 2,77 100,59

18 12.1.CP1.01.A FONDAZIONE STRADALE

Esecuzione di fondazione stradale

A riportare 16.855,92
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2020_026_Ricostruzione muro contovello - Incidenza della manodopera computo "Opere edili e strutturali"

Manodopera
N. Codice Descrizione U.M. Q.tà Prezzo

% Costo Totale

Riporto 16.855,92

mediante fornitura e posa in ... mc 36,280 31,83 13,060 4,16 150,82

19 10.3.TN6.10.G GEOTESSILE NON TESSUTO

Fornitura e posa in opera di geotessile

non tessuto agugliat... mq 90,70 7,48 11,120 0,83 75,44

20 13.3.LS1.01.B IMPERMEABILIZZAZIONE CONTRO

TERRA DI MURATURE CON MEMBRANA

PLASTOMERICA ANTIRADICE

... mq 112,53 24,19 22,920 5,54 623,91

21 10.3.TN6.01.D GEOCOMPOSITO DRENANTE

TESSUTO-RETE-TESSUTO

Geocomposito a marcatura CE con

funzione... mq 192,72 18,23 4,560 0,83 160,21

22 T.40.060.05 RIPRISTINO DI MURATURA DI PIETRA

Ripristino di muratura di pietra retta o

curva di ... mc 49,773 196,00 73,090 143,26 7.130,30

23 T.40.018.05 RIVESTIMENTO DELLE MURATURE IN

BLOCCHETTI PIETRA

Rivestimento delle murature in cal... mq 7,80 198,00 61,140 121,06 944,25

Totale "OG3 - STRADE ... E RELATIVE

OPERE COMPLEMENTARI" 25.940,85

OS21 - OPERE STRUTTURALI SPECIALI

24 F.01.010.30 MICROPALI fino a D=250mm

Micropali in opera attraverso terreni di

qualsiasi natura ... ml 84,00 167,00 23,460 39,18 3.290,97

25 F.01.030.05 TIRANTI ATTIVI PER CONSOLIDAMENTO

Esecuzione di tiranti attivi per il

consolidament... ml 50,00 124,80 15,360 19,17 958,46

26 NP.04 PROVE DI CARICO SU MICROPALI

FONDAZIONE E TIRANTI

Prove di carico, come da indicazi... corpo 1,00 1.705,67 28,510 486,29 486,29

Totale "OS21 - OPERE STRUTTURALI

SPECIALI" 4.735,72

OS1 - LAVORI IN TERRA

27 D.01.010.10 SCAVO DI SBANCAMENTO

Scavo di sbancamento o a sezione aperta

all'esterno di edifici... mc 281,738 39,27 17,170 6,74 1.899,66

28 D.01.020.05 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CHIUSA

Scavo a sezione obbligata chiusa o

ristretta anche... mc 31,941 106,15 32,270 34,25 1.094,13

29 D.01.050.05 COMPENSO AGLI SCAVI PER L'USO DI

MARTELLONE

Sovrapprezzo agli scavi di qualsiasi ti... mc 116,462 17,79 0,000 0,00 0,00

Totale "OS1 - LAVORI IN TERRA" 2.993,79

Importo manodopera 33.670,36

A riportare 33.670,36
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2020_026_Ricostruzione muro contovello - Incidenza della manodopera computo "Opere edili e strutturali"

Manodopera
N. Codice Descrizione U.M. Q.tà Prezzo

% Costo Totale

Riporto 33.670,36

Progettista
(Basilisco Giovanni)
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2020_026_Ricostruzione muro contovello - Incidenza della manodopera computo "Opere edili e strutturali"

Riepilogo categorie

Manodopera
Descrizione Importo lavori

Importo Incidenza

Riepilogo macrocategorie

OG3 - STRADE ... E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI 90.314,28 25.940,85 28,723 %

OS21 - OPERE STRUTTURALI SPECIALI 21.973,67 4.735,72 21,552 %

OS1 - LAVORI IN TERRA 16.526,25 2.993,79 18,115 %

Importo totale 128.814,20 33.670,36 26,139 %
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