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2020_026_Ricostruzione muro contovello - Analisi dei costi delle voci usate

Costo
Codice Descrizione u.M. Q.ta
Unitario Totale
NP.01 MOVIMENTAZIONE NELL'AMBITO DEL CANTIERE DEL MATERIALE DI
RECUPERO
Sovrapprezzo per movimentazione ed accatastamento per il successivo
riutilizzo nell'ambito del cantiere delle rocce e del terreno di qualsiasi natura
e consistenza presente in situ, previa separazione dei materiali non
riutilizzabili e/o considerabili quali rifiuti (ad es. conglomerati bituminosi,
ecc.) che dovranno essere trasportati a discarica autorizzata (computati a
parte).
La lavorazione, eseguita a mano o con I'impiego di mezzi meccanici di
qualsiasi genere, da eseguirsi anche in presenza d'acqua, comprende tutti gli
oneri per i trasporti e movimentazioni, carico e scarico, assistenze,
I'eventuale preparazione dell'area di accatastamento nella zona specificata
negli elaborati progettuali.
Valutazione a mc verso area stoccaggio e da area di stoccaggio a zona di
lavorazione per ripristino
ANALISI
Analisi prezzi con riferimento a Prezzario FVG 2020 0,00
Manodopera 0,00
VR | C.03 - Operaio specializzato h 0,27 29,48 7,96
VR | C.01 Operaio comune assistenza h 0,27 24,66 6,66
Materiali 0,00
VR | Telo protettivo (incidenza) cad. 1,00 1,00 1,00
Noli 0,00
VR | B1.1.005.05.A mini escavatore a caldo h 0,13 52,22 6,79
VR | B1.1.005.15.A pala meccanica a caldo h 0,07 56,72 3,97
SOMMANO 26,38
Spese generali | % 15,000 | BASILIZE08 3,96
di cui Spese sicurezza | % 0,000 GIOVANAIbg 0,00
Spese varie | % 0,000 ORDIN LI 0,00
Utile d'impresa | % 00 | peLLa 30,34 3,03
Totale | mc ?E?EVS%CIA bt 33,37
Ingegnere
18.02.2021
NP.02 PULIZIA ED ESPLORAZIONE PARAMENTO IN PIETRA 09:42:24 UTC
Esecuzione della pulizia del muro in pietra esistente con estirpazione ed
asporto dei rampicanti e degli arbusti presenti, comprese le ceppaie, e
successiva esplorazione del paramento allo scopo di individuare e rimuovere
in sicurezza i conci instabili o pericolanti.
La lavorazione comprende ogni attrezzatura e mezzo d'opera, la
manodopera specializzata in cordata, ogni assistenza, tagli, rimozioni, carico,
scarico e trasporto alle pubbliche discariche, oneri di discarica, il
riposizionamento dei conci instabili ed il ripristino delle fughe ove necessario
con adeguata malta cementizia.
I materiali di risulta derivanti da tali operazioni, salvo prescrizioni diverse
dovranno essere completamente eliminati mediante I'immediato asporto. Il
materiale dovra essere opportunamente preconcentrato, asportato
immediatamente e conferito in discarica pubblica autorizzata.
Valutazione a mq indagato.
Analisi prezzi per singole voci con riferimento al Prezzario FVG 2020
Analisi prezzi per voci compiute con riferimento a Prezzario Comune di
Trieste 2018
ANALISI
Manodopera 0,00
VR | C.03 - Operaio specializzato h 0,17 29,48 5,01
Materiali 0,00
VR | Malta mq 1,00 0,40 0,40
VR | Accessori mq 1,00 0,25 0,25
VR | Noli 5% 0,05 5,01 0,25
VR | Trasporti 5% 5,91 0,00
VR | Voce compiuta T.42.005.15 ESPLORAZIONE DI PARETI ROCCIOSE - 2,00 €/mq
/1,265 1,00 1,58 1,58
SOMMANO 7,49
Spese generali | % 15,000 7,49 1,12
di cui Spese sicurezza | % 0,000 1,12 0,00
Spese varie | % 0,000 7,49 0,00
Utile d'impresa | % 10,000 8,61 0,86
Totale | mq 9,47
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2020_026_Ricostruzione muro contovello - Analisi dei costi delle voci usate

Costo
Codice Descrizione u.M. Q.ta
Unitario Totale
NP.03 RIPORTI COSTIPATI CON MATERIALE GIA' IN SITU
Esecuzione di riporti mediante riutilizzo del materiale gia presente in situ,
per ritombamento degli scavi, compresa ogni movimentazione, carico,
trasporto, la stesura, la compattazione per strati come da indicazioni
progettuali con adeguati mezzi meccanici sino al raggiungimento del
costipamento prescritto, sagomatura, ed ogni altro onere e magistero.
Valutazione a mc di progetto.
Analisi prezzi per voci compiute con riferimento al Prezzario FVG 2020
Analisi prezzi per singole voci con riferimento a Prezzario Comune di Trieste
2018
ANALISI
VR | Voce compiuta 11.8.CP1.01.A RIPORTI IN MATERIALE MISTO DI CAVA -
costipamento 95% AASHTO mc 1,00 24,58 24,58
A detrarre dalla voce di cui sopra la fornitura a nuovo (al 50%) 0,00
VR | C.01.030.05 (sola fornitura Sottovaglio calcareo, macinato con frantoio di
cava sfuso) mc 12,65 0,00
SOMMANO 24,58
Spese generali | % 0,000 24,58 0,00
di cui Spese sicurezza | % 0,000 0,00 0,00
Spese varie | % 0,000 24,58 0,00
Utile d'impresa | % 0,000 24,58 0,00
Totale | mc 24,58
NP.04 PROVE DI CARICO SU MICROPALI FONDAZIONE E TIRANTI
Prove di carico, come da indicazioni della D.L. e del Collaudatore, da
eseguirsi in opera su:
- n. 2 tiranti attivi
- n. 1 micropalo fondazione.
Nel prezzo sono computate tutte le attrezzature, i noli, i materiali, ponti di
lavoro, strumentazioni, manodopera specializzata, redazione di relazione di
prova, e tutto quant'altro necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.
ANALISI
Analisi prezzi con riferimento a Prezzario FVG 2020 0,00
Manodopera 0,00
VR | C.03 - Operaio specializzato per prova su 2 tiranti h 4,00 29,48 117,92
VR | Tecnico supervisore per prova su 2 tiranti h 2,00 80,00 160,00
VR | C.03 - Operaio specializzato per prova su micropali h 3,00 29,48 88,44
VR | Tecnico supervisore per prova micropalo h 1,50 80,00 120,00
Materiali 0,00
VR | Sistema di prova per micropali ed accessori a corpo 670,00 1,00 670,00
Noli 0,00
VR | Martinetti e strumenti di misurazione h 6,00 25,00 150,00
VR | Ponti dilavoro h 6,00 7,00 42,00
SOMMANO 1.348,36
Spese generali| % 15,000 1.348,36 202,25
di cui Spese sicurezza | % 0,000 202,25 0,00
Spese varie | % 0,000 1.348,36 0,00
Utile d'impresa | % 10,000 1.550,61 155,06
Totale | corpo 1.705,67
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