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2020_026_Oneri della sicurezza - Incidenza della manodopera computo "CME Sicurezza"

N.

Codice

Descrizione

U.m.

Prezzo

Manodopera

%

Costo

Totale

=y

N

w

I

99.06.CV1.01

99.06.CV1.03

99.06.CV1.04

99.06.CV1.04

99.06.CV1.05

Cartellonistica Covid-19

Fornitura e posa in opera cartellonistica
di avvertimento e indicazioni procedure
Covid-19 per l'intera durata dei lavori -
Fino a un massimo di 20 cartelli
plastificati informativi formato A3,
inclusa affissione.

Verifica temperatura corporea personale
Verifica della temperatura corporea dei
soggetti che devono a qualunque titolo
accedere al cantiere mediante utilizzo di
idonea strumentazione senza contatto,
registrazione dell'avvenuto controllo e
relativa procedura in materia di tutela
della privacy. Incluso nolo termometro.
Per cantieri fino a un accesso medio
giornaliero stimato pari a venti persone.

Sanificazione autoveicoli

Sanificazione (intesa come insieme di
operazioni atte a rendere sani gli
ambienti mediante I'attivita di pulizia e
disinfezione) dei mezzi necessari per
raggiungere il cantiere (abitacolo degli
autoveicoli quali i furgoni trasporto
persone, furgoni con cabina dotata di
sedili a fila singola o doppia,
autovetture) e dei mezzi d'opera
utilizzati in cantiere (cabine di trattrici,
escavatori, pale caricatrici, autogru,
terne, ecc.), da svolgersi con l'uso dei
prodotti previsti per ambienti di lavoro
non sanitari nella circolare n° 5443 del
22 febbraio 2020 del Ministero della
Salute. Il prezzo non comprende le
operazioni connesse strettamente alla
pulizia, in quanto riconducibili ad
adempimenti di natura
igienico-sanitaria obbligatori ricompresi
nel valore di impiego ordinario
dell'autoveicolo o del mezzo d'opera,
mentre comprende i d.p.i. necessari per
le operazioni di disinfezione e lo
smaltimento del materiale di risulta.

Prezzo mensile, per un numero medio
mensile di autoveicoli da trasporto e
mezzi d'opera utilizzati, non superiore a
5, e per un numero minimo di
sanificazioni per giorno d'impiego dei
mezzi pari ad una

Sanificazione locali igienici
Sanificazione (intesa come insieme di
operazioni atte a rendere sani gli
ambienti mediante I'attivita di pulizia e
disinfezione) dei locali ad uso servizi
igienico-assistenziali posizionati
all'interno del cantiere, ivi comprese le
attrezzature in essi collocate (tavoli,
sedie, ante degli armadietti, maniglie,
tastiere, monitor, ecc.), ricompresi
nell'allegato XIll del d.lgs 81/2008, con la
sola eccezione della sanificazione dei
locali ad uso gabinetto compensata con
altra voce di Elenco Prezzi ma compresa
la sanificazione del box ad uso ufficio di
cantiere, da svolgersi con I'uso dei
prodotti previsti per ambienti di lavoro
non sanitari della Circolare n® 5443 del
22 febbraio 2020 del Ministerodella

A riportare

a corpo

mese

mese

1,000

5,000

5,000

61,94

136,71

290,65

22,380

81,110

64,850

13,86

110,89

188,49

13,86

554,43

942,43

1.510,72
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N.

Codice

Descrizione

U.m.

Prezzo

Manodopera

%

Costo

Totale

wv

(o)}

~N

99.06.CV1.06

99.06.CV1.07

99.06.CV1.08

99.06.CV1.08

Riporto

Salute. Il prezzo non comprende le
operazioni connesse strettamente alla
pulizia dei locali, in quanto riconducibili
ad adempimenti di natura
igienico-sanitaria obbligatori, gia
compresi nel prezzo a nolo
dell'apprestamento compensato con
altra voce di Elenco Prezzi, mentre
comprende i prodotti e i d.p.i. necessari
per le operazioni di disinfezione e lo
smaltimento del materiale di
risulta.Prezzo mensile per ciascun box
modulare a uno o piu locali escluso il wc
e per un numero minimo di sanificazioni
per settimana lavorativa effettiva
(escluse quindi le sospensioni lavori per
maltempo, per disposizione della D.LL. o
per qualsiasi altro motivo) pari a due.

Sanificazione gabinetto di cantiere
Sanificazione (intesa come insieme di
operazioni atte a rendere sani gli
ambienti mediante I'attivita di pulizia e
disinfezione) del gabinetto di cantiere di
cui all'allegato XIll del d.lgs 81/2008, da
svolgersi con l'uso dei prodotti previsti
per ambienti di lavoro non sanitari della
Circolare n° 5443 del 22 febbraio 2020
del Ministero della Salute. Il prezzo non
comprende le operazioni connesse
strettamente alla pulizia del gabinetto, in
quanto riconducibili ad adempimenti di
natura igienico-sanitaria obbligatori, gia
compresi nel prezzo a nolo
dell'apprestamento compensato con
altra voce di Elenco Prezzi, mentre
comprende i prodotti e i d.p.i. necessari
per le operazioni di disinfezione e lo
smaltimento del materiale di
risulta.Prezzo mensile per ciascun box
modulare a uno o piu locali a uso
gabinetto o antibagno, per un numero
minimo di sanificazioni pari a due per
giornata lavorativa effettiva (escluse
quindi le sospensioni lavori per
maltempo, per disposizione della D.LL. o
per qualsiasi altro motivo)

Disinfezione attrezzi di cantiere
Disinfezione degli attrezzi e attrezzature
di lavoro utilizzati nel cantiere di uso
comune, compresi comandi esterni tipo
dispositivi per azionamento macchine
fino a un massimo di 20 elementi
mediamente presenti in cantiere. Il
presente articolo comprende i prodotti e
i d.p.i. necessari per le operazioni di
disinfezione e lo smaltimento del
materiale di risulta. Prezzo al mese

Fornitura dispositivi di protezione
individuale Covid-19

Fornitura dispositivi di protezione
individuale Covid-19 - Maschere facciali
e guanti monouso.

Fornitura di maschere facciali monouso
di tipo chirurgico formate da due o tre
strati di tessuto non tessuto (tnt). La
mascherina deve avere strisce per il
naso, le linguette per le orecchie e deve

A riportare

mese

mese

mese

15,000

5,000

5,000

110,76

120,33

210,86

70,080

64,500

72,300

77,62

77,61

152,45

1.510,72

1.164,31

388,06

762,26

3.825,35
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N.
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Q.ta
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Manodopera

%
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[o4]

(=}

10

1

[N

12

13

99.06.CV1.08

99.06.CV1.10

99.06.CV1.11

99.06.CV1.11

99.06.CV1.12

99.06.CV1.13

99.06.CV1.13

99.06.CV1.13

Riporto

essere sterilizzata prima del
confezionamento in busta sigillata e
termosaldata. Incluso smaltimento. Le
mascherine devono essere rispondenti
alla norma tecnica UNI EN 14683:2019 o
similari.

Fornitura di paio di guanti di protezione
monouso in nitrile conforme a UNI EN
420:2010, UNI EN 374-1:2018, UNIEN
374-2:2020, UNI EN 1SO 374-4:2020.
Incluso smaltimento.

Compenso per |'attivita del preposto alle
procedure per il contenimento del
Covid-19

Compenso per |'attivita del preposto per
I'applicazione delle procedure legate al
contenimento della diffusione del
contagio da Covid-19 (gestione accessi di
personale, visitatori, tecnici e fornitori,
predisposizione e modifica percorsi
separati, verifica dell'attuazione delle
procedure da parte dei soggetti presenti
in cantiere, registrazione delle
disinfezioni e in generale delle procedure
previste nel PSC e nel POS...) non gia
disciplinate in altri prezzi.

Dispenser per soluzione idroalcolica
Fornitura dispenser per soluzioni
idroalcoliche o altro prodotto idoneo,
nel rispetto di quanto disciplinato dal
Ministero della Salute e delle
normative di riferimento emanate in
materia, esclusa la fornitura dei
prodotti igienizzanti.

Prezzo per dispenser manuale da tavolo
volume 500ml integrato da cartello
dedicato, da affiggere a parete o su
supporto.

Fornitura di soluzione idroalcolica
igienizzante

Fornitura di soluzione idralcolica per
igienizzazione e disinfezione mani (alcool
>70%). |l presente articolo si intende
comprensivo degli oneri per il
riempimento dei dispenser (dispenser
pagati a parte).

Cisterna acqua

Fornitura e installazione su supporto
rialzato a circa 1 m di cisterna di acqua,
del volume di 1000 It, in polietilenead
alta densita, idonea per acqua
destinata a fruizione umana, completa
di gabbia in acciaio zincato, struttura di
supporto, valvola di carico a rubinetto,
bocca di carico superiore da 220 mm. In
opera per cantieri privi di allacciamento
alla rete acquedottistica, compresi 2
rabbocchi mensili.

Cisterna d'acqua - fornitura in cantiere,
installazione, manutenzioni,
smobilizzazione e nolo per il 1° mese.

Cisterna d'acqua - nolo per i mesi o
frazioni di mesi successivi al primo ed
esecuzione di n.2 rabbocchi mensili.

A riportare

cad

cad

mese

cad

cad

cad.mes

1.380,000

1.380,000

5,000

4,000

5,000

1,000

4,000

0,58

0,21

235,90

8,36

14,18

327,34

279,52

0,000

0,000

86,960

33,160

5,860

29,640

19,830

0,00

0,00

205,14

2,77

0,83

97,02

55,43

3.825,35

0,00

0,00

1.025,69

11,09

4,15

97,02

221,72

5.185,02
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N.

Codice

Descrizione

U.m.

Q.ta

Prezzo

Manodopera

%

Costo

Totale

14
15

16
17

99.01.XB1.05

99.01.XB1.05
99.01.XB1.05

99.01.XB1.02

99.01.XB1.02
99.01.XB1.02

99.01.XB1.06

Riporto

BOX DI CANTIERE USO SERVIZI
IGIENICO SANITARI DIM. 2,4x2,7x2,4 m
Fornitura e posa in opera di box di
cantiere uso servizi igienico sanitari
realizzato da struttura di base, sollevata
da terra e in elevato con profilati di
acciaio pressopiegati, copertura e
tamponamento con pannello sandwich
costituito da lamiera interna ed esterna
e coibente centrale (minimo 40 mm),
divisori interni a pannello sandwich,
infissi in alluminio, pavimento in legno
rivestito in PVC, completo di impianti
elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e
fognario, termico (radiatore elettrico),
dotato di una doccia, un WC, un lavabo,
boiler elettrico ed accessori. Dimensioni
orientative 2,4x2,7x2,4 m compreso
trasporto, montaggio, smontaggio e
formazione della base in cls armata di

appoggio.
Prezzo primo mese

Prezzo per ogni mese e frazione di mese
successivo al primo

BOX DI CANTIERE USO SPOGLIATOIO
DIM. 2,4x5,4x2,4 m

Fornitura e posa in opera di box di
cantiere uso spogliatoio realizzato da
struttura di base, sollevata da terra e in
elevato con profilati di acciaio
pressopiegati, copertura e
tamponamento con pannello sandwich
costituito da lamiera interna ed esterna
e coibente centrale (minimo 40 mm),
divisori interni a pannello sandwich,
infissi in alluminio, pavimento in legno
rivestito in PVC, completo di impianti
elettrico, idrico e fognario, termico
(radiatore elettrico), dotato di 6
armadietti a due scomparti e 6
seggiole. Dimensioni orientative
2,4x5,4x2,4 m compreso trasporto,
montaggio, smontaggio e formazione
della base in cls armata di appoggio.

Prezzo primo mese

Prezzo per ogni mese e frazione di mese
successivo al primo

BOX DI CANTIERE USO MENSA
Fornitura e posa in opera di box di
cantiere uso mensa realizzato da
struttura di base, sollevata da terra e in
elevato con profilati di acciaio
pressopiegati, copertura e
tamponamento con pannello sandwich
costituito da lamiera interna ed esterna
e coibente centrale, divisori interni a
pannello sandwich, infissi in alluminio,
pavimento in legno rivestito in PVC,
completo di impianti elettrico, idrico
(acqua calda e fredda) e fognario,
termico (radiatore elettrico), dotato di
scaldavivande, tavoli e sedie.
Dimensioni orientative 2,4x6,4x2,4 m
compreso trasporto, montaggio,
smontaggio e formazione della base in
cls armata di appoggio.

A riportare

cad

cad.mes
e

cad

cad.mes
e

1,000

4,000

1,000

4,000

528,37

226,84

575,35

222,49

15,740

3,670

13,490

3,490

83,17

8,33

77,61

7,76

5.185,02

83,17

33,30

77,61

31,06

5.410,16

Regolo - Namirial S.p.A.
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N.

Codice

Descrizione

U.m.

Q.ta

Prezzo

Manodopera

%

Costo

Totale

18
19

20
2

[y

22

99.01.XB1.06
99.01.XB1.06

99.01.XB1.08

99.01.XB1.08
99.01.XB1.08

99.01.AB1.02

99.01.AH2.03

Riporto

Prezzo primo mese

Prezzo per ogni mese e frazione di mese
successivo al primo

BOX DI CANTIERE USO UFFICIO
RIUNIONI

Fornitura e posa in opera di box di
cantiere uso ufficio riunioni realizzato
da struttura di base, sollevata da terra
e in elevato con profilati di acciaio
pressopiegati, copertura e
tamponamento con pannello sandwich
costituito da lamiera interna ed esterna
e coibente centrale, divisori interni a
pannello sandwich, infissi in alluminio,
pavimento in legno rivestito in PVC,
completo di impianto elettrico e
termico (radiatore elettrico), dotato di
scrivania, 6 sedie, mobili e accessori
vari. Dimensioni orientative 2,4x6,4x2,4
m compreso trasporto, montaggio,
smontaggio e formazione della base in
cls armata di appoggio.

Prezzo primo mese

Prezzo per ogni mese e frazione di mese
successivo al primo

CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
Fornitura e posa in opera di cassetta di
pronto soccorso rispondente all'art. 29
del D.P.R. 303/56 e art. 1 D.M. 28/07/58
contenente: 1 flacone di sapone liquido,
1 flacone di disinfettante da 250 cc, 1
pomata per scottature, 1 confezione da
8 bende garza assortite, 10 garze sterili
10x10 cm, 1 flacone di pomata
antistaminica, 1 paio di forbici, 5
sacchetti di cotone da 50 g, 5 garze
sterili 18x40 cm, 2 confezioni da 2 paia di
guanti in vinile, 2 flaconi di acqua
ossigenata, 1 flacone di clorossidante
elettrolitico, 1 pinzetta sterile da 13 cm,
1 pinzetta sterile da 9 cm, 2 rocchetti di
cerotto da 2,5 cm per 5 m, 2 confezioni
da 20 cerotti 2x7 cm, 2 lacci emostatici,
1 confezione di ghiaccio istantaneo, 5
sacchetti di polietilene monouso, 1
termometro clinico, 4 teli triangolari
96x96x136 cm, 1 bisturi monouso
sterile, 1 bacinella reniforme, 4 stecche
per frattura, 1 confezione da 10 siringhe
sterili da 10 cc, 2 mascherine con visiera,
1 confezione di benda tubolare a rete, 1
coperta isotermica oro/argento, 1
apribocca, 1 cannula e 1 elenco del
contenuto.

RECINZIONE DI CANTIERE CON RETE
METALLICA ELETTROSALDATA E TUBI
SU PLINTI PREFABBRICATI

Esecuzione di recinzione di cantiere alta
200 cm, eseguita con tubi da ponteggio
infissi su plinti di calcestruzzo
prefabbricati e rete metallica
elettrosaldata. Compreso il fissaggio
della reti ai tubi, lo smontaggio e il
ripristino dell'area interessata dalla
recinzione.

A riportare

cad

cad.mes
e

cad

cad.mes

cad

1,000

4,000

1,000

4,000

1,000

606,11

262,72

580,38

219,84

94,98

0,550

0,110

14,330

3,780

2,920

3,33

0,29

83,17

8,31

2,77

5.410,16

3,33

1,16

83,17

33,24

2,77

5.533,83
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N.

Codice

Descrizione

U.m.

Q.ta

Prezzo

Manodopera

%

Costo

Totale

23
24

25

26

27

28

99.01.AH2.03
99.01.AH2.03

99.02.QZ1.01

99.02.Q71.09

99.02.Q71.09

B1.01.035.10

B1.01.035.10

99.05.AA3.11

99.05.AA3.11

Riporto

Prezzo primo mese

Prezzo per ogni mese e frazione di mese
successivo al primo

LAMPEGGIATORE CREPUSCOLARE
Applicazione di lampeggiatore
crepuscolare a luce intermittente
arancione.

QUADRO ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE
DA CANTIERE

Compenso per |'utilizzo di quadri
elettrici di distribuzione da cantiere
conformi alle norme CEI 17.13/1 (EN
60439-1) e CEl 17.13/4 (EN 60439-4)
con grado di protezione IP55, costituiti
da involucro in materiale isolante,
antiurto e autoestinguente per
installazione a parete o per il fissaggio
su cavalletto autoportante, dotati di
porte con chiave triangolare per
impedire I'accesso al quadro a persone
non autorizzate, adatti ad essere chiusi
a spine inserite, con installate al suo
interno cassette con morsettiera,
gruppi presa IP55 di tipo interbloccato,
cassette complete di interruttori di
protezione magnetotermici con potere
di interruzione da 6 kA e di tipo
differenziale tarato a 0,03 A, incluso il
collegamento della linea di
alimentazione mediante spina fissa
esterna al quadro o mediante
morsettiera, pulsante luminoso di
emergenza installato sulla carpenteria
del quadro all'esterno completo di
bobina di sgancio sull'interruttore
generale, certificazione CEl 17.13/4 (EN
60349-4), cablaggio, collegamenti
elettrici, opere accessorie e di finitura.
Compreso il lievo alla fine dell'utilizzo.

Quadro compreso di n. 2 prese 2P+T da
16 A, n. 2 prese 3P+Tdal6Aen.2
prese 3P+T da 32A complete di
interruttori magnetotermici e
interruttore generale magnetotermico
differenziale 4P -80 A-0,03 A

Nolo di motogeneratore elettrico di
emergenza trasportabile compreso la
verifica del funzionamento, carburante
e materiale di consumo.

Motogeneratore elettrico potenza 10
kW

DOCUMENTAZIONE DELL'IMPIANTO
ELETTRICO DI CANTIERE

Compenso per la predisposizione della
documentazione dell'impianto elettrico
di cantiere secondo norme CEI di
settore, predisposizione della
dichiarazione di conformita ai sensi
della legge 46/90 completa di allegati
obbligatori e suo deposito presso Enti
di controllo ed ISPESL, compresa una
copia da conservare nella baracca di
cantiere.

Per potenza installata fino a 10 kW

A riportare

m?2

mZ2.mes

cad.mes

cad.mes

ora

cad

160,000

640,000

50,000

5,000

160,000

1,000

1,65

58,34

10,96

422,87

57,850

29,970

0,000

7,130

0,000

86,960

3,33

0,55

0,00

4,16

0,00

367,73

5.533,83

532,22

354,84

0,00

20,80

0,00

367,73

6.809,42

Regolo - Namirial S.p.A.
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N.

Codice

Descrizione

U.m.

Q.ta

Prezzo

Manodopera

%

Costo

Totale

29

30
3

-

99.01.0X1.01

99.01.0X1.01

99.03.AH2.07

99.03.AH2.07
99.01.AH2.10

Riporto

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE
Fornitura e posa in opera di estintore
portatile a polvere, avente costruzione,
dispositivi di sicurezza, indicatori di
pressione, supporti, contrassegni,
colore e omologazione rispondenti al
D.M. 20/12/82. Adatti allo
spegnimento di fuochi di Classe A, B, C,
capacita minima di estinzione indicata
nei sottoarticoli, completi di
dichiarazione di conformita al
documento di omologazione emesso da
parte del M.l., rilasciato dal
Costruttore, di staffa per montaggio a
parete e cartello di segnalazione;
compresa la manutenzione periodica
prevista dalla legge.

Carica da kg 9 - Capacita di estinzione 43
A-183B-C

PARAPETTO DI PROTEZIONE CON TUBI
DA PONTEGGIO

Esecuzione di parapetto di protezione
del bordo degli scavi di altezza 1 m,
eseguito con tubi da ponteggio di infissi
nel terreno e controventati e da due
correnti orizzontali di legno dello
spessore di 2,5 cm; compreso
montaggio e smontaggio.

Prezzo primo mese

DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO CON
PALETTI E CATENA

Applicazione di delimitazione aree di
lavoro tramite paletti alti 90 cm
verniciati a fuoco con fasce autoadesive
rosse, aggancio per catena e base
metallica di diametro 240 mm, posti a
distanza di un metro e catena in moplen
di colore bianco/rosso.

Importo manodopera

Coordinatore per la progettazione dei
lavori

cad.mes

m.mese

20,000

100,000

180,000

5,87

3,97

2,65

43,800

69,820

52,300

2,57

2,77

1,39

6.809,42

51,42

277,19

249,47

7.387,50
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